

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos

Dirección General de Obra Pública Municipal

Servicio Administrativo de Edificios Municipales

Nº Expediente: 2021/000619

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado (Artículo 159 de la LCSP).

OBJETO

Valoración de la justificación de la baja anormal y en su caso, propuesta de clasificación en el contrato de "Obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de reforma para la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior sobre envolvente, sistema de ventilación en aulas y actuaciones de mejora de iluminación en zonas comunes en CEIP VALDÉS LEAL de Sevilla, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la Junta de Andalucía."

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:

D^a Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Jefa del Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaría General.

Vocales:

D. Fernando Manuel Gómez- Rincón, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General) .
 D. Guillermo González Fernández- Viceinterventor General (PS del Interventor General del Ayuntamiento).
 D^a. Fátima Montenegro Gil. Jefa de Servicio de Participación Ciudadana.
 D. Pablo Rodríguez Zulategui. Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

Secretaria:

Lina Pasamontes de Barrio. Jefa Adjunta del Servicio de Contratación.

Asiste :

D^a. Reyes González de Castro, Jefa de Sección de Estudios y Planificación, Adjunta del Servicio Técnico de Edificios Municipales.

ANUNCIO DE LICITACION Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15 de junio de 2021.

Otras publicaciones:

Publicada convocatoria Mesa Contratación del 13/07/2021, el 08/07/2021.

Informe apertura Sobre n.º 1, publicado el 15/07/2021.

Acta Mesa Contratación del 13/07/2021, el 15/07/2021.

Convocatoria de la Mesa de Contratación del 03/08/2021, el 29/07/2021.

Sevilla a 03 de agosto de 2021.

HORA: 09:30.

LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

Código Seguro De Verificación	8Xcin300k5e/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	04/08/2021 12:26:55
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	04/08/2021 11:21:58
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8Xcin300k5e/LAws/5VRbw==		



Por la Presidencia se procede a la lectura del Acta de la Mesa de Contratación celebrada el 13 de julio de 2021 en la que se acordó instar a la Unidad Administrativa Tramitadora para que requiriera a la empresa **UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U -ELECTRICIDAD DOSMA, S.L.**, que justifique la oferta anormalmente baja, conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP.

Habiendo presentado la empresa la justificación en el plazo concedido para ello, y conforme al informe del Servicio Técnico de Edificios Municipales de fecha 28 de julio de 2021, respecto a la documentación presentada por la empresa **UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U -ELECTRICIDAD DOSMA, S.L.**, la Mesa procede al análisis del mencionado informe.

A tenor de lo anterior, la Mesa de Contratación resuelve:

PRIMERO.- Rechazar la justificación de las ofertas presentadas por **UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U -ELECTRICIDAD DOSMA, S.L.**, al considerar que no quedan justificadas su viabilidad para el cumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos que rigen la presente contratación; de conformidad con el informe emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales en fecha 28 de julio de 2021.

SEGUNDO.- Clasificar las ofertas admitidas a la licitación por el siguiente orden:

N.º ORDEN	EMPRESAS ADMITIDAS	OFERTA ECONÓMICA (Criterio n.º 1)		AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (Criterio n.º 2)		TOTAL PUNTOS
		BASE	PUNTOS	Ampliación (meses)	PUNTOS	
1	LÓPEZ SEQUERA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	434.574,34	81,40	24	10	91,40
2	CONTRATAS GUTIERREZ, S.L.	436.668,00	80,07	24	10	90,07
3	UTE AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L.-ORVI SOTOCOLOR, S.L.	440.767,69	77,47	24	10	87,47
4	MONCOBRA, S.A.	450.695,46	71,17	24	10	81,17
5	SATE SPAIN; ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L.	460.803,02	64,75	24	10	74,75
6	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	463.543,87	63,01	24	10	73,01
7	CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, S.L.	472.228,82	57,50	24	10	67,50
8	UTE CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA,S.L-DOMTESOL ENERGÍAS RENOVABLES ,S.L.	485.580,86	49,03	24	10	59,03
9	APIMOSA,S.L.	497.838,37	41,25	24	10	51,25
10	UTE REVESAN RAHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.L.-CONSTRUCTORA SALMERON 2004.	499.701,94	40,07	24	10	50,07
11	JARQUIL CONSTRUCCIÓN,S.A.	500.192,27	39,76	24	10	49,76
12	CONSTRUCCIONES RONDA LA MINA, S.L.	540.450,00	14,21	24	10	24,21

Código Seguro De Verificación	8Xcin300k5e/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	04/08/2021 12:26:55	
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	04/08/2021 11:21:58	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8Xcin300k5e/LAws/5VRbw==			

TERCERO.- Proponer la adjudicación del contrato a la empresa **LÓPEZ SEQUERA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.**, primera clasificada, por un importe de **434.574,34 €**, IVA excluido y con un plazo adicional de garantía de **24 meses**.

CUARTO.- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria, **LÓPEZ SEQUERA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.**, por obtener la mejor puntuación, para que presente la documentación previa a la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el art.159 LCSP, en la cláusula nº10 del PCAP y en el Anexo del PCAP.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Código Seguro De Verificación	8Xcin300k5e/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	04/08/2021 12:26:55	
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	04/08/2021 11:21:58	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8Xcin300k5e/LAws/5VRbw==			