

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto

OBJETO

Admisión/exclusión licitadores y apertura del sobre nº 2 (documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática) en el procedimiento instruido para contrataren la contratación de Obras de pavimentación del patio y otras mejoras en el CEIP VELEZ DE GUEVARA ubicado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente:

-----D^a. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria General

Vocales:

-----Isidro Nicolás Fernández-Pacheco-Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General)

-----D. Manuel Osuna Soto (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

-----D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes

Secretaria:

-----D^a. María del Carmen Hidalgo López-Adjunta de Sección del Servicio de Contratación

Asisten:

-D. Jose M^a Gonzalez Romero, en representación de la empresa PEFERSAN S.A.

-D. Jose Muiguel Presa Liébana, en representación de la empresa ISTEM S.L.

ANUNCIO DE LICITACION: BOJA nº 86, de 9 de mayo de 2016(Perfil 1528/2016); Otras referencias perfil: 866/16 (anuncio previo); 1829/16; 1903/16

Sevilla 3/06/2016

HORA: 09:30

LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Antes de proceder a la apertura del sobre nº2, la Mesa toma conocimiento del Informe de admisión emitido por el Servicio Administrativo de Edificios Municipales, que manifiesta que se ha procedido a analizar el contenido del sobre nº1 y que advirtiéndose documentación insuficiente o incompleta se ha cumplimentado el trámite de subsanación. Conforme a dicho informe, se admite a licitación a 51 de las empresas licitadoras y se excluyen a 5 empresas.

Acto seguido, se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres nº 2, que contienen

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyf1MzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyf1MzYudXountA==		



los documentos de las empresas relativos la propuesta económica, se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones en que fueron entregados. Se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o pidan las aclaraciones que estimen necesarias.

Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº 2 correspondientes a los licitadores admitidos con el siguiente resultado:

- FERSUMAR Y EQUIPAMIENTO,S.L.
Proposición económica, 429.896 IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A
Proposición económica, 386.326,10€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- NÚCLEO GRUPO VIMAC S.A.
Proposición económica, 390.670,78€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- COGARÍ S.L.
Proposición económica, 470.214,42€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- EBA,S.L
Proposición económica, 475.471,12€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- DETEA S.A.
Proposición económica, 397.949,28€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- EDIMEL,S.L
Proposición económica, 421.806,58€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- DIAZ CUBERO,S.A.
Proposición económica, 434.515,08€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- FONSAN,S.L
Proposición económica, 382.552,83€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo
- ISTEM S.L.
Proposición económica, 373.456,54€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyflMzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyflMzYudXountA==		



- PEFERSAN,S.A
Proposición económica, 386.396,10€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- CARTUJA,SAU
Proposición económica, 481.967,56€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- TECNOCONTROL SERVICIOS;S.A.
Proposición económica, 489.161,64€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- SOLIDO,S.L
Proposición económica, 366.800€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- CONACON S.L.
Proposición económica, 407.061,64€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- SANDO S.A
Proposición económica, 424.215,52€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- UTE UCOP- RESYOBRAS S.L.
Proposición económica, 469.303,73€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- GOCERTRANS,S.L
Proposición económica, 468.596,97 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 30 dias
NO Aporta Plan de Trabajo

- EMSA, S.L
Proposición económica, 417.416,39€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- MARTIN CASILLAS;S..L.U
Proposición económica, 425.965,74€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

- UTE AVANTIARE MEDIOAMBIENTE S.A.-CODELSUR PROYECTOS S.L.
Proposición económica, 394.021,19€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyflMzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyflMzYudXountA==		



- EASY 2000 S.L.
Proposición económica, 357.224,32 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- UTE LP INGCON,SLU-ASTREO S.L.
Proposición económica, 409.271,39€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- FICOAN S.L.
Proposición económica, 375.478,34 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- AGLOMEDAROS ALBACETE S.A.
Proposición económica, 381.717,61€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS S.L.
Proposición económica, 385.299,10€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.
Proposición económica, 388.996,12€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.
Proposición económica, 378.193,88 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- HELIOPOL SAU
Proposición económica, 389.168,87€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- CONSTRUCCIONES GORUIZ S.L
Proposición económica, 473.853,67€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- GALLARDO MONTES,S.L
Proposición económica, 542.421,79€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- INCOG, INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL S.L.
Proposición económica, 418.687,24€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyflMzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyflMzYudXountA==		



- CONTRATAS GUTIERREZ S.L.
Proposición económica, 381.485,99€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR
Proposición económica, 369.701,75€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES FAJOSA S.L.
Proposición económica, 402.000€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.
Proposición económica, 416.665,43 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- CONSTRUCCIONES L.G. CABEZA S.L.
Proposición económica, 483.096,21€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA S.L.
Proposición económica, 429.893,81€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- ANFRASA S.L.
Proposición económica, 444.219,76 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA S.A.
.Proposición económica, 392.322,09€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- UNION FAMILIAR CONSTRUCTORA, UFACON S.L.
.Proposición económica, 409.169,12€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- VIGUECONS ESTEVEZ S.L.
Proposición económica, 454.790,92€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

- ALVAC S.A.
Proposición económica, 391.190,67€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyflMzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyflMzYudXountA==		



- MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L.U.
Proposición económica, 403.205,98€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución a 96 días
Aporta Plan de Trabajo
- ARIDOS MENGIBAR S.L.
Proposición económica, 449.790 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo
- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.
Proposición económica, 372.070,16€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo
- DRAINSAL S.L.U.
Proposición económica, 381.324,84€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo
- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.
Proposición económica, 424.579,36 € IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo
- ALBERTO DOMINGUEZ BLANCO RESTAURACION MONUMENTOS S.A.
Proposición económica, 417.185,33€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo
- INVERSIONES HERGAMO S.L.
Proposición económica, 391.931,65€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo
- UTE CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L. – PROMOCIONES Y SERVICIOS INJUPE S.L.
Proposición económica, 416.203,30€ IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN DE LA MESA:

A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:

PRIMERO.- Excluir de la licitación a la empresas relacionada a continuación, por los motivos que se exponen:

-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L. Presentar la oferta fuera del plazo sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 80 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

-CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA S.L Presentar la oferta fuera del plazo sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 80 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyf1MzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyf1MzYudXountA==		



-CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO S.L. Al no presentar la oferta en el lugar indicado expresamente en el anuncio de licitación.

-AGRORUBSAN, S.L. Al no haber atendido el requerimiento de subsanación.

-EDIMOVISA CONSTRUCTORA S.L. Al no haber subsanado correctamente la documentación acreditativa de la personalidad y representación establecida en el apartado 9.2.1 del PCAP.

SEGUNDO: Admitir a la licitación a las empresas que a continuación se relacionan:

- FERSUMAR Y EQUIPAMIENTO,S.L.
- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A
- NÚCLEO GRUPO VIMAC S.A.
- COGARÍ S.L.
- EBA,S.L
- DETEA S.A.
- EDIMEL,S.L
- DIAZ CUBERO,S.A.
- FONSAN,S.L
- ISTEM S.L.
- PEFERSAN,S.A
- CARTUJA,SAU
- TECNOCONTROL SERVICIOS;S.A.
- SOLIDO,S.L
- CONACON S.L.
- SANDO S.A
- UTE UCOP- RESYOBRAS S.L.
- GOCERTRANS,S.L
- EMSA, S.L
- MARTIN CASILLAS;S..L.U
- UTE AVANTIARE MEDIOAMBIENTE S.A.-CODELSUR PROYECTOS S.L.
- EASY 2000 S.L.
- UTE LP INGCON,SLU-ASTREO S.L.
- FICOAN S.L.
- AGLOMEDAROS ALBACETE S.A.
- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS S.L.
- AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A.
- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.
- HELIOPOL SAU
- CONSTRUCCIONES GORUIZ S.L
- GALLARDO MONTES,S.L
- INCOC, INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL S.L.
- CONTRATAS GUTIERREZ S.L.
- RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR
- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES FAJOSA S.L
- LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.
- CONSTRUCCIONES L.G. CABEZA S.L.
- URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA S.L.
- ANFRASA S.L.
- GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA S.A.
- UNION FAMILIAR CONSTRUCTORA, UFACON S.L.
- VIGUECONS ESTEVEZ S.L.

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyf1MzYudXountA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyf1MzYudXountA==		




- ALVAC S.A.
- MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L.U.
- ARIDOS MENGIBAR S.L.
- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.
- DRAINSAL S.L.U.
- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.
- ALBERTO DOMINGUEZ BLANCO RESTAURACION MONUMENTOS S.A.
- INVERSIONES HERGAMO S.L.
- UTE CONSTRUCCIONES MAJOIN S.L. – PROMOCIONES Y SERVICIOS INJUPE S.L

TERCERO.- Remitir las ofertas admitidas al Servicio Técnico de Edificios Municipales, para que emita el correspondiente informe, de conformidad con el criterio contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el presente contrato, solicitando, en su caso, justificación sobre las bajas desproporcionadas conforme al procedimiento previsto en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP, efectuando por último, la clasificación de las empresas conforme a la puntuación obtenida.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Código Seguro De Verificación:	KG5bD0pGyf1MzYudXountA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	07/06/2016 08:35:03	
	Maria Carmen Hidalgo Lopez	Firmado	06/06/2016 12:33:30	
Observaciones		Página	8/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KG5bD0pGyf1MzYudXountA==			