

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto.

OBJETO

Admisión/exclusión licitadores y apertura del sobre nº 2 (documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática) en el procedimiento instruido para la contratación de Obras de habilitación de aula matinal , urbanización y otras actuaciones en el CEIP TEODOSIO ubicado en el Distrito Norte.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente:

-----D^a. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria General

Vocales:

-----D. Isidro Nicolás Fernández-Pacheco-Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General)

-----D. Manuel Osuna Soto (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

-----D^a. Fátima Montenegro (Jefa de Servicio de Participación Ciudadana)

----- D^a María Ugart Portero (Adjunta del Servicio de Gobierno Interior).

Secretaria:

-----D^a. Sofía Navarro Roda, Jefa del Servicio de Contratación

Asiste:

D. Jose Manuel González Romero, representante de la empresa PEFERSAN S.A.

ANUNCIO DE LICITACION: BOJA nº 118, de 22de mayo de 2016(Perfil 2235/2016); Otras referencias perfil: Anuncio previo (1337/16); 2554/16

Sevilla a 12/07/2016
HORA: 09:30
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Antes de proceder a la apertura del sobre nº2, la Mesa toma conocimiento del Informe de admisión emitido por el Servicio Administrativo de Edificios Municipales, que manifiesta que se ha procedido a analizar el contenido del sobre nº1 y que advirtiéndose documentación insuficiente o incompleta se ha cumplimentado el trámite de subsanación. Conforme a dicho informe, se admite a licitación a 34 de las empresas licitadoras y se excluye a 2 empresas.

Acto seguido, se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres nº 2, que contienen los documentos de las empresas relativos la propuesta económica, se encuentran en la mesa, en

Código Seguro De Verificación:	dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Sofia Navarro Roda	Firmado	15/07/2016 08:15:14 14/07/2016 14:44:20
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==		



idénticas condiciones en que fueron entregados. Se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o pidan las aclaraciones que estimen necesarias.

Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº 2 correspondientes a los licitadores admitidos con el siguiente resultado:

-LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.
Proposición económica, 439.611,31 €IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-DETEA S.A.
Proposición económica, 406.499,76€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-PEFERSAN, S.A.
Proposición económica, 409.729,00€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-UTE MAJOIN, S.L-INJUPE.
Proposición económica, 394.099,18€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-UTE AVANTIARE- CODELSUR
Proposición económica, 383.260,10€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-FONSAN,S.L
Proposición económica, 366.226,36€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-PROEDISUR 2008 S.L.
Proposición económica, 553.553,35€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-FERSURMAR EQUIPAMIENTOS S.L
Proposición económica, 394.786,00€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-HELIOPOL S.A.U.
Proposición económica, 452.796,21€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-DIAZ CUBERO, S.A.
Proposición económica, 445.120,68€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

Código Seguro De Verificación:	dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Sofía Navarro Roda	Firmado	15/07/2016 08:15:14 14/07/2016 14:44:20
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==		



-EDIMEL,S.L

Proposición económica, 437.275,83€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-MARTIN CASILLAS, S.L.U.

Proposición económica, 426.855,94€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 96 dias
Aporta Plan de Trabajo

-EMSA, S.L.U.

Proposición económica, 414.100,56€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 96 dias
Aporta Plan de Trabajo

-CONSTRUCTIA, OBRAS E INGENIERIA, S.L

Proposición económica, 444.132,93€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 96 dias
NO Aporta Plan de Trabajo

-ANFRASA, S.L.

Proposición económica, 526.982,64€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.

Proposición económica, 402.423,11€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.

Proposición económica, 375.295,48€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-HELOPAV, S.A.

Proposición económica, 405.776,64€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.

Proposición económica, 473.865,19€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SLU


Proposición económica, 471.290,16€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion a 72 dias(96 dias o 3.2 meses)
Aporta Plan de Trabajo.

-VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Proposición económica, 394.518,37€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecucion de 24 dias
Aporta Plan de Trabajo

-ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA

Proposición económica, 367.869,72€IVA excluido

Código Seguro De Verificación:	dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	15/07/2016 08:15:14	
	Sofia Navarro Roda	Firmado	14/07/2016 14:44:20	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==			

Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL
Proposición económica, 398.900,00€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución 96 días
Aporta Plan de Trabajo

-CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.
Proposición económica, 486.021,72€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, S.A.
Proposición económica, 459.013,86€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA S.L.
Proposición económica, 492.010,16€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.
Proposición económica, 382.062,42€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-CONTRATAS GUTIERREZ S.L.
Proposición económica, 409.309,81€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-GRUPO CONSTRUCCION GRUCAL ANDALUCIA SA
Proposición económica, 383.452,95€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-UFACON SL
Proposición económica, 449.850,80€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-INVERSIONES HERGAMO, S.L
Proposición económica, 430.858,92€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-ISTEM, S.L.U
Proposición económica, 414.759,29€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

-FRANCISCO LUCAS, S.L.
Proposición económica, 419.430,28€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 96 días
Aporta Plan de Trabajo

Código Seguro De Verificación:	dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Sofía Navarro Roda	Firmado	15/07/2016 08:15:14 14/07/2016 14:44:20
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==		



-EASY 2000 S.L.
Proposición económica, 366.851,78€IVA excluido
Oferta una reducción del plazo de ejecución de 24 días
Aporta Plan de Trabajo

RESOLUCIÓN DE LA MESA:

A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:

PRIMERO.- Excluir de la licitación a las empresas relacionadas a continuación, por los motivos que se exponen:

- AECON. OBRAS Y MANTENIMIENTO S.L.U Al presentar la oferta fuera del plazo establecido para la presentación de ofertas. .
- CONSTRUCCIONES PARMEÑA, S.L .No subsanar la documentación requerida.

SEGUNDO.-Admitir a la licitación a las empresas que a continuación se relacionan:

- LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.
- DETEA S.A.
- PEFERSAN, S.A.
- UTE MAJOIN, S.L-INJUPE.
- UTE AVANTIARE- CODELSUR
- FONSAN,S.L
- PROEDISUR 2008 S.L.
- FERSURMAR EQUIPAMIENTOS S.L
- HELIOPOL S.A.U.
- DIAZ CUBERO, S.A.
- EDIMEL,S.L
- MARTIN CASILLAS, S.L.U.
- EMSA, S.L.U.
- CONSTRUCTIA, OBRAS E INGENIERIA, S.L
- ANFRASA, S.L.
- CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.
- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.
- HELOPAV, S.A.
- VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.
- MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SLU.
- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA
- PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL
- CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.
- CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, S.A.
- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA S.L.
- SOLIDO OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.
- CONTRATAS GUTIERREZ S.L.
- GRUPO CONSTRUCCION GRUCAL ANDALUCIA SA
- UFACON SL
- INVERSIONES HERGAMO, S.L
- ISTEM, S.L.U
- FRANCISCO LUCAS, S.L.
- EASY 2000 S.L.

TERCERO.- Remitir las ofertas admitidas al Servicio Técnico de Edificios Municipales, para que emita el correspondiente informe, de conformidad con el criterio contenido en el pliego de cláusulas

Código Seguro De Verificación:	dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	15/07/2016 08:15:14
	Sofía Navarro Roda	Firmado	14/07/2016 14:44:20
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==		




administrativas particulares que rigen el presente contrato, solicitando, en su caso, justificación sobre las bajas desproporcionadas conforme al procedimiento previsto en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP, efectuando por último, la clasificación de las empresas conforme a la puntuación obtenida.

Finalizado el acto se extiende la presente Acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria, en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Código Seguro De Verificación:	dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	15/07/2016 08:15:14	
	Sofia Navarro Roda	Firmado	14/07/2016 14:44:20	
Observaciones		Página	6/6	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dmDrz1mbDVGqpBbOdbM+cQ==			