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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para la determinación de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el 

presente proyecto se han tenido en cuenta: 

• Método de cálculo para la obtención del costo de maquinaria en obras de carretera (MOPU, 

1976), con las actualizaciones pertinentes. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/20/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE del 9 de noviembre de 2017). 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Reglamento general de la ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

R.D. 1098/01 de 12 de octubre. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de 

noviembre de 1995). 

• Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de nctubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Convenio Colectivo sindical de trabajo para las "Industrias de Construcción y Obras Públicas" 

vigente en la provincia de Sevilla. 

• Real Decreto 231/2.020 del 4 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, (B.O.E 

del 5 de febrero de 2020) por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 

2.020. 

• Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre por el que se prorroga para 2020 la Orden 

TMS/83/2019 de 31 de enero (B.O.E. 2 de febrero de 2.019) por la que se desarrolla las 

normas legales de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 

actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2019. 

• Resolución de 3 de octubre de 2.019 (B.O.E. de 11 de octubre de 2.019), de la Dirección 

General de Trabajo por la que se publica la relación de las fiestas laborales para el año 2.020. 

• Decreto 461/2019 de 7 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el año 2.020. 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento General de la ley de contratos de las 

Administraciones Públicas, cada precio de ejecución material se calcula mediante la fórmula: 

P  =  1 +
K

100
 Cn n











  

En la que: 

 Pn = Es el precio de la Ejecución Material de la unidad correspondiente en euros. 

 Cn= Es el coste directo de la unidad en euros, considerándose costes directos: 

• La mano de obra, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de Obra, con sus 

cargas, pluses y seguros sociales. 

• Los materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para 

su ejecución; a los precios que resulten a pié de obra. 

• Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra correspondiente. 

 K= Es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos y está constituido por: 

• Imprevistos: Se fijan en el 1% de los costes directos. En este proyecto, la valoración total a 

costes directos es aproximadamente: 

  Cn = 13.546.757,36 

0,01 x 13.546.757,36 = 135.467,57 

• Personal Técnico y administrativo adscrito a la obra: 

− Ingeniero Caminos, Canales y Puertos (Jefe de Control de Calidad) 

− Ingenieros Técnicos Obras Públicas (Inspectores) 

− Equipos Topografía 

− Jefe de Laboratorio 

− Administrativos 

− Encargados 

Teniendo la obra un plazo previsto de 12 meses, se considera que el personal fijo de la Empresa 

que en ella trabaja gravará en proporción, a la cuantía siguiente: 
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1 Ing. de Caminos: 12 meses x 5.000,00 euros/mes = 60.000,00 

3 Ing. Téc. Obras Públicas: 12 meses x 3.260,00 euros/mes = 117.360,00 

1 Topógrafos: 12 meses x 3.000,00 euros/mes = 36.000,00 

1 Jefe Laboratorio: 12 meses x 2.700,00 euros/mes = 32.400,00 

1 Administrativo 12 meses x 2.000,00 euros/mes = 24.000,00 

4 Encargados: 12 meses x 2.500,00 euros/mes = 120.000,00 

   Suma:   389.760,00 

• Construcción de instalaciones provisionales, oficina, almacén y talleres. Para la construcción de 

estas instalaciones provisionales, estimamos un valor aproximado de 151.723,68 € 

• Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la 

Administración, o por el propio Contratista si está sometido a un Plan de Aseguramiento de la 

Calidad. Para el debido control de la obra, que supone la toma periódica de muestras de 

materiales, confección y rotura de probetas, se estima preciso el empleo de un equipo formado 

por 1 Auxiliar Técnico, 1 Ayudante y 2 peones especializados. Al importe de estos jornales 

habrá que sumar una partida para la adquisición de los materiales necesarios en los ensayos. 

Resumen 

Costes indirectos propios de la contratación Euros % 

Imprevistos 135.467,57 1,00 

Personal técnico y administrativo adscrito a la obra 389.760,00 2,88 

Construcción de Instalaciones Provisionales 151.723,68 1,12 

Análisis de materiales, pruebas, ensayos en laboratorio y control 135.467,57 1,00 

TOTAL 812.418,82 6,00 

2.1. Mano de obra. 

El coste horario se ajustará a la siguiente fórmula: 

C A B= +140. x  

En la que: 

C, en euro/hora, expresa el coste horario para la Empresa. 

A, en euro/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B, en euro/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 

de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

El cálculo del coste horario se recoge en el cuadro nº 1 de este anejo. 

2.2. Materiales a pie de obra. 

El coste a pié de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resultan de 

incrementar el precio de adquisición con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga. 

El resultado se refleja en el Cuadro nº 2. 

2.3. Maquinaria. 

En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad de 

obra, se han considerado:  

• Los costes inherentes a cada máquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos, reposición de 

capital, reparaciones y conservación, etc. 

• Los costes complementarios debido al funcionamiento de la maquinaria como son: operarios, 

consumos principales y secundarios. 

Los costes indirectos y cargas de estructura imputable a la maquinaria se consideran incluidos en 

los costos indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la empresa. 

En el cuadro nº 3 adjunto se representan los costos horarios medios de cada hora de 

funcionamiento de las máquinas a emplear en las distintas unidades de obra. 

Para el cálculo de estos costos se han tenido en cuenta los siguientes parámetros. 

2.3.1. Resumen del método de cálculo. 

• Nomenclaturas y definiciones. 

− E= Promedio anual estadístico de días laborables de puesta a disposición de máquina. 

− T= Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 

rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua. 

− Vt= Valor de reposición de máquina. 

− Hut= Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

− Hua= Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

− M+C= Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el período de vida. 

− i= Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

− Im= Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la 

vida de la máquina. 
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− S= Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

− Ad= % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de 

la misma. 

− Cd= Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en 

porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en 

los cuales esté presente la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, 

cualquiera que sea la causa. 

− Cdm= Coste día medio. 

− Ch= Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 

porcentaje de Vt. 

− Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

− Chm=  Coste horario medio. 

Admitiendo un interés "i" al capital invertido "C", al amortizar "C" mediante anualidades 

constantes "a", en "T" años, estas anualidades tienen que cubrir la parte del capital C más los 

intereses "I": 

a T = C + I 

Los intereses "I" se pueden considerar obtenidos al aplicar el capital "C" un interés medio "im" 

durante los "T" años: 

I =
C

100
T

im

x  

sustituyendo en la ecuación anterior: 

aT C
C

100
T

im

= + x  ; im a
C T

= −x

100 100
 

y sustituyendo el valor de la anualidad de amortización: 

a

i
T i

i
T - 1

C
=

+

+

( )

( )

1
100

1
100

100

x x

x

x  

i =

(1 +
i

T i

i
T

T
m

100

1
100

1

100
)

( )

x x

x

x

+ −
 

Como interés bancario se ha tomado i = 5,25% y los valores de "im" según los distintos valores 

enteros de "T" son: 

T im  T im 

1 5,25  11 3,11 

2 3,97  12 3,11 

3 3,56  13 3,11 

4 3,37  14 3,12 

5 3,26  15 3,13 

6 3,19  16 3,14 

7 3,15  17 3,15 

8 3,13  18 3,17 

9 3,11  19 3,18 

10 3,11  20 3,19 

• Valor de reposición de las máquinas Vt 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros 

gastos, están afectados por la inflación y por los cambios de la peseta con las monedas 

extranjeras. 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de 

adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible 

en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

• Reposición del capital. 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de 

adquisición durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la inflación, se 

considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de que se trate, en lugar 

del valor de adquisición. 

En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la 

puesta a disposición y cuál al funcionamiento. En las tablas de datos técnicos se señala la parte 

de amortización correspondiente a la puesta a disposición "Ad"; el complemento a 100 de "Ad" 

indica la parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento. 
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• Reparaciones generales y conservación ordinaria. 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las partes 

esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. En caso de 

trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos 

reales debidos a las características del material tratado. 

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M+C, dando un valor único por la 

dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable 

independiente, ya que está directamente relacionado con el número de horas de vida útil que se 

fija para cada máquina. 

• Promedio de horas de funcionamiento anual. 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, n o sólo de las diferentes máquinas sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, 

tamaños, etc, se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina 

para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

La vida "T" de la máquina se obtiene de la relación: 

H

H
T

ut

ua

=  

• Promedio anual de días laborales de puesta a disposición. 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir 

las horas de funcionamiento al año. 

• Seguros y otros gastos fijos. 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos 

de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 

2.3.2. Estructura del coste. 

El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo: 

Este coste directo es suma de: 

• Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 

• Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con costes de personal 

consumos. 

• Coste intrínseco. 

Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

• Interés del capital invertido en la máquina: se aplica al interés medio. 

• Seguros y otros gastos fijos. 

• Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de 

disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de funciona-

miento (por desgaste de sus componentes originales). 

• Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no origina 

desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos 

de conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga 

directamente a las horas de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan coeficientes que indican el % de "Vt" que 

representa cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

• Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición "Cd". Se compone de dos sumandos: 

• Coeficiente de coste de intereses, y seguros. 

E

s+im

 

• Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 

A + H

E H

d ua

ut+  

Con lo que 
ut

uad

ut

m

d

HE

xHA

H

s+i
=C

x

+  

Por otro lado tenemos: 

• Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 
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• Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

100 − A

H

d

ut  

• Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento: 

( )M C

Hut

+
 

• Con lo que: 
C =

(100 - A )

H

M C

H
h

d

ut ut

+
+( )

 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, que viene tabulados en las hojas de datos técnicos, es 

muy fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período de "D" día de 

disposición en los cuales ha funcionado "H" horas. 

• Vendrá dado por: 
( )C xD C xH

V
d h

t

+ x

100  

En nuestro caso se ha utilizado como dato las horas de funcionamiento para calcular el coste 

intrínseco se emplea el coeficiente del coste de la hora media Chm, dado por la fórmula: 

C = C + C x
E

H
hm h d

ua

 

que podemos desarrollar sustituyendo valores como: 

C =
100 - A

H

M C

H

i + s

E

A xH

ExH

E

H
hm

d

ut ut

m d ua

ut ua

+
+

+ +
( )

( )x  

 Chm =  
100 +  (M +  C) -  Ad

 +  
im +  S

 +  
Ad

Hut Hua Hut
 = 

=  
1

Hut
 100 +  (M +  C) +  (im +  S) 

Hut

Hua







 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

Chm x H x 
Vt

100
 

• Coste complementario. 

No depende del valor de la máquina, aunque como puede comprenderse, depende de otras 

características de la misma y estará constituido por: 

• Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

• Consumos. 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la colaboración de algún 

ayudante o peón. 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, Convenios, 

etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo muy en cuenta las 

horas extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es el correspondiente a los 

días de puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina. 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: 

• Principales y 

• Secundarios 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente 

con las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 

principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

• Gasóleo:  0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por Kw. instalado. 

• Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por Kw. por instalado. 

• Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 Kw/h. por Kw. instalado. 

Para los secundarios puede considerarse: 

• Para máquinas con motor de gasóleo =  15%. 

• Para máquinas con motor de gasolina =  8%. 

• Para accionamiento por energía eléctrica =   5%. 
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Anejo nº 19. Justificación de precios 

 

Cuadro nº 1 Mano de Obra





COSTOS DE MANO DE OBRA

  "A".- COSTOS SALARIALES HORAS REALMENTE TRABAJADAS AL AÑO

CONCEPTO Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón Esp. Peón Ord. HORAS DE TRABAJO AL AÑO (Convenio)........... 1.736

Salario base anual........................11.302,90 11.051,65 10.666,40 10.438,60 10.381,65 10.284,50
Paga Julio................................... 1.583,83 1.551,34 1.500,98 1.471,77 1.464,17 1.450,63 A deducir:
Paga Diciembre............................ 1.583,83 1.551,34 1.500,98 1.471,77 1.464,17 1.450,63
Paga Vacaciones.......................... 1.583,83 1.551,34 1.500,98 1.471,77 1.464,17 1.450,63 7,5    Días de enfermedad........................................60

6,125    Días de accidente..............................................49
4    Días de permisos reglamentarios...................32

COSTE ANUAL..............................16.054,39 15.705,67 15.169,34 14.853,91 14.774,16 14.636,39 4,5    Días por inclemencias del tiempo...................36
1,5    Días de representación sindical......................12

Horas efectivas de trabajo............ 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1    Días de reconocimiento médico.....................8
1    Días de falta justificada............................8

COSTE HORARIO......................... 10,50 10,27 9,92 9,71 9,66 9,57 0,250    Días de jornada continuada....................................2

Plus Asistencia............................. 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 TOTAL A DEDUCIR................................................207

TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 1.529
               Suma.............................. 12,38 12,16 11,80 11,60 11,55 11,46

TOTAL COSTO HORARIO. "A" 12,38 12,16 11,80 11,60 11,55 11,46



C U A D R O    Nº  1

COSTO HORARIO MANO DE OBRA "SEVILLA - 2.018"

B TOTAL TOTAL

"A" 1,40xA Indemniz. Plus "B" COSTO

CATEGORIA Cese Extrasal. Dietas (1,40xA+B)

Capataz 12,38 17,34 0,87 0,65 5,51 7,03 24,37€

Oficial 1ª 12,16 17,02 0,85 0,65 1,50 18,52€

Oficial 2ª 11,80 16,53 0,83 0,65 1,48 18,01€

Ayudante 11,60 16,24 0,81 0,65 1,46 17,70€

Peón Especial. 11,55 16,16 0,81 0,65 1,46 17,63€

Peón Ordinario 11,46 16,04 0,80 0,65 1,45 17,49€
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Anejo nº 19. Justificación de precios 

 

Cuadro nº 2: Materiales a pie de obra





CUADRO Nº 2: MATERIALES A PIE DE OBRA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Ud Descripción Precio

P01000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85
P01050 Tm Polvo mineral de aportación 71,10
P01175 Tm Betún 35/50 414,00
P01301 Tm Emulsión C50BF4 IMP 278,50
P01305 Tm Emulsión C60B3 ADH 265,25
P01306 M2 Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S e=7cm 8,67
P01538 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39
P01676 M3 Agua 0,30
P01705 Kg Pigmento para mezclar con cemento blanco 2,35
P01801 M3 Grava 9,26
P01805 M3 Gravilla diámetro 10/20 mm. 13,22
P01826 Tm Aridos para riegos 6,75
P01830 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00
P01832 Tm Aridos mezclas en capa rodadura 9,52
P01851 M3 Arena 11,25
P01877 M3 Zahorra artificial 13,25
P01935 M3 Material granular filtrante 7,67
P01950 M3 Material para suelo seleccionado 7,76
P01955 M3 Tierra vegetal de aportación 3,75
P02225 Ud Adoquín hormigón 20x10x8 cm 0,20
P02241 Ml Bordillo prefabricado de hormigón 20x14-11 cm 5,86
P02247 Ml Bordillo de granito abujardado 25x40 cm 41,00
P02248 Ml Bordillo de granito flameado 24x17-14 cm 22,75
P02250 Ml Bordillo de granito flameado 20x10 cm 18,90
P02252 Ml Bordillo granito flameado 20x30 cm para Borde de Plataforma 24,60
P02254 Ml Bordillo de granito abujardado 20x40 cm 32,80
P02405 Ud Canal hormigón polímero entre vías 1966/210/315 mm (l/w/h) 617,94
P02410 Ud Canal hormigón polímero entre railes 1266/210/315 mm (l/w/h) 855,00
P02413 Ud Canal hormigón polímero borde vía-fin plataforma 779/210/316

mm (l/w/h)
431,25

P02510 Ml Tubería gres, DN 200 mm 18,00
P02515 Ml Tubería gres, DN 400 mm 50,50
P02520 Ml Tubería gres, DN 500 mm 80,20
P02525 Ml Tubería gres, DN 1000 mm 561,00
P03995 Ml Barrera de seguridad de P.R.F.V. sistema "CADI" 45,15
P04002 Ml Tubería PVC ranurado de Ø 150mm 4,53
P04003 Ml Tuberia PVC 110 para canalizaciones 2,65
P04004 Ml Tuberia PVC 80 para canalizaciones 2,30
P04008 Ml Tuberia PVC 40 para canalizaciones 1,20
P04010 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. paso canalizaciones 1,50
P04055 Ml Tubería PVC-U, DN 450 mm, SN4, sup. lisa 18,00
P04057 Ml Tubería PVC-U, DN 500 mm, SN4, sup. lisa 30,00
P04065 Ml Tubería PVC-U, DN 700 mm, SN4, sup. lisa 33,00
P04316 Ml Tubo dren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. simple pared 8,31
P04803 Ml Tuberia Ø = 32 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A 0,70
P04806 Ml Tuberia Ø = 40 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A 1,06
P04809 Ml Tuberia Ø = 50 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A 1,63
P04862 Ml Tuberia Ø = 75 mm., P. Trabajo 10 Atm, PE Alta densidad, PE 100 4,92
P04876 Ml Tuberia Ø = 160 mm. P.E 8,92
P04877 Ml Tubería PE-100, DN 100 mm, PN 16 (Abto.) 5,04
P05175 Ud Arqueta prefabricada de plástico Ø 242mm VBA 02673 o similar 12,50
P05252 Kg Acero corrugado B 500 SD 0,61
P05255 Ml Pernos M-30x100 1,80
P05376 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 0,80
P05377 Kg Acero S 235 JR chapas y perfiles normalizados 0,65
P05378 Kg Acero S 275 JR mecanizado y galvanizado 2,70
P05379 Kg Acero perfil S 275 JR soldado galvanizado 2,90
P05521 Tm Carril en barra elemental 691,15
P05740 M2 Emparrillado metálico electrofundio 20x20 mm. 31,74
P05902 Ud Pate forrado de polipropileno 5,11
P05961 Ud Tapa de acero galvanizado para canal de drenaje 9,72
P05971 Ml Tubo metálico para ensayo sónico 1,38
P06015 Ml Tubería fundición Ø 100 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 27,79
P06025 Ml Tubería fundición Ø 150 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 40,02
P06030 Ml Tubería fundición Ø 200 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 54,86
P06050 Ml Tubería fundición Ø 400 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 138,14
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P06053 Ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Abto.) 130,00
P06056 Ud Módulo conico de conexion prefabricado h 0.30 a 1.80m 40,00
P06057 Ud Anillo pozo machihembrado circular H=1.00m 103,00
P06515 Ud Rejilla de fundición imbornal con cerco 112,61
P06601 Ud Arqueta hierro fundido drenaje plataforma cesped 355,00
P07755 Ml Tubería HA, DN 1200 mm, C 90 + PE80 320,00
P07765 Ml Tubería HA, DN 1500 mm, C 90 + PE80 389,50
P07807 Ml Tubería hormigón armado Ø 1500 mm. III-90 208,00
P08228 Ud Marco Y tapa para arqueta 0.60x0.60m de P.E 15,50
P08501 M3 Madera de pino en tablón 142,80
P08521 M3 Cimbra 4,96
P08526 M3 Madera para encofrado 132,88
P08530 M3 Madera de pino en tabla 136,19
P08576 Ml Puntal de madera 1,65
P08680 M2 Panel modular de encofrado 2,31
P08776 Kg Clavos del 10 0,73
P08780 Kg Alambre de atar 0,86
P08790 Lt Desencofrante 1,91
P08865 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50
P09501 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65
P09505 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00
P09509 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65
P09521 Ml Sellado con material bituminoso 2,10
P09531 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21
P09535 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 24,51
P09537 Ud Kit carga 350 para soldadura aluminotermica 49,50
P09541 Ud Molde prefabricado para soldadura 2,31
P09543 Ud Crisol de un solo uso 11,75
P09601 Ud Escape ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 108.892,02
P09605 Ud Escape EGv-60R2-25-1:4-r-Fz(Sp)-1435-3750 92.852,83
P09635 Ud Aparato cambio ajuste manual 6.680,00
P09801 M2 Manta amortiguadora vibraciones 73,86
P09901 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50
P09902 Ml Tubo de 300mm/corug ext. Liso int. 4,80
P09904 Ml Tubo de 50mm/corug ext. Liso int. 2,60
P10260 M2 Lámina geotextil no tejido de polipropileno 0,95
P10262 M2 Lámina geotextil impermeable 1,95
P10501 Lt Disolvente 1,49
P10507 Kg Imprimación para galvanizado 4,29
P10508 Kg Imprimacion y pintura 20,20
P10611 Kg Pintura Roja antioxidante estructura metálica 0,29
P10617 Kg Pintura acabado+anticarteles 24,50
P10620 Kg Esmálte sintético 6,16
P10901 Kg Slurry acrílico con árido de cuarzo 1,50
P11085 M2 Solería hidraúlica. 5,62
P11105 M2 Pulido solería 2,81
P11107 M2 Solado baldosa hidráulica taco hexagonal 10,14
P11125 M2 Baldosa granito fino e= 3 cm. 61,00
P11126 M2 Baldosa granito basto e= 3 cm. 55,00
P11131 M2 Baldosa hormigón hidraúlico 20x20x3cm 4,20
P12161 Ml Barandilla galvanizada de perfiles tubulares y logo central 31,08
P13010 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40
P13011 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20
P13040 Kg Microesferas de vidrio 1,50
P13045 Ml Premarcado 0,07
P13050 Ud Placa reflectante circular Ø 60 cm RA2 58,50
P13053 Ud Placa reflectante circular de obra 90 cm 118,41
P13149 Ud Placa reflectante triangular 90 cm. de lado RA2 63,05
P13152 Ud Placa reflectante  triangular de obra 135 cm. de lado 171,79
P13338 Ud Tacos de poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm 0,50
P13339 M2 Tablones de madera de 0,03 m espesor 2.00 m largo y 0,15 m

ancho.
7,10

P13340 Ud Tutor de madera 6,00
P13341 Ud Poste rollizo de pino con banda textil de 4cm 8,50
P13350 Ud Estructura madera de pino fijación cepellón 15,00
P13553 M2 Cartel reflectante Clase RA2 en acero galvanizado 271,04
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P14003 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81
P14004 Ud Poste móvil 39,40
P14050 Ml Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado 9,06
P14355 Ml Pretil metálico: H3-W2-B 233,38
P14365 Ml Peto metálico galvanizado y pintado 33,06
P14401 Ud Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,44
P14410 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla

electrosoldada con pliegues de refuerzo
30,75

P14420 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios 4,80
P14463 Ud Cono de balizaniento de 50 cm 15,50
P14475 Ud Captafaro a dos caras para barreras 1,53
P14831 Ud Bauhinia purpurea (pata de vaca púrpura) 155,00
P14832 Ud Celtis Australis (Almez) de 16-18 cm 93,61
P14834 M3 Mantillo 19,99
P14835 M2 Malla antihierbas 100 g/m2 2,12
P14850 M2 Aportación de macizo de rosales tapizantes 3,50
P15251 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,21
P15253 Kg Estiercol 0,03
P15258 Kg Mulch de fibra corta 0,49
P15263 Kg Mezcla de semillas hidrosiembra 5,47
P15305 Kg Abono complejo 0,27
P15327 Kg Estabilizador de suelo 6,57
P15331 Kg Biactivador microbiano 6,00
P15335 Kg Polímero retentor de agua 3,75
P15351 Ud Banco con asiento y respaldo de hormigon prefabricado. 480,00
P15355 Ud Buzon de correo homologado segun compañia. 75,00
P15507 Ud Rejilla césped RECYFIX-GREEN SUPER 100% plástico reciclado

600X75X400mm
6,55

P15510 Ud LINEFIX-Standard, anclajes de fijacion 0,66
P15515 Ml Banda de separación, bordura plástica. Resistente a rayos UV 4,80
P15751 M2 Chapa perfilada prelacada 13,35
P15753 M2 Cartel señalización con tratamiento reflectante 181,55
P15755 Ud Kit para soldadura alumin. (pletina-pilares) 10,35
P15757 kg Sepiolita de alta porosidad 0,37
P15759 Ud Extintor polvo abce 6 kg. 21a/113b 102,24
P15762 Ud Bidón tapones 200 l 16,48
P15764 Ud Palet zona residuos 6,18
P15766 kg Tratamiento de aceite usado 0,02
P15768 M3 Tratamiento de saca envases plástico cont. 46,50
P15770 Ud Sacas big-bag de 1000 l 8,70
P16001 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 40 mm Pn-10/16 75,87
P16013 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 80 mm Pn-10/16 67,00
P16014 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 100 mm Pn-10/16 79,00
P17072 Ud Valvula retención de clapeta ø 200 mm Pn-10 65,00
P17510 Ud Electroválvula 150 PGA/T BOS 48,00
P18011 Ud Conjunto de ventosa Ø 25 mm 35,40
P20505 Ud Pica acero cobrado diam.14mm long 2m 300 micras 10,50
P20520 Ml Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. 2,78
P20525 Ml Conductor de cobre H07V-K de 1x16mm2 1,26
P20531 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x6mm2 0,71
P20535 Ml Conductor de cobre RV-K de 3x2.5 mm2 1,01
P20541 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x10mm2 1,08
P20542 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x16mm2 1,58
P20547 Ud Columna AM10 12m dpunta 124mm 777,36
P20549 Ud Báculo AM10 11 m 464,07
P20561 Ml Conductor de aluminio XZ1 de 1x50mm2 0,92
P20601 Ud Unidad de control DALI 123,00
P20605 Ud Placa cm 4 salidas 4.651,00
P20610 Ud Caja protección doble 6 bornas 2fusibles + 2 cilindros 16,90
P20627 Ud Luminaria LEDS TECEO1 HASTA 75 W 418,00
P20629 Ud Luminaria LEDS TECEO2 112 LEDS 505,44
P20631 Ud Proyector LEDS INDUFLOOD 878,00
P20635 Kg Herraje sujección proyector 19,10
P20681 Ud Envolvente ORMA 17 1.722,00
P20701 Ud Tapa +marco normalizada alumbrado Ayto Sevilla 45x45cm 99,90
P20705 Ud Conectores perforacion hasta 240mm2 11,90
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P20735 Ud Sistema telegestion punto a punto 2.021,65
P20901 Ml Cinta de señalización de polietileno 0,25
P20907 Ml Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 1,60
P20910 Ml Alambre guía. 0,13
P20912 Ml Tubo Polietileno alta densidad 160mm doble capa 3,30
P24257 Ud Equipo de grupo motobomba centrífuga sumergible 5.100,00
P29650 Ud Boca de riego PE-100 DN 32 mm 38,70
P29655 Ud Aspersor de turbina 3500-4 40,65
P29660 Ud Difusor -1804 22,30
P29777 Kg Brea epoxi 6,93
P29810 Kg Emulsión no ionica diluida 25% en agua 1,97
P29900 Ml Junta bentonita sodio natural y caucho butilo 20x10 8,31
P29905 Ml Sellado con mastic asfáltico 0,74
PN0464 Ml Placa de PE para proteccíon de canalizaciones 5,30
PN0465 Ml Banda de señalización P.E 0,16
PN0466 Ud Reposición de servicio afectado de gas natural s/ factura de

compañia suministradora
98.957,64

PN0467 Ud Reposición de servicio afectado de telefónica s/ factura de
compañia suministradora

657.085,81

PN0468 Ud Reposición de servicio afectado de vodafone s/ factura de compañia
suministradora

198.769,45

PN0469 Ud Reposición de cableado de compañia orange-jazztel 376.690,50
PN0470 Ud Desconexion de líneas electricas a desmontar y conexion de las

nuevas lineas o desvios
1.200,00

PN0472 Ud Cata realizada para el reconocimiento, identificacion y situación de
servicios afectados bajo el terreno

78,62

PN0474 Ud Arqueta tipo A1 prefabricada de hormigon. H=10cm BT 67,50
PN0475 Ud Arqueta tipo A2 prefabricada de hormigon, H=120cm MT 89,06
PN0476 Ud Tapa y marco A2 de 62x72 cm HA con logo 150,40
PN0477 Ud Marco y tapa de fundicion A-1 D-400 91,90
PN4081 Ud Acondicionamiento de pozo existente 4.027,94
PN4085 Ud Arqueta prefabricada tipo H con tapa 310,00
PN4090 Ud Estudio topográfico con georadar 1.250,00
PN4091 Ud Estudio topográfico con georadar 2.850,00
PN4095 Ml Inclinómetro aluminio anodizado de 54mm 100,39
PN4096 Ml Piezómetros 115,00
PN4097 Ml Prisma topográfico 164,29
PN4098 Ud Hitos combinados 253,00
PN4099 Ud Perno para control de convergencia 27,53
PN5010 Ud Arqueta 400 X 400 X 600 mm registrable 17,10
PN5012 Ud Cable de cobre desnudo DE 50 mm² 1,70
PN5014 Ud Lazo conexión cable en unión elementos puesta a tierra 9,63
PN5016 Ud Pica de acero-cobre 2 m Y Ø 18 mm 12,00
PN5018 Ud Terminal de conexion para tablero o losa-carril exterior 6,44
PN5020 Ud Terminal de conexion tablero o losa-poste 6,44
PN5021 Ml Levantamiento topografico red Abto. 0,30
PN5022 Ud Informe inspección TV, formato CD y papel 190,00
PN6010 Ml Cable aislado seco AL, RHZ1 OL 18/30kv, 1x24mm2 11,50
PN6011 Ml COND.AISLA RV 0.6-1KV 95 mm2 AL 1,48
PN6012 Ml COND.AISLA RV 0.6-1KV 150 mm2 AL 2,00
PN6015 Ud EMPALME UNIPOLAR CONTRAIBLE EN FRIO HASTA 20KV 178,56
PQ5000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90
PQ5005 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70
PQ5010 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20
PQ5015 Ud COLUMNA EMPOTRADA PARA SEMÁFORO DE VEHÍCULOS DE 2,40

M.
730,00

PQ5020 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15
PQ5025 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00
PQ5030 Ud LENTES AMBAR 495,00
PQ5035 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40
PQ5040 Ud LENTE CARRIL BICI 167,25
PQ5045 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00
PQ5050 Ud CUENTA ATRÁS 116,85
PQ5060 Ud REP. ACÚSTICO 103,25
PQ5070 Ud PANTALLA CONTRASTE 136,45
PQ5080 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00
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PQ5085 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13
PQ5100 Ud REGULADOR MODULAR ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y

SINCRONIZABLE
2.395,75

PQ5110 Ud MÓDULO PARA COMUNICACIONES RS-422 405,21
PQ5120 Ud MÓDULO UNIDAD CENTRAL 585,15
PQ5130 Ud MÓDULO DE ACTUACIÓN POR FASE HASTA 8 ENTRADAS 235,27
PQ5140 Ud REGLETA SALIDAS, HASTA 8 GRUPOS PARA REGULADOR MODULAR 365,23
PQ5150 Ud MÓDULO TARJETA DE SALIDAS, TRIACS 2 GRUPOS 355,45
PQ5160 Ud PLACA PARA TOMA DE TIERRA Y ACCESORIOS 29,32
PQ5170 Ml CABLE 1x16 PARA TOMA DE TIERRA 2,32
PQ5180 Ud CENTRAL DE ZONA PARA 32 NUDOS 24.849,66
PQ5190 Ud CAJA DE ACOMETIDA INCLUYENDO INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y

FUSIBLE
416,00

PQ5195 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 36 MM D. 9,62
PQ5200 Ud TAPA FUNDIDO NODULAR 40X40 C250 42,54
PQ5205 M3 HORMIGON HM15/B/32 PLAN. CENTRAL 51,28
PQ5210 M3 HORMIGON HM20/B/32 PLAN. CENTRAL 69,84
PQ5212 M3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I, SUMINISTRADO 70,05
PQ5215 M2 TABLERO PINO MACH.CEPILL. 3 USOS 4,27
PQ5220 Ud TAPA FUNDIDO NODULAR 60X60 C-250 48,78
PQ5250 Ml CABLE DE 3x2,5 MM2 1,87
PQ5260 Ml CABLE 1x16 MM2 4,12
PQ5270 Ml CABLE RZ 4x6 3,70
PQ5280 Ml CABLE DE 4x2,5 MM2 1,98
PQ5300 Ud SOFTWARE DE CONTROL 2.650,00
PQ5310 Ud SERVIDORES EN CONFIGURACIÓN DUAL HOT STAND BY 3.870,00
PQ5320 Ud TARJETA PANEL 128 LEDS 675,00
PQ5330 Ud AMPLIACIÓN SOFTWARE SUBSISTEMA ANTIBLOQUEO CRUCE 2.320,00
PQ5400 Ud DOCUMENTACIÓN CURSO SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA 1.530,00
PQ5410 Ud DOCUMENTACIÓN SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA 2.800,00
T03027G M3 Suelo seleccionado 10,30
V31107 Ud Pequeño material 0,50
V31108 Ud Pequeño material electrico 0,13
V31509 Ud Material complementario 1,50
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CUADRO Nº 3: MAQUINARIA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Ud Descripción Precio

M114 H Grupo electrógeno diésel, de 30 kVA de potencia 8,31
M161 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72
M186 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40
M188 H Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg. 20,60
M247 H Máq.integ.cad.perf.pilot.osc.hidr.entub.recup.kN.m.150 361,88
M289 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78
M290 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con

martillo.
110,01

M315 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22
M316 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29
M343 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70
M374 H Motoniveladora de 104 kW de pot. 135,01
M394 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98
M399 H Apisonadora 2 cilindros 12 Tm. 53,04
M410 H Compactador ruedas múltiples autop. 9 ruedas/27 t lastrado 75,79
M429 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53
M446 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91
M447 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11
M450 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46
M460 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52
M482 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47
M490 H Hormigonera de 300 l. 23,13
M505 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30
M528 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60 m3/h 320,54
M542 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71
M546 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 1,12
M574 H Camión cisterna para riego con lanza de 8.000 l. 113,06
M589 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17
M591 H Extendedora asfáltica sobre ruedas de 122 kW (regla 2,5-7

m)
144,00

M600 H Cortadora de juntas para hormigón Ø 450 mm. 51,83
M607 H Fresadora 297 kW/2000 mm. de ancho. 260,97
M620 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99
M622 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02
M626 H Motosierra de carriles 3 kW 37,16
M629 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93
M655 H Equipo de esmerilado de 3 kW. 38,90
M713 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43
M928 H Hidrosembradora 63,65
M935 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00
M942 H Alquiler de equipo para soldar 3,76
M960 H Máquina combinada para madera 3,96
M961 H Tensores 10,82
M980 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 2,79
M990 h Equipo Mixto Aspirador-Impulsor 48,00
M991 h Cámara portatil y varillas de continuidad 105,00
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PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

A32009 M3 EXCAVACIÓN MECÁN. ZANJAS Y POZOS

M289 0,02000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,2756
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745

TOTAL PARTIDA ................................ 3,15

A32010 M3 MATERIAL PARA TERRAPLÉN PRÉSTAMO

V31900 1,00000 Cuota de explotación 0,05 0,0500
V31901 1,00000 Operaciones explotación cantera 0,01 0,0100
M316 0,00520 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 0,4383
M343 0,00570 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 1,0756
M450 0,03240 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 2,8661
O05 0,00570 H Peón ordinario 17,49 0,0997

TOTAL PARTIDA ................................ 4,54

A32041 M3 LECHADA DE CEMENTO

P01000 0,51500 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 36,4878
P01676 0,89100 M3 Agua 0,30 0,2673
O05 3,60500 H Peón ordinario 17,49 63,0515

TOTAL PARTIDA ................................ 99,81

A32051 M3 MORTERO M-7,5 (1:4).

P01000 0,35000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 24,7975
P01676 0,26000 M3 Agua 0,30 0,0780
P01851 1,03000 M3 Arena 11,25 11,5875
M490 0,79300 H Hormigonera de 300 l. 23,13 18,3421
O05 0,80000 H Peón ordinario 17,49 13,9920

TOTAL PARTIDA ................................ 68,80

A32055 M3 MORTERO M-5 (1:6).

P01000 0,25000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 17,7125
P01676 0,25500 M3 Agua 0,30 0,0765
P01851 1,10000 M3 Arena 11,25 12,3750
M490 0,79300 H Hormigonera de 300 l. 23,13 18,3421
O05 0,80000 H Peón ordinario 17,49 13,9920

TOTAL PARTIDA ................................ 62,50

A32111 M3 HORMIGÓN HNE-15/B/20

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,17500 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 12,3988
P01676 0,11375 M3 Agua 0,30 0,0341
P01801 0,92200 M3 Grava 9,26 8,5377
P01851 0,46100 M3 Arena 11,25 5,1863
P01538 1,05000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 3,5595

TOTAL PARTIDA ................................ 54,31

A32113 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,20000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 14,1700
P01676 0,13000 M3 Agua 0,30 0,0390
P01801 0,89498 M3 Grava 9,26 8,2875
P01851 0,44749 M3 Arena 11,25 5,0343
P01538 1,20000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 4,0680

TOTAL PARTIDA ................................ 56,19

A32129 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIB

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,27500 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 19,4838
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P01676 0,16500 M3 Agua 0,30 0,0495
P01801 0,82921 M3 Grava 9,26 7,6785
P01851 0,41461 M3 Arena 11,25 4,6644
P01538 1,65000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 5,5935

TOTAL PARTIDA ................................ 62,06

A32130 M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIB COLOR

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,27500 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 19,4838
P01676 0,16500 M3 Agua 0,30 0,0495
P01705 7,57000 Kg Pigmento para mezclar con cemento blanco 2,35 17,7895
P01801 0,82921 M3 Grava 9,26 7,6785
P01851 0,41461 M3 Arena 11,25 4,6644
P01538 1,65000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 5,5935

TOTAL PARTIDA ................................ 79,85

A32131 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/I, PUESTO EN OBRA.

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,30000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 21,2550
P01676 0,19500 M3 Agua 0,30 0,0585
P01801 0,78692 M3 Grava 9,26 7,2869
P01851 0,39346 M3 Arena 11,25 4,4264
P01538 1,80000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 6,1020

TOTAL PARTIDA ................................ 63,72

A32133 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA, PUESTO EN OBRA.

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,30000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 21,2550
P01676 0,18000 M3 Agua 0,30 0,0540
P01801 0,80358 M3 Grava 9,26 7,4412
P01851 0,40179 M3 Arena 11,25 4,5201
P01538 1,80000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 6,1020

TOTAL PARTIDA ................................ 63,96

A32137 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIA, PUESTO EN OBRA.

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,30000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 21,2550
P01676 0,15000 M3 Agua 0,30 0,0450
P01801 0,83692 M3 Grava 9,26 7,7499
P01851 0,41846 M3 Arena 11,25 4,7077
P01538 1,80000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 6,1020

TOTAL PARTIDA ................................ 64,45

A32155 M3 Hormigón HA-35/B-F/20/IIa, puesto en obra.

M316 0,01660 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,3992
M482 0,00667 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,5639
M505 0,22000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,6260
P01000 0,35000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 24,7975
P01676 0,21000 M3 Agua 0,30 0,0630
P01801 0,75233 M3 Grava 9,26 6,9666
P01851 0,37616 M3 Arena 11,25 4,2318
P01538 2,10000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 7,1190

TOTAL PARTIDA ................................ 67,77

A32252 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

P05252 1,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 0,61 0,6100
V31101 1,00000 PP Ataduras y soldaduras 0,05 0,0500
O01 0,00900 H Oficial 1ª 18,52 0,1667
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O05 0,01200 H Peón ordinario 17,49 0,2099

TOTAL PARTIDA ................................ 1,04

A32266 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

P05376 1,00000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 0,80 0,8000
V31503 1,00000 PP Pintura de protección 0,10 0,1000
M713 0,00100 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 0,1404
O01 0,01700 H Oficial 1ª 18,52 0,3148
O03 0,03400 H Ayudante 17,70 0,6018

TOTAL PARTIDA ................................ 1,96

A32301 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

P08526 0,02500 M3 Madera para encofrado 132,88 3,3220
P08776 0,06000 Kg Clavos del 10 0,73 0,0438
P08780 0,06000 Kg Alambre de atar 0,86 0,0516
P08790 0,06000 Lt Desencofrante 1,91 0,1146
M960 0,15000 H Máquina combinada para madera 3,96 0,5940
O01 0,15000 H Oficial 1ª 18,52 2,7780
O03 0,15000 H Ayudante 17,70 2,6550
O05 0,40000 H Peón ordinario 17,49 6,9960

TOTAL PARTIDA ................................ 16,56
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0301-03 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON COMPRE-
SOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.
TERMINADA.

M161 0,75000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 11,0400
M188 1,50000 H Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg. 20,60 30,9000
M315 0,05500 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 4,1371
M450 0,06750 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,9711
O01 1,25000 H Oficial 1ª 18,52 23,1500
O05 1,25000 H Peón ordinario 17,49 21,8625

Suma la partida ................................... 97,0600
Costes indirectos ............. 6,00% 5,8236
Redondeo............................................ -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 102,88

0301-08 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFABRICA-
DA O DE LADRILLO, MEDIANTE COMPRESOR CON DOS
MARTILLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LA ROTURA,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS, SE-
GÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE DEMOLIDA.

O05 0,90000 H Peón ordinario 17,49 15,7410
M161 0,50000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 7,3600
M290 0,40000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con

martillo.
110,01 44,0040

M315 0,05500 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 4,1371

Suma la partida ................................... 71,2400
Costes indirectos ............. 6,00% 4,2744
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 75,51

0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLU-
SO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTE-
DERO. TERMINADO.

M315 0,01500 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 1,1283
M343 0,01000 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 1,8870
M429 0,00300 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 0,1396
M450 0,03050 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 2,6980

Suma la partida ................................... 5,8500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3510
Redondeo............................................ -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 6,20

0301-48 Ml LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO, CON APROVECHA-
MIENTO DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA
CAMA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVE-
CHABLES, TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRAN-
TE A VERTEDERO.

M161 0,10000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 1,4720
M186 0,20000 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40 4,0800
M315 0,00500 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,3761
M450 0,00250 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 0,2212
O05 0,15000 H Peón ordinario 17,49 2,6235

Suma la partida ................................... 8,7700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5262
Redondeo............................................ 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 9,30

0301-49 Ml LEVANTE DE BORDILLO EXISTENTE, CON APROVECHA-
MIENTO DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA
CAMA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVE-
CHABLES, TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRAN-
TE A VERTEDERO.
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M161 0,12000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 1,7664
M186 0,25000 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40 5,1000
M315 0,00500 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,3761
M450 0,00250 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 0,2212
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980

Suma la partida ................................... 10,9600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6576
Redondeo............................................ 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 11,62

0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE ASIENTO, ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS O COMPRESOR. INCLUSO
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

M290 0,04000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con
martillo.

110,01 4,4004

M161 0,12500 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 1,8400
M186 0,25000 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40 5,1000
M315 0,02000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 1,5044
M450 0,00500 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 0,4423
O05 0,12500 H Peón ordinario 17,49 2,1863

Suma la partida ................................... 15,4700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9282
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 16,40

0301-52 M2 DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGÓN POR MEDIOS ME-
CANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTE-
DERO.

M290 0,07500 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con
martillo.

110,01 8,2508

M315 0,02000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 1,5044
M450 0,00500 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 0,4423
O05 0,07500 H Peón ordinario 17,49 1,3118

Suma la partida ................................... 11,5100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6906
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 12,20

0301-53 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIAN-
TE MEDIOS MECÁNICOS Y COMPRESOR. INCLUSO RETI-
RADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

M290 0,04000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con
martillo.

110,01 4,4004

M161 0,20000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 2,9440
M186 0,25000 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40 5,1000
M315 0,02000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 1,5044
M450 0,00500 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 0,4423
O05 0,18000 H Peón ordinario 17,49 3,1482

Suma la partida ................................... 17,5400
Costes indirectos ............. 6,00% 1,0524
Redondeo............................................ -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 18,59

0301-54 M2 DEMOLICION ZONA AJARDINADA, MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS Y MANUALES. INCLUSO RETIRADA DE MATE-
RIAL A VERTEDERO.

M290 0,04000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. con
martillo.

110,01 4,4004

M315 0,02000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 1,5044
M450 0,00500 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 0,4423
O05 0,18000 H Peón ordinario 17,49 3,1482
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Suma la partida ................................... 9,5000
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5700

TOTAL PARTIDA ................................ 10,07

0301-55 Ml DESMONTADO DE CERCADOS METALICOS EXISTENTES,
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VER-
TEDERO.

M447 0,00050 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,0361
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980

Suma la partida ................................... 3,5300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,2118
Redondeo............................................ -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 3,74

0301-57 Ud LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES,
REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O
LUGAR DE EMPLEO.

M446 0,15000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 9,4365
O05 0,25000 H Peón ordinario 17,49 4,3725

Suma la partida ................................... 13,8100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,8286
Redondeo............................................ 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 14,64

0301-58 Ud LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION
(MUPI), INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION,
LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EM-
PLEO.

M446 0,60000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 37,7460
O05 0,75000 H Peón ordinario 17,49 13,1175
V31307 0,10000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 9,5000

Suma la partida ................................... 60,3600
Costes indirectos ............. 6,00% 3,6216
Redondeo............................................ -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 63,98

0301-61 Ud RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS, INCLUSO COR-
TE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPOR-
TE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

M450 0,70000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 61,9220
M713 0,40000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 56,1720
O05 1,75000 H Peón ordinario 17,49 30,6075
V31307 0,15000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 14,2500

Suma la partida ................................... 162,9500
Costes indirectos ............. 6,00% 9,7770
Redondeo............................................ 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 172,73

0301-62 Ud RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, IN-
CLUSO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INS-
TALACIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEM-
PORAL O ALMACEN.

M450 0,80000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 70,7680
M713 0,50000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 70,2150
O05 1,80000 H Peón ordinario 17,49 31,4820
V31307 0,15000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 14,2500

Suma la partida ................................... 186,7200
Costes indirectos ............. 6,00% 11,2032
Redondeo............................................ -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 197,92
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0301-64 Ud RETIRADA DE INSTALACIÓN DE PORTA BICICLETAS, IN-
CLUSO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INS-
TALACION, DESMONTAJE DE ELEMENTOS, LIMPIEZA Y
TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN.

M446 1,50000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 94,3650
O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O04 3,00000 H Peón especialista 17,63 52,8900
V31307 1,00000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 95,0000

Suma la partida ................................... 270,0400
Costes indirectos ............. 6,00% 16,2024
Redondeo............................................ -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 286,24

0301-65 Ud RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLU-
SO REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN
O LUGAR DE EMPLEO.

M446 0,17000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 10,6947
O04 0,45000 H Peón especialista 17,63 7,9335

Suma la partida ................................... 18,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 1,1178
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 19,75

0301-66 Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC, INCLUSO
CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO.

M447 0,10000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 7,2110
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745

Suma la partida ................................... 8,0900
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4854
Redondeo............................................ 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................ 8,58

0301-70 Ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO RE-
PARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

M446 0,12000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 7,5492
O04 0,25000 H Peón especialista 17,63 4,4075

Suma la partida ................................... 11,9600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,7176
Redondeo............................................ 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 12,68

0301-85 Ml DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN TUBOS DE PROTEC-
CIÓN Y CABLEADO DE ALUMBRADO PÚBLICO, Y CARGA
MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DES-
MONTAJE DEL ELEMENTO, RETIRADA Y ACOPIO DEL MA-
TERIAL DESMONTADO, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA, CARGA MANUAL DEL MATERIAL DESMONTADO Y
RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL
PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS MECANISMOS
Y DE LOS ACCESORIOS Y LA RETIRADA DEL CABLEADO
ALOJADO EN SU INTERIOR. TERMINADO.

O01 0,11500 H Oficial 1ª 18,52 2,1298
O05 0,09100 H Peón ordinario 17,49 1,5916
O03 0,02400 H Ayudante 17,70 0,4248

Suma la partida ................................... 4,1500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,2490
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 4,40
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0301-86 Ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA DE ACERO,
CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTE-
RIOR UBICACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO, SIENDO
EL ORDEN DE EJECUCIÓN DEL PROCESO INVERSO AL DE
SU INSTALACIÓN, Y CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR. INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DES-
MONTAJE DEL ELEMENTO, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETA-
DO, ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILIZAR, CARGA
DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE CAMIÓN, RETIRA-
DA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA, LIMPIEZA DE
LOS RESTOS DE OBRA, CARGA DE LOS RESTOS DE OBRA
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS Y DE LOS ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN. TERMINADO.

M161 0,40000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 5,8880
M186 0,80000 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40 16,3200
M446 0,40000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 25,1640
O01 0,25000 H Oficial 1ª 18,52 4,6300
O03 0,25000 H Ayudante 17,70 4,4250
O04 0,70000 H Peón especialista 17,63 12,3410
O05 0,30000 H Peón ordinario 17,49 5,2470

Suma la partida ................................... 74,0200
Costes indirectos ............. 6,00% 4,4412
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 78,46

0301-87 Ud RETIRADA DE COLUMNA SEMAFÓRICA EXISTENTE CON
UN BRAZO, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARA-
CION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR
DE EMPLEO.

V31307 0,50000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 47,5000
M446 1,50000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 94,3650
O01 0,90000 H Oficial 1ª 18,52 16,6680
O04 1,20000 H Peón especialista 17,63 21,1560
O05 0,30000 H Peón ordinario 17,49 5,2470

Suma la partida ................................... 184,9400
Costes indirectos ............. 6,00% 11,0964
Redondeo............................................ 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 196,04

0301-88 Ud RETIRADA DE BACULO SEMAFÓRICO EXISTENTE CON
DOS BRAZOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARA-
CION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR
DE EMPLEO.

V31307 0,50000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 47,5000
M450 1,50000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 132,6900
M713 0,75000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 105,3225
O01 1,20000 H Oficial 1ª 18,52 22,2240
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
O05 0,50000 H Peón ordinario 17,49 8,7450

Suma la partida ................................... 342,9300
Costes indirectos ............. 6,00% 20,5758
Redondeo............................................ 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 363,51

0301-89 Ud RETIRA DE MÁSTILES DE BANDERAS, INCLUSO CORTE
DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE
A ALMACEN O LUGAR DE VERTEDERO

M450 1,00000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 88,4600
M713 0,60000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 84,2580
O01 1,20000 H Oficial 1ª 18,52 22,2240
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
O05 0,50000 H Peón ordinario 17,49 8,7450
V31307 0,30000 PP Cortes y cortaduras de anclaje 95,00 28,5000
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Suma la partida ................................... 258,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 15,5178
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 274,15

0301-92 Ml LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO HORMIGÓN DE DN EN-
TRE 150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
LA MISMA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-
TAMENTE DESINSTALADA.

O04 0,09000 H Peón especialista 17,63 1,5867
M447 0,03000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 2,1633
M161 0,03000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 0,4416
M315 0,03500 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 2,6327

Suma la partida ................................... 6,8200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4092
Redondeo............................................ 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 7,23

0301-98 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE DIÁMETROS
DE 200 CM, DESDE VIVERO A PUNTO DEFINITIVO EN
OBRA, REALIZADO CON TRAPLANTADORAS HIDRÁULICA
SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS: PODA DE ACONDICIONA-
MIENTO, LAMINA ANTI RAICES EN LATERALES DEL HO-
YO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN
DEL CEPELLÓN, NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO TRANS-
PORTE Y PLANTACIÓN EN ALCORQUE, EN HOYO DE PLAN-
TACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO,
CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIO-
NES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNICOS, IN-
CLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA, RE-
TIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIE-
RRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLE-
NO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO,
PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO
LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CA-
BEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZ-
CLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA
PROPORCIÓN DEL 100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE, EN-
TUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 1 POSTE ROLLIZO DE PI-
NO CILINDRADO, DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 3 M DE LONGI-
TUD, TANALIZADO EN AUTOCLAVE, CLAVADO VERTICAL-
MENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN, INCLUI-
DOS SUJECCIÓN DEL FUSTE CON BANDA TEXTIL DE 4 CM
DE ANCHO, RETACADO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN OBRA Y PRIMER RIEGO, MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

M289 1,30000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 147,9140
M450 1,30000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 114,9980
M460 0,80000 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 50,0160
O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O03 1,50000 H Ayudante 17,70 26,5500
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
O05 2,60000 H Peón ordinario 17,49 45,4740
P01676 0,08000 M3 Agua 0,30 0,0240
P15251 0,06000 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,21 0,0126
P15253 1,00000 Kg Estiercol 0,03 0,0300
P15335 0,03000 Kg Polímero retentor de agua 3,75 0,1125
P13341 3,00000 Ud Poste rollizo de pino con banda textil de 4cm 8,50 25,5000

Suma la partida ................................... 464,8600
Costes indirectos ............. 6,00% 27,8916
Redondeo............................................ -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 492,75
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0301-99 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE DIÁMETROS
DE 200 CM A VIVERO,  REALIZADO CON TRASPLANTADO-
RAS HIDRÁULICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS: PODA
DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANS-
PIRANTE, LAMINA ANTI RAICES EN LATERALES DEL HO-
YO, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA PLANTACIÓN,
ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES,
INCLUSO TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN VIVERO, EN
HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO FRAN-
CO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA
DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPE-
RIOR/ALTURA DE 75X150X70 CM, ABIERTO POR ME-
DIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO
O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALI-
DAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO
DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS
DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODE-
RADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL
LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 100%,
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

M289 1,20000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 136,5360
M450 1,20000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 106,1520
M460 0,80000 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 50,0160
O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O03 1,50000 H Ayudante 17,70 26,5500
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
O05 2,60000 H Peón ordinario 17,49 45,4740
P01676 0,08000 M3 Agua 0,30 0,0240
P15251 0,06000 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,21 0,0126
P15253 1,00000 Kg Estiercol 0,03 0,0300
P15335 0,03000 Kg Polímero retentor de agua 3,75 0,1125
P13340 3,00000 Ud Tutor de madera 6,00 18,0000

Suma la partida ................................... 437,1300
Costes indirectos ............. 6,00% 26,2278
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 463,36

0305-01 Ml CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIM-
PIEZA. TERMINADO.

M600 0,00600 H Cortadora de juntas para hormigón Ø 450 mm. 51,83 0,3110
O05 0,12000 H Peón ordinario 17,49 2,0988

Suma la partida ................................... 2,4100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1446
Redondeo............................................ -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................ 2,55

0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA. TERMINADO.

M450 0,03470 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 3,0696
M607 0,00500 H Fresadora 297 kW/2000 mm. de ancho. 260,97 1,3049
M622 0,00100 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1360
O05 0,00500 H Peón ordinario 17,49 0,0875

Suma la partida ................................... 4,6000
Costes indirectos ............. 6,00% 0,2760
Redondeo............................................ 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 4,88

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO
PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVA-
CION.

M289 0,02000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,2756
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745

Página 7

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Suma la partida ................................... 3,1500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1890
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 3,34

0323-16 M3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDE-
RO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA.

M289 0,02500 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,8445
M450 0,03000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 2,6538
O05 0,02500 H Peón ordinario 17,49 0,4373
O06 0,01250 H Capataz 24,37 0,3046

Suma la partida ................................... 6,2400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3744
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 6,61

0323-17 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO SITUADO A CUAL-
QUIER DISTANCIA

O06 0,00800 H Capataz 24,37 0,1950
O05 0,04000 H Peón ordinario 17,49 0,6996
M316 0,02000 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 1,6858
M343 0,02000 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 3,7740
M450 0,02500 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 2,2115

Suma la partida ................................... 8,5700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5142
Redondeo............................................ -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 9,08

0323-18 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS I/ CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO
SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA

O06 0,00800 H Capataz 24,37 0,1950
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745
M316 0,02500 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 2,1073
M343 0,02500 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 4,7175
M450 0,03000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 2,6538

Suma la partida ................................... 10,5500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6330
Redondeo............................................ -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 11,18

0330-05 M3 RELLENO EN PLATAFORMA, CON TIERRAS PROCEDEN-
TES DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTA-
CION Y COMPACTACION.

P01676 0,18000 M3 Agua 0,30 0,0540
M343 0,00370 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 0,6982
M374 0,00043 H Motoniveladora de 104 kW de pot. 135,01 0,0581
M429 0,00170 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 0,0791
M460 0,00700 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,4376
O05 0,00370 H Peón ordinario 17,49 0,0647
O06 0,00180 H Capataz 24,37 0,0439
A32010 1,00000 M3 Material para terraplén préstamo 4,54 4,5400

Suma la partida ................................... 5,9800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3588
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 6,34
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0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, IN-
CLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

P01676 0,21900 M3 Agua 0,30 0,0657
P01950 1,11300 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 8,6369
M343 0,00390 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 0,7359
M374 0,00045 H Motoniveladora de 104 kW de pot. 135,01 0,0608
M399 0,00060 H Apisonadora 2 cilindros 12 Tm. 53,04 0,0318
M429 0,00300 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 0,1396
M460 0,00790 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,4939
O05 0,00300 H Peón ordinario 17,49 0,0525
O06 0,00100 H Capataz 24,37 0,0244

Suma la partida ................................... 10,2400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6144
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 10,85

0332-01 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS, CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, CON COMPACTA-
CION Y ACABADO.

P01676 0,18000 M3 Agua 0,30 0,0540
M315 0,01000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,7522
M394 0,07500 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 2,2485
M460 0,00800 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,5002
O05 0,07500 H Peón ordinario 17,49 1,3118
O06 0,03000 H Capataz 24,37 0,7311

Suma la partida ................................... 5,6000
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3360
Redondeo............................................ 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 5,94

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL
GRANULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTA-
MO) EN CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINA-
DO.

P01851 1,10000 M3 Arena 11,25 12,3750
M289 0,00700 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 0,7965
M394 0,01000 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 0,2998
O05 0,01000 H Peón ordinario 17,49 0,1749

Suma la partida ................................... 13,6500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,8190
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 14,47

0332-68 M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA DE RIO PROCEDENTE DE
PRESTAMO) EN BASE DE SOLERAS. INCLUSO EXTENDI-
DO, COMPACTACION Y ACABADO.

P01801 1,15000 M3 Grava 9,26 10,6490
M315 0,00790 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,5942
M394 0,01000 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 0,2998
O05 0,01000 H Peón ordinario 17,49 0,1749

Suma la partida ................................... 11,7200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,7032
Redondeo............................................ -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 12,42

0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS
DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON TABLONES
Y CODALES DE PINO. INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

P08501 0,00800 M3 Madera de pino en tablón 142,80 1,1424
P08530 0,00200 M3 Madera de pino en tabla 136,19 0,2724
P08576 0,15000 Ml Puntal de madera 1,65 0,2475
V31100 1,25000 Ud Pequeño material 0,25 0,3125
O01 0,40000 H Oficial 1ª 18,52 7,4080
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O05 0,15000 H Peón ordinario 17,49 2,6235

Suma la partida ................................... 12,0100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,7206
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 12,73

0366-02 Ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE TUBO DE ALUMINIO ANO-
DIZADO DE 54 MM DE DIÁMETRO, CON PARTE PROPOR-
CIONAL DE INCLINÓMETRO BIAXIAL CON RANGO DE ME-
DIDA DE +/- 0º RESPECTO LA VERTICAL Y RESOLUCIÓN
DE 0.01 MM SUMINISTRADA E INSTALADA EN ARMADU-
RA DENTRO DE UN TUBO DE PVC. SE EL TUBO Y TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN
Y LA PERFORACIÓN.

PN4095 1,00000 Ml Inclinómetro aluminio anodizado de 54mm 100,39 100,3900
O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O04 0,50000 H Peón especialista 17,63 8,8150
O06 0,50000 H Capataz 24,37 12,1850

Suma la partida ................................... 130,6500
Costes indirectos ............. 6,00% 7,8390
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 138,49

0366-05 Ud PERFORACIÓN PARA PIEZÓMETRO DE TIPO ABIERTO,
CON PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN DE BENTONITA
TAPS DE BENTONITA I RANURADOS, SUMINISTRADO E
INSTALADO EN PERFORACIÓN.

O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O04 0,50000 H Peón especialista 17,63 8,8150
PN4096 1,00000 Ml Piezómetros 115,00 115,0000

Suma la partida ................................... 133,0800
Costes indirectos ............. 6,00% 7,9848
Redondeo............................................ -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 141,06

0366-07 Ud HITO PARA MEDIDA DE ASIENTOS Y MOVIMIENTOS HO-
RIZONTALES, SUMINISTRADO Y COLOCADO, INCLUYEN-
DO PERNO DE MEDIDA Y ARQUETA COMBINADA CON TA-
PA.

O01 0,60000 H Oficial 1ª 18,52 11,1120
O04 0,60000 H Peón especialista 17,63 10,5780
O06 0,45000 H Capataz 24,37 10,9665
PN4098 1,00000 Ud Hitos combinados 253,00 253,0000

Suma la partida ................................... 285,6600
Costes indirectos ............. 6,00% 17,1396
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 302,80

0366-09 Ud PRISMA TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL, SUMINIS-
TRADO E INSTALADO Y POSTERIORMENTE DESINSTALA-
DO AL FINAL DE LAS LECTURAS

O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O04 0,50000 H Peón especialista 17,63 8,8150
O06 0,50000 H Capataz 24,37 12,1850
PN4097 1,00000 Ml Prisma topográfico 164,29 164,2900
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Suma la partida ................................... 194,5500
Costes indirectos ............. 6,00% 11,6730
Redondeo............................................ -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 206,22

0366-12 Ud COLOCACIÓN DE PUNTO DE REFERENCIA PARA MEDIR
CONVERGENCIAS A EXCAVACIÓN Y LECTURA DE DEFOR-
MACIONES

O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O04 0,50000 H Peón especialista 17,63 8,8150
O06 0,50000 H Capataz 24,37 12,1850
PN4099 1,00000 Ud Perno para control de convergencia 27,53 27,5300

Suma la partida ................................... 57,7900
Costes indirectos ............. 6,00% 3,4674
Redondeo............................................ 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 61,26

0411-11 Ud IMBORNAL DE 60 X 30 CM.DE LUZ LIBRE INTERIOR  Y
90 CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA
DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, FABRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIES, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACION DE SIFON,
CON TUBERÍA DE GRES VITRIFICADO DN 200 MM Y VÁL-
VULA DE CLAPETA DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200,
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM. IN-
CLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

A32051 0,01200 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,80 0,8256
A32055 0,05200 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 3,2500
A32113 0,06000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 3,3714
M447 0,20000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 14,4220
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,50000 H Peón ordinario 17,49 43,7250
P06515 1,00000 Ud Rejilla de fundición imbornal con cerco 112,61 112,6100
P08865 0,09300 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 7,0215
P17072 1,00000 Ud Valvula retención de clapeta ø 200 mm Pn-10 65,00 65,0000
P02510 4,00000 Ml Tubería gres, DN 200 mm 18,00 72,0000

Suma la partida ................................... 376,0100
Costes indirectos ............. 6,00% 22,5606
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 398,57

0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLU-
SO COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO.

P01935 1,10000 M3 Material granular filtrante 7,67 8,4370
M315 0,01200 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,9026
M394 0,08000 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 2,3984
O04 0,12000 H Peón especialista 17,63 2,1156
O05 0,06300 H Peón ordinario 17,49 1,1019

Suma la partida ................................... 14,9600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,8976
Redondeo............................................ 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 15,86

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. CO-
LOCADA.

P10260 1,00000 M2 Lámina geotextil no tejido de polipropileno 0,95 0,9500
O01 0,00500 H Oficial 1ª 18,52 0,0926
O05 0,01000 H Peón ordinario 17,49 0,1749
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Suma la partida ................................... 1,2200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0732
Redondeo............................................ -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 1,29

0422-22 M2 LAMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE. COLOCADA.

P10262 1,00000 M2 Lámina geotextil impermeable 1,95 1,9500
O01 0,00500 H Oficial 1ª 18,52 0,0926
O05 0,01000 H Peón ordinario 17,49 0,1749

Suma la partida ................................... 2,2200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1332
Redondeo............................................ -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 2,35

0424-05 Ml TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM, , IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES.
COLOCADA.

O01 0,01500 H Oficial 1ª 18,52 0,2778
O04 0,02500 H Peón especialista 17,63 0,4408
P04002 1,00000 Ml Tubería PVC ranurado de Ø 150mm 4,53 4,5300

Suma la partida ................................... 5,2500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3150
Redondeo............................................ 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................ 5,57

0424-36 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO Ø 200 MM. COLOCADO.

O01 0,01800 H Oficial 1ª 18,52 0,3334
O05 0,03000 H Peón ordinario 17,49 0,5247
P04316 1,00000 Ml Tubo dren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. simple pared 8,31 8,3100

Suma la partida ................................... 9,1700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5502
Redondeo............................................ -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 9,72

0430-01 Ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA
DE VÍA DOBLE HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SI-
MILAR APROBADO, FORMADA POR UN CANAL PARA INS-
TALACIÓN ENTRE VÍAS, DOS CANALES PARA INSTALA-
CIÓN ENTRE RAILES Y DOS CANALES DESDE BORDE DE
VÍAS HASTA FIN DE PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍ-
MERO REFORZADO Y ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PER-
FORACIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL, BASTIDOR DE
ACERO GALVANIZADO Y REJA DE HIERRO FUNDIDO, CON
FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE DE CARGA
E600, Y APERTURA PARA INTERCONEXIÓN CON OTROS
ELEMENTOS. CON TAPA DE INICIO DE CANAL EN ACERO
GALVANIZADO. SISTEMA COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CO-
NEXIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES CON
HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN CARRIL.
TOTALMENTE TERMINADO.

O01 4,00000 H Oficial 1ª 18,52 74,0800
O05 3,60000 H Peón ordinario 17,49 62,9640
P01851 0,07000 M3 Arena 11,25 0,7875
P02405 1,00000 Ud Canal hormigón polímero entre vías 1966/210/315 mm

(l/w/h)
617,94 617,9400

P02410 2,00000 Ud Canal hormigón polímero entre railes 1266/210/315 mm
(l/w/h)

855,00 1.710,0000

P02413 2,00000 Ud Canal hormigón polímero borde vía-fin plataforma
779/210/316 mm (l/w/h)

431,25 862,5000

P05961 1,00000 Ud Tapa de acero galvanizado para canal de drenaje 9,72 9,7200
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Suma la partida ................................... 3.337,9900
Costes indirectos ............. 6,00% 200,2794
Redondeo............................................ 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 3.538,27

0430-05 Ud ARQUETA PARA SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE
PLATAFORMA DE VÍA HAURATON FASERFIX TRAFFIC
TRAM O SIMILAR APROBADO, EN ZONAS CON ACABADO
EN CESPED, DE HIERRO FUNDIDO, CLASE DE CARGA
D400, CON PERFORACIÓN PARA SALIDA VERTICAL Y RE-
JA  CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, Y APERTU-
RA PARA INTERCONEXIÓN CON OTROS ELEMENTOS. SIS-
TEMA COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COM-
PACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN BAJO PLA-
TAFORMA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES. INCLUSO PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMEN-
TE TERMINADO.

O01 1,25000 H Oficial 1ª 18,52 23,1500
O05 2,10000 H Peón ordinario 17,49 36,7290
P01851 0,02500 M3 Arena 11,25 0,2813
P06601 1,00000 Ud Arqueta hierro fundido drenaje plataforma cesped 355,00 355,0000
P02510 7,25000 Ml Tubería gres, DN 200 mm 18,00 130,5000

Suma la partida ................................... 545,6600
Costes indirectos ............. 6,00% 32,7396
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 578,40

0450-01 Ud POZO DE REGISTRO PARA RED DE SANEAMIENTO EJECU-
TADO EN HORMIGÓN ARMADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN,
RELLENO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CERCO Y CONTRA-
CERCO. TERMINADO

A32009 6,50000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 20,4750
A32010 1,75000 M3 Material para terraplén préstamo 4,54 7,9450
A32113 0,57000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 32,0283
A32129 4,25000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 263,7550
A32252 385,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 400,4000
A32301 34,00000 M2 Encofrado de madera vertical 16,56 563,0400
P06053 1,00000 Ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Abto.) 130,00 130,0000
O01 3,00000 H Oficial 1ª 18,52 55,5600
O03 3,00000 H Ayudante 17,70 53,1000
O05 3,00000 H Peón ordinario 17,49 52,4700

Suma la partida ................................... 1.578,7700
Costes indirectos ............. 6,00% 94,7262
Redondeo............................................ 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 1.673,50

0450-02 Ud POZO DE REGISTRO TIPO 2 SEGUN MODELO DE EMASE-
SA, PREFABRICADO, DE Ø INTERIOR DE 120 CM Y ALTU-
RA UTIL DE ENTRE 3 Y 5 M. FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 30 CM DE ESPESOR , ANILLOS DE
HORMIGON EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MA-
CHIHEMBRADO Y CONO ASIMETRCIO PARA FORMACION
DE BROCAL DEL POZO.  SELLADO DE JUNTAS CON MORTE-
RO DE CEMENTO 1/3, PATES Y CERCO CON TAPA. ME-
DIOS AUXILIARES, INLCUYENDO EXCAVACION NECESA-
RIA Y POSTERIOR RELLENO. SEGUN NORMAS DE LA COM-
PAÑIA SUMINISTRADORA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES. TOTALMENTE TERMINADA. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA
PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTADO EN HORMIGÓN
ARMADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON CERCO Y CONTRACERCO. TERMINADO

A32009 6,50000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 20,4750
A32010 1,75000 M3 Material para terraplén préstamo 4,54 7,9450
A32113 1,85000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 103,9515
M289 0,85000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 96,7130
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O01 3,00000 H Oficial 1ª 18,52 55,5600
O03 2,00000 H Ayudante 17,70 35,4000
O05 3,00000 H Peón ordinario 17,49 52,4700
P05902 10,00000 Ud Pate forrado de polipropileno 5,11 51,1000
P06053 1,00000 Ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Abto.) 130,00 130,0000
P06056 1,00000 Ud Módulo conico de conexion prefabricado h 0.30 a 1.80m 40,00 40,0000
P06057 4,00000 Ud Anillo pozo machihembrado circular H=1.00m 103,00 412,0000

Suma la partida ................................... 1.005,6100
Costes indirectos ............. 6,00% 60,3366
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 1.065,95

0450-05 Ud ARQUETA PARA CONEXIÓN DE SANEAMIENTO, REALIZA-
DA CON HORMIGON ARMADO HA-30 Y ACERO B500S DE
MEDIDAS INTERIORES 2.50X2.50M Y PROFUNDIDAD EN-
TRE 4.70Y 7M DE ALTURA. CONO ASIMETRICOPARA FOR-
MACION DE BROCAL EN LA ARQUETA DE 80CM DE ALTU-
RA, CON REGISTRO DE INSPECCION PARA EL CIERRE DE
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE D-400 Y 700MM PARA
ZONAS DE RODADURA, PASARELA DE TRAMEX INTERME-
DIA DE 2.50X2.50, ANILLO ANTICAIDAS Y PATES, INCLU-
SO EXCAVACION, RELLENO PERIMETRAL, ENCOFRADOS.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

A32009 5,00000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 15,7500
A32010 1,75000 M3 Material para terraplén préstamo 4,54 7,9450
A32111 0,80000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 43,4480
A32133 20,20000 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa 63,96 1.291,9920
A32252 1.900,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 1.976,0000
A32266 8,00000 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 1,96 15,6800
A32301 70,00000 M2 Encofrado de madera vertical 16,56 1.159,2000
M289 0,77600 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 88,2933
O01 2,40000 H Oficial 1ª 18,52 44,4480
O03 1,80000 H Ayudante 17,70 31,8600
O05 2,40000 H Peón ordinario 17,49 41,9760
P05740 6,25000 M2 Emparrillado metálico electrofundio 20x20 mm. 31,74 198,3750
P05902 10,00000 Ud Pate forrado de polipropileno 5,11 51,1000
P06053 1,00000 Ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Abto.) 130,00 130,0000
P06056 1,00000 Ud Módulo conico de conexion prefabricado h 0.30 a 1.80m 40,00 40,0000

Suma la partida ................................... 5.136,0700
Costes indirectos ............. 6,00% 308,1642
Redondeo............................................ -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 5.444,23

0450-10 Ud CONEXIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE
CUALQUIER DIÁMETRO Y MATERIAL A POZO DE REGIS-
TRO EXISTENTE, CON MANTENIMIENTO DEL SERVICIO,
INCLUSO OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA, DEMOLICIONES
Y AGOTAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

O01 2,75000 H Oficial 1ª 18,52 50,9300
O04 2,75000 H Peón especialista 17,63 48,4825
O05 6,50000 H Peón ordinario 17,49 113,6850
A32051 0,50000 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,80 34,4000
M161 2,75000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 40,4800
M186 5,50000 H Martillo manual con rompedores neumáticos de 30 Kg. 20,40 112,2000
M289 0,50000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 56,8900
M447 0,05000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 3,6055

Suma la partida ................................... 460,6700
Costes indirectos ............. 6,00% 27,6402
Redondeo............................................ -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 488,31

0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPAC-
TACION. TERMINADA.

M374 0,00100 H Motoniveladora de 104 kW de pot. 135,01 0,1350
M429 0,00500 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 0,2327
M460 0,00130 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,0813
O05 0,00500 H Peón ordinario 17,49 0,0875
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O06 0,00100 H Capataz 24,37 0,0244
P01676 0,04400 M3 Agua 0,30 0,0132
P01877 1,20000 M3 Zahorra artificial 13,25 15,9000

Suma la partida ................................... 16,4700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9882
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 17,46

0510-12 M3 ZAHORRA TRATADA CON CEMENTO I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

M315 0,02100 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 1,5796
M374 0,00100 H Motoniveladora de 104 kW de pot. 135,01 0,1350
M429 0,00500 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 0,2327
M460 0,00130 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,0813
O05 0,00500 H Peón ordinario 17,49 0,0875
O06 0,00100 H Capataz 24,37 0,0244
P01676 0,04400 M3 Agua 0,30 0,0132
P01877 1,20000 M3 Zahorra artificial 13,25 15,9000
P01000 0,04250 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 70,85 3,0111

Suma la partida ................................... 21,0600
Costes indirectos ............. 6,00% 1,2636
Redondeo............................................ -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 22,32

0530-01 Tm EMULSION C50BF4 IMP EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRI-
MACION.

P01301 1,00000 Tm Emulsión C50BF4 IMP 278,50 278,5000
M574 0,21500 H Camión cisterna para riego con lanza de 8.000 l. 113,06 24,3079
M622 0,21500 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 29,2443
O05 0,22000 H Peón ordinario 17,49 3,8478
O06 0,11000 H Capataz 24,37 2,6807

Suma la partida ................................... 338,5800
Costes indirectos ............. 6,00% 20,3148
Redondeo............................................ -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 358,89

0530-10 Tm ARIDO PARA RIEGO DE IMPRIMACION.

M591 0,00600 H Extendedora asfáltica sobre ruedas de 122 kW (regla 2,5-7
m)

144,00 0,8640

O05 0,15000 H Peón ordinario 17,49 2,6235
P01826 1,00000 Tm Aridos para riegos 6,75 6,7500

Suma la partida ................................... 10,2400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6144
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 10,85

0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHE-
RENCIA.

P01305 1,00000 Tm Emulsión C60B3 ADH 265,25 265,2500
M574 0,27500 H Camión cisterna para riego con lanza de 8.000 l. 113,06 31,0915
M622 0,27500 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 37,4055
O05 0,27500 H Peón ordinario 17,49 4,8098
O06 0,15000 H Capataz 24,37 3,6555

Suma la partida ................................... 342,2100
Costes indirectos ............. 6,00% 20,5326
Redondeo............................................ -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 362,74

0542-05 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

M410 0,02122 H Compactador ruedas múltiples autop. 9 ruedas/27 t lastrado 75,79 1,6083
M429 0,04776 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 2,2223
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M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
M591 0,01000 H Extendedora asfáltica sobre ruedas de 122 kW (regla 2,5-7

m)
144,00 1,4400

O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
O05 0,03000 H Peón ordinario 17,49 0,5247
O06 0,01000 H Capataz 24,37 0,2437
P01830 0,91241 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00 8,2117

Suma la partida ................................... 25,1200
Costes indirectos ............. 6,00% 1,5072
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 26,63

0542-06 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G,
EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA
PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINE-
RAL Y LIGANTE.

M394 0,17500 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 5,2465
M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
O04 0,27500 H Peón especialista 17,63 4,8483
O05 0,41500 H Peón ordinario 17,49 7,2584
O06 0,08500 H Capataz 24,37 2,0715
P01830 0,91241 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00 8,2117

Suma la partida ................................... 38,1500
Costes indirectos ............. 6,00% 2,2890
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 40,44

0542-17 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

M410 0,03192 H Compactador ruedas múltiples autop. 9 ruedas/27 t lastrado 75,79 2,4192
M429 0,07180 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 3,3409
M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
M591 0,01000 H Extendedora asfáltica sobre ruedas de 122 kW (regla 2,5-7

m)
144,00 1,4400

O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
O05 0,03000 H Peón ordinario 17,49 0,5247
O06 0,01000 H Capataz 24,37 0,2437
P01830 0,89521 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00 8,0569

Suma la partida ................................... 26,8900
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6134
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 28,50

0542-18 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL
Y LIGANTE.

M394 0,26250 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 7,8698
M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
O04 0,27500 H Peón especialista 17,63 4,8483
O05 0,50250 H Peón ordinario 17,49 8,7887
O06 0,08500 H Capataz 24,37 2,0715
P01830 0,89521 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00 8,0569

Suma la partida ................................... 42,1500
Costes indirectos ............. 6,00% 2,5290
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 44,68

0542-19 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

M410 0,03192 H Compactador ruedas múltiples autop. 9 ruedas/27 t lastrado 75,79 2,4192
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M429 0,07180 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 3,3409
M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
M591 0,01000 H Extendedora asfáltica sobre ruedas de 122 kW (regla 2,5-7

m)
144,00 1,4400

O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
O05 0,03000 H Peón ordinario 17,49 0,5247
O06 0,01000 H Capataz 24,37 0,2437
P01830 0,89521 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00 8,0569

Suma la partida ................................... 26,8900
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6134
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 28,50

0542-20 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL
Y LIGANTE.

M394 0,26250 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 7,8698
M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
O04 0,27500 H Peón especialista 17,63 4,8483
O05 0,50250 H Peón ordinario 17,49 8,7887
O06 0,08500 H Capataz 24,37 2,0715
P01830 0,89521 Tm Aridos para mezclas en plantas 9,00 8,0569

Suma la partida ................................... 42,1500
Costes indirectos ............. 6,00% 2,5290
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 44,68

0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

M410 0,03226 H Compactador ruedas múltiples autop. 9 ruedas/27 t lastrado 75,79 2,4450
M429 0,07258 H Compactador vibrante autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 46,53 3,3771
M450 0,06388 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,6508
M589 0,01000 H Planta continua en caliente de 200 t/h. 486,17 4,8617
M591 0,01000 H Extendedora asfáltica sobre ruedas de 122 kW (regla 2,5-7

m)
144,00 1,4400

O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
O05 0,03000 H Peón ordinario 17,49 0,5247
O06 0,01000 H Capataz 24,37 0,2437
P01832 0,88179 Tm Aridos mezclas en capa rodadura 9,52 8,3946

Suma la partida ................................... 27,2900
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6374
Redondeo............................................ 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 28,93

0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLEADO EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS.

P01050 1,00000 Tm Polvo mineral de aportación 71,10 71,1000
V31655 1,00000 Manipulación e incorporación a mezcla 1,20 1,2000

Suma la partida ................................... 72,3000
Costes indirectos ............. 6,00% 4,3380
Redondeo............................................ 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................ 76,64

0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

P01175 1,00000 Tm Betún 35/50 414,00 414,0000
V31655 1,00000 Manipulación e incorporación a mezcla 1,20 1,2000

Suma la partida ................................... 415,2000
Costes indirectos ............. 6,00% 24,9120
Redondeo............................................ -0,0020

TOTAL PARTIDA ................................ 440,11
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0570-10 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLA-
MEADO DE 20X10 CM. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS.
INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINA-
DO.

P02250 1,00000 Ml Bordillo de granito flameado 20x10 cm 18,90 18,9000
O01 0,00650 H Oficial 1ª 18,52 0,1204
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630
O05 0,01500 H Peón ordinario 17,49 0,2624
A32055 0,00090 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0563
A32111 0,02800 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 1,5207

Suma la partida ................................... 22,6200
Costes indirectos ............. 6,00% 1,3572
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 23,98

0570-12 Ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 20X14-11
CM. PARA FORMACIÓN DE ALCORQUES. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES
EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

P02241 1,00000 Ml Bordillo prefabricado de hormigón 20x14-11 cm 5,86 5,8600
O01 0,00650 H Oficial 1ª 18,52 0,1204
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630
O05 0,01500 H Peón ordinario 17,49 0,2624
A32055 0,00090 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0563
A32111 0,02800 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 1,5207

Suma la partida ................................... 9,5800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5748
Redondeo............................................ -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 10,15

0570-15 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLA-
MEADO DE 24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CAL-
ZADA Y CANALIZACIÓN DE DRENAJE. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

P02248 1,00000 Ml Bordillo de granito flameado 24x17-14 cm 22,75 22,7500
O01 0,03000 H Oficial 1ª 18,52 0,5556
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630
O05 0,06500 H Peón ordinario 17,49 1,1369
A32055 0,00090 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0563
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172

Suma la partida ................................... 32,7800
Costes indirectos ............. 6,00% 1,9668
Redondeo............................................ 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 34,75

0570-16 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO FLAMEADO Y ARISTA
BISELADA PARA BORDE DE PLATAFORMA. INCLUSO CA-
MA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETA-
LLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

O01 0,03000 H Oficial 1ª 18,52 0,5556
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630
O05 0,06500 H Peón ordinario 17,49 1,1369
A32055 0,00090 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0563
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172
P02252 1,00000 Ml Bordillo granito flameado 20x30 cm para Borde de Plataforma 24,60 24,6000

Suma la partida ................................... 34,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 2,0778
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 36,71
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0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES
EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

P02254 1,00000 Ml Bordillo de granito abujardado 20x40 cm 32,80 32,8000
O01 0,03000 H Oficial 1ª 18,52 0,5556
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630
O05 0,06500 H Peón ordinario 17,49 1,1369
A32055 0,00090 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0563
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172

Suma la partida ................................... 42,8300
Costes indirectos ............. 6,00% 2,5698
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 45,40

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM.
INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINA-
DO.

O01 0,03000 H Oficial 1ª 18,52 0,5556
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630
O05 0,06500 H Peón ordinario 17,49 1,1369
A32055 0,00090 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0563
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172
P02247 1,00000 Ml Bordillo de granito abujardado 25x40 cm 41,00 41,0000

Suma la partida ................................... 51,0300
Costes indirectos ............. 6,00% 3,0618
Redondeo............................................ -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 54,09

0570-31 Ml FORMACIÓN DE RIGOLA CON DOBLE ADOQUÍN PREFA-
BRICADO DE HORMIGON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CA-
MA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETA-
LLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

P02225 10,00000 Ud Adoquín hormigón 20x10x8 cm 0,20 2,0000
O01 0,01200 H Oficial 1ª 18,52 0,2222
O04 0,16000 H Peón especialista 17,63 2,8208
O05 0,02500 H Peón ordinario 17,49 0,4373
A32055 0,00150 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,0938
A32111 0,04500 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 2,4440

Suma la partida ................................... 8,0200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4812
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 8,50

0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HIDRAULICA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON
MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETALLES EN
PLANOS, INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

P01851 0,02000 M3 Arena 11,25 0,2250
P11085 1,00000 M2 Solería hidraúlica. 5,62 5,6200
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,30000 H Peón ordinario 17,49 5,2470
A32041 0,00100 M3 Lechada de cemento 99,81 0,0998
A32055 0,05000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 3,1250

Suma la partida ................................... 19,8700
Costes indirectos ............. 6,00% 1,1922
Redondeo............................................ -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 21,06
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0575-01 M2 ACABADO DE PAVIMENTO CON SLURRY A BASE DE RESI-
NAS ACRÍLICAS Y ÁRIDO DE CUARZO, ANTIDESLIZANTE
Y DECORATIVO COLOR VERDE, APLICADO SOBRE HORMI-
GÓN EN DOS CAPAS. INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

M622 0,01000 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 1,3602
O01 0,24000 H Oficial 1ª 18,52 4,4448
O03 0,24000 H Ayudante 17,70 4,2480
P10901 3,80000 Kg Slurry acrílico con árido de cuarzo 1,50 5,7000
V31105 0,10000 PP Medios auxiliares y pequeño material 6,00 0,6000

Suma la partida ................................... 16,3500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9810
Redondeo............................................ -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 17,33

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO
ELABORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLO-
CACION.

P05252 1,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 0,61 0,6100
V31101 1,00000 PP Ataduras y soldaduras 0,05 0,0500
O01 0,00800 H Oficial 1ª 18,52 0,1482
O05 0,01000 H Peón ordinario 17,49 0,1749

Suma la partida ................................... 0,9800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0588
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 1,04

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

M542 0,08000 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 2,6968
M546 0,08000 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 1,12 0,0896
O01 0,20000 H Oficial 1ª 18,52 3,7040
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
O06 0,10000 H Capataz 24,37 2,4370
A32111 1,00000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 54,3100

Suma la partida ................................... 71,1100
Costes indirectos ............. 6,00% 4,2666
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 75,38

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

M542 0,08500 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 2,8654
M546 0,08500 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 1,12 0,0952
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
O06 0,10000 H Capataz 24,37 2,4370
A32113 1,00000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 56,1900

Suma la partida ................................... 75,0100
Costes indirectos ............. 6,00% 4,5006
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 79,51

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

M528 0,00900 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60 m3/h 320,54 2,8849
M542 0,09000 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 3,0339
M546 0,09000 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 1,12 0,1008
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
O06 0,10000 H Capataz 24,37 2,4370
A32129 1,00000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 62,0600

Página 20



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Suma la partida ................................... 83,9400
Costes indirectos ............. 6,00% 5,0364
Redondeo............................................ 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 88,98

0610-20 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB, COLOREA-
DO CON PIGMENTOS SOBRE CEMENTO BLANCO, PUESTO
EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

M528 0,00900 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60 m3/h 320,54 2,8849
M542 0,09000 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 3,0339
M546 0,09000 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 1,12 0,1008
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
O06 0,10000 H Capataz 24,37 2,4370
A32130 1,00000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb color 79,85 79,8500

Suma la partida ................................... 101,7300
Costes indirectos ............. 6,00% 6,1038
Redondeo............................................ -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 107,83

0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

M528 0,00900 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60 m3/h 320,54 2,8849
M542 0,09000 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 3,0339
M546 0,09000 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 1,12 0,1008
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
O06 0,10000 H Capataz 24,37 2,4370
A32137 1,00000 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa 64,45 64,4500

Suma la partida ................................... 86,3300
Costes indirectos ............. 6,00% 5,1798
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 91,51

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZA-
DOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABO-
RACION Y MONTAJE. TERMINADO.

P05376 1,00000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 0,80 0,8000
V31503 1,00000 PP Pintura de protección 0,10 0,1000
M713 0,00100 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 0,1404
O01 0,01700 H Oficial 1ª 18,52 0,3148
O03 0,03400 H Ayudante 17,70 0,6018

Suma la partida ................................... 1,9600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1176
Redondeo............................................ 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 2,08

0640-02 Kg ACERO S 235 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZA-
DOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABO-
RACION Y MONTAJE. TERMINADO.

P05377 1,00000 Kg Acero S 235 JR chapas y perfiles normalizados 0,65 0,6500
V31503 1,00000 PP Pintura de protección 0,10 0,1000
M713 0,00100 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 0,1404
O01 0,01700 H Oficial 1ª 18,52 0,3148
O03 0,03400 H Ayudante 17,70 0,6018

Suma la partida ................................... 1,8100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1086
Redondeo............................................ 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 1,92

0640-05 Ml PERNOS M30X100, RESISTENCIA 8.8. COLOCADO.

O01 0,01000 H Oficial 1ª 18,52 0,1852
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745
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P05255 1,00000 Ml Pernos M-30x100 1,80 1,8000

Suma la partida ................................... 2,8600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1716
Redondeo............................................ -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 3,03

0642-01 Ud PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. CO-
LOCADO.

P05902 1,00000 Ud Pate forrado de polipropileno 5,11 5,1100
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980

Suma la partida ................................... 8,6100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5166
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 9,13

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR
PERFILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE
SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETA-
LLES EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

O01 0,65000 H Oficial 1ª 18,52 12,0380
O05 0,50000 H Peón ordinario 17,49 8,7450
P10501 0,05900 Lt Disolvente 1,49 0,0879
P10507 0,10000 Kg Imprimación para galvanizado 4,29 0,4290
P10620 0,25000 Kg Esmálte sintético 6,16 1,5400
V31100 0,50000 Ud Pequeño material 0,25 0,1250
V31512 1,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,9000
P12161 1,00000 Ml Barandilla galvanizada de perfiles tubulares y logo central 31,08 31,0800

Suma la partida ................................... 54,9400
Costes indirectos ............. 6,00% 3,2964
Redondeo............................................ 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 58,24

0671-10 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE CAMISA RECU-
PERABLE, DE 800 MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCACION DE ARMADU-
RAS (SIN INCLUIR ESTA), DESCABEZADO Y  RETIRADA
DE SOBRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

M114 0,01340 H Grupo electrógeno diésel, de 30 kVA de potencia 8,31 0,1114
M161 0,02513 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 0,3699
M188 0,05027 H Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg. 20,60 1,0356
M247 0,24200 H Máq.integ.cad.perf.pilot.osc.hidr.entub.recup.kN.m.150 361,88 87,5750
M315 0,00261 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,1963
M447 0,01423 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 1,0261
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O04 0,25000 H Peón especialista 17,63 4,4075
O05 0,80000 H Peón ordinario 17,49 13,9920
P01676 0,50000 M3 Agua 0,30 0,1500
P05971 4,00000 Ml Tubo metálico para ensayo sónico 1,38 5,5200
V31794 1,00000 Ud Repercusión s/transporte, utilización y montaje maquinaria 12,00 12,0000
A32155 0,53000 M3 Hormigón HA-35/B-F/20/IIa 67,77 35,9181

Suma la partida ................................... 180,8200
Costes indirectos ............. 6,00% 10,8492
Redondeo............................................ 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 191,67

0671-21 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE CAMISA RECU-
PERABLE, DE 1.200 MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCACION DE ARMADU-
RAS (SIN INCLUIR ESTA), DESCABEZADO Y  RETIRADA
DE SOBRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

M114 0,03272 H Grupo electrógeno diésel, de 30 kVA de potencia 8,31 0,2719
M161 0,06136 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 0,9032
M188 0,12272 H Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg. 20,60 2,5280
M247 0,30000 H Máq.integ.cad.perf.pilot.osc.hidr.entub.recup.kN.m.150 361,88 108,5640
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M315 0,00638 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 0,4799
M447 0,03473 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 2,5044
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O04 0,30000 H Peón especialista 17,63 5,2890
O05 0,85000 H Peón ordinario 17,49 14,8665
P01676 0,50000 M3 Agua 0,30 0,1500
P05971 4,00000 Ml Tubo metálico para ensayo sónico 1,38 5,5200
V31794 1,00000 Ud Repercusión s/transporte, utilización y montaje maquinaria 12,00 12,0000
A32155 1,29000 M3 Hormigón HA-35/B-F/20/IIa 67,77 87,4233

Suma la partida ................................... 259,0200
Costes indirectos ............. 6,00% 15,5412
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 274,56

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES,
INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

P08526 0,02500 M3 Madera para encofrado 132,88 3,3220
P08776 0,06000 Kg Clavos del 10 0,73 0,0438
P08780 0,06000 Kg Alambre de atar 0,86 0,0516
P08790 0,06000 Lt Desencofrante 1,91 0,1146
M960 0,15000 H Máquina combinada para madera 3,96 0,5940
O01 0,15000 H Oficial 1ª 18,52 2,7780
O03 0,15000 H Ayudante 17,70 2,6550
O05 0,40000 H Peón ordinario 17,49 6,9960

Suma la partida ................................... 16,5600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9936
Redondeo............................................ -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 17,55

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN
CUALQUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJA-
CION Y DESENCOFRADO.

P08680 0,10000 M2 Panel modular de encofrado 2,31 0,2310
P08790 0,02000 Lt Desencofrante 1,91 0,0382
V31100 1,00000 Ud Pequeño material 0,25 0,2500
M713 0,01000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 1,4043
O01 0,20000 H Oficial 1ª 18,52 3,7040
O04 0,40000 H Peón especialista 17,63 7,0520

Suma la partida ................................... 12,6800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,7608
Redondeo............................................ -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 13,44

0681-01 M3 CIMBRA, INCLUSO P.P. DE APOYOS, ALQUILER, MONTA-
JE Y DESMONTAJE.

P08521 1,00000 M3 Cimbra 4,96 4,9600
O01 0,09000 H Oficial 1ª 18,52 1,6668
O05 0,04500 H Peón ordinario 17,49 0,7871
O06 0,01000 H Capataz 24,37 0,2437

Suma la partida ................................... 7,6600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4596
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 8,12

0690-07 M2 IMPRIMACION DE PARAMENTOS DE HORMIGON CON
EMULSION BITUMINOSA NO IONICA A BASE DE BETU-
NES Y RESINAS CON CARGAS, DILUIDA EN AGUA AL
25%. INCLUSO CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE
DE HORMIGON. TERMINADO.

P29810 0,35000 Kg Emulsión no ionica diluida 25% en agua 1,97 0,6895
P01851 0,01500 M3 Arena 11,25 0,1688
O01 0,06000 H Oficial 1ª 18,52 1,1112
O05 0,07500 H Peón ordinario 17,49 1,3118
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M161 0,10000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 1,4720
V31098 1,00000 Ud Herramientas y pequeño material 0,10 0,1000

Suma la partida ................................... 4,8500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,2910
Redondeo............................................ -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 5,14

0690-10 M2 IMPERMEABILIZACION DEL TABLERO CON RESINAS EPO-
XI. TERMINADA.

P01851 0,00500 M3 Arena 11,25 0,0563
P29777 1,50000 Kg Brea epoxi 6,93 10,3950
M622 0,01000 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 1,3602
O01 0,01000 H Oficial 1ª 18,52 0,1852
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745

Suma la partida ................................... 12,8700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,7722
Redondeo............................................ -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 13,64

0691-10 Ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE 20X10 MM. DE SECCION,
DE BENTONITA DE SODIO NATURAL Y CAUCHO BUTILO,
INCLUSO P.P. DE SELLADO CON MASTIC ASFALTICO. TER-
MINADA.

P29900 2,00000 Ml Junta bentonita sodio natural y caucho butilo 20x10 8,31 16,6200
P29905 1,00000 Ml Sellado con mastic asfáltico 0,74 0,7400
O01 0,20000 H Oficial 1ª 18,52 3,7040

Suma la partida ................................... 21,0600
Costes indirectos ............. 6,00% 1,2636
Redondeo............................................ -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 22,32

0700-01 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR
BLANCA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

P13010 0,07200 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,1728
P13040 0,04800 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,0720
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00100 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0770
M622 0,00100 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1360

Suma la partida ................................... 0,5300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0318
Redondeo............................................ -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 0,56

0700-05 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR
BLANCA DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

P13010 0,10800 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,2592
P13040 0,07200 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,1080
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00100 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0770
M622 0,00100 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1360

Suma la partida ................................... 0,6500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0390
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 0,69

0700-25 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR
BLANCA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.
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P13010 0,21600 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,5184
P13040 0,14400 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,2160
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00100 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0770
M622 0,00100 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1360

Suma la partida ................................... 1,0200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0612
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 1,08

0700-30 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR
BLANCA DE 40 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

P13010 0,33500 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,8040
P13040 0,22500 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,3375
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00100 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0770
M622 0,00100 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1360

Suma la partida ................................... 1,4200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0852
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 1,51

0700-35 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR
BLANCA DE 50 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

P13010 0,38500 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,9240
P13040 0,27500 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,4125
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00100 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0770
M622 0,00100 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1360

Suma la partida ................................... 1,6200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0972
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 1,72

0700-40 M2 MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, EN SUPER-
FICIE REALMENTE PINTADA, EN FLECHAS, SIMBOLOS, CE-
BREADO, ETC. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFI-
CIE. TERMINADA.

P13010 0,72000 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 1,7280
P13040 0,48000 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,7200
P13045 2,00000 Ml Premarcado 0,07 0,1400
M622 0,01500 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 2,0403
O01 0,15000 H Oficial 1ª 18,52 2,7780
O05 0,10000 H Peón ordinario 17,49 1,7490

Suma la partida ................................... 9,1600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5496
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 9,71

0700-45 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE,
PROVISIONAL DE OBRA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCADO Y ELI-
MINACION POSTERIOR. TERMINADA.

P13011 0,05400 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,0648
P13040 0,02400 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,0360
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00075 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0577
M622 0,00075 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1020
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Suma la partida ................................... 0,3300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0198
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 0,35

0700-60 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE,
PROVISIONAL DE OBRA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCADO Y ELI-
MINACION POSTERIOR. TERMINADA.

P13011 0,16200 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,1944
P13040 0,07200 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,1080
P13045 1,00000 Ml Premarcado 0,07 0,0700
M620 0,00075 H Máquina para pintar bandas de 225 l. 76,99 0,0577
M622 0,00075 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 0,1020

Suma la partida ................................... 0,5300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0318
Redondeo............................................ -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 0,56

0700-65 M2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE
EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA EN DESVIOS PRO-
VISIONALES (EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREADO,
ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ELI-
MINACION POSTERIOR TERMINADA.

P13011 0,54000 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,6480
P13040 0,24000 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,3600
P13045 2,00000 Ml Premarcado 0,07 0,1400
M622 0,01250 H Barredora y aspirador de polvo autopropulsada de 9 m3 136,02 1,7003
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745

Suma la partida ................................... 5,5700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3342
Redondeo............................................ -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 5,90

0701-01 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE CLASE RA2, CIRCU-
LAR DE 60 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUS-
TENTACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION.

P13050 1,00000 Ud Placa reflectante circular Ø 60 cm RA2 58,50 58,5000
P14003 2,00000 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 1,6200
P14050 2,82000 Ml Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado 9,06 25,5492
O02 0,10000 H Oficial 2ª 18,01 1,8010
O05 0,90000 H Peón ordinario 17,49 15,7410
A32009 0,12000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 0,3780
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172

Suma la partida ................................... 110,1100
Costes indirectos ............. 6,00% 6,6066
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 116,72

0701-10 Ud SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR REFLECTANTE DE OBRA
DE 90 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE MOVIL DE
SUSTENTACION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRADA.

P13053 0,33300 Ud Placa reflectante circular de obra 90 cm 118,41 39,4305
P14003 0,66700 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 0,5403
P14004 0,33300 Ud Poste móvil 39,40 13,1202
O02 0,20000 H Oficial 2ª 18,01 3,6020
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980

Suma la partida ................................... 60,1900
Costes indirectos ............. 6,00% 3,6114
Redondeo............................................ -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 63,80
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0701-15 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE CLASE RA2, TRIAN-
GULAR DE 90 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCA-
CION.

P13149 1,00000 Ud Placa reflectante triangular 90 cm. de lado RA2 63,05 63,0500
P14003 2,00000 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 1,6200
P14050 3,05000 Ml Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado 9,06 27,6330
O02 0,10000 H Oficial 2ª 18,01 1,8010
O05 0,90000 H Peón ordinario 17,49 15,7410
A32009 0,12000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 0,3780
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172

Suma la partida ................................... 116,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 7,0044
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 123,74

0701-25 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE TRIANGULAR DE
OBRA DE 135 CM. DE LADO. INCLUSO POSTE MOVIL DE
SUSTENTACION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRADA.

P13152 0,33300 Ud Placa reflectante  triangular de obra 135 cm. de lado 171,79 57,2061
P14003 0,66700 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 0,5403
P14004 0,33300 Ud Poste móvil 39,40 13,1202
O02 0,20000 H Oficial 2ª 18,01 3,6020
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980

Suma la partida ................................... 77,9700
Costes indirectos ............. 6,00% 4,6782
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 82,65

0701-73 Ud REUTILIZACION DE SEÑAL DE TRAFICO, INCLUIDO OPE-
RACIONES DE COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTA-
CION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION DE PLA-
CA A REUTILIZAR.

P14003 2,00000 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 1,6200
P14050 3,05000 Ml Poste laminado en frío 80x40x2 galvanizado 9,06 27,6330
O02 0,10000 H Oficial 2ª 18,01 1,8010
O05 0,90000 H Peón ordinario 17,49 15,7410
A32009 0,12000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 0,3780
A32111 0,12000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 6,5172

Suma la partida ................................... 53,6900
Costes indirectos ............. 6,00% 3,2214
Redondeo............................................ -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 56,91

0701-92 M2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONSTRUIDO
CON PERFILES DE ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PRO-
VISIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES DE SUSTENTA-
CION, ANCLAJES Y COLOCACION.

M713 1,00000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 140,4300
O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O05 1,80000 H Peón ordinario 17,49 31,4820
P13553 0,10000 M2 Cartel reflectante Clase RA2 en acero galvanizado 271,04 27,1040
P14003 4,00000 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 3,2400
P14004 2,00000 Ud Poste móvil 39,40 78,8000

Suma la partida ................................... 290,3200
Costes indirectos ............. 6,00% 17,4192
Redondeo............................................ 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 307,74
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0704-30 Ml PRETIL DE SEGURIDAD METALICO: CLASE DE CONTEN-
CION "ALTA", NIVEL DE CONTENCION "H3", ANCHO DE
TRABAJO "W2" E INDICE DE SEVERIDAD "B", INCLUSO
DADO CONTINUO DE APOYO EN HORMIGON ARMADO Y
PETO METALICO. COLOCADO SEGUN ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE. TERMINADO.

A32133 0,05000 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa 63,96 3,1980
A32252 14,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 14,5600
A32301 0,10000 M2 Encofrado de madera vertical 16,56 1,6560
M446 0,05000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 3,1455
O01 0,17500 H Oficial 1ª 18,52 3,2410
O05 0,25000 H Peón ordinario 17,49 4,3725
P14355 1,00000 Ml Pretil metálico: H3-W2-B 233,38 233,3800
P14365 1,00000 Ml Peto metálico galvanizado y pintado 33,06 33,0600

Suma la partida ................................... 296,6100
Costes indirectos ............. 6,00% 17,7966
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 314,41

0704-57 Ml BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI", EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE
DE CONTENCION "ALTA", INDICE DE SEVERIDAD "B". IN-
CLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, SEGUN ESPECIFICA-
CIONES DEL FABRICANTE. TERMINADA.

A32252 4,31340 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 4,4859
O04 0,20000 H Peón especialista 17,63 3,5260
P03995 1,00000 Ml Barrera de seguridad de P.R.F.V. sistema "CADI" 45,15 45,1500
P14475 1,00000 Ud Captafaro a dos caras para barreras 1,53 1,5300
V31110 1,00000 PP Piezas especiales y medios auxiliares 6,00 6,0000

Suma la partida ................................... 60,6900
Costes indirectos ............. 6,00% 3,6414
Redondeo............................................ -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 64,33

0705-01 Ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA, REALI-
ZADO EN P.V.C. INCLUSO COLOCACION Y RETIRADA.

P14463 1,00000 Ud Cono de balizaniento de 50 cm 15,50 15,5000
O05 0,02000 H Peón ordinario 17,49 0,3498

Suma la partida ................................... 15,8500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9510
Redondeo............................................ -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 16,80

0800-01 M2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANTA AMORTIGUADORA
DE VIBRACIONES TIPO CDM-FSM-L13 O SIMILAR. INCLU-
SO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE TERMINA-
DA.

M446 0,01000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 0,6291
O01 0,00800 H Oficial 1ª 18,52 0,1482
O03 0,01600 H Ayudante 17,70 0,2832
O06 0,00400 H Capataz 24,37 0,0975
V31100 10,00000 Ud Pequeño material 0,25 2,5000
P09801 1,00000 M2 Manta amortiguadora vibraciones 73,86 73,8600

Suma la partida ................................... 77,5200
Costes indirectos ............. 6,00% 4,6512
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 82,17

0810-01 Ml SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL
DE 15 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCARGA EN
OBRA.

P05521 0,06000 Tm Carril en barra elemental 691,15 41,4690
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Suma la partida ................................... 41,4700
Costes indirectos ............. 6,00% 2,4882
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 43,96

0810-05 Ml CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER, PARA
RADIOS MENORES DE 200 M

V31805 1,00000 Ml Incremento curvado hilo carril Ri 60N en taller, radios <200
m

8,58 8,5800

Suma la partida ................................... 8,5800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5148
Redondeo............................................ -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 9,09

0812-01 Ml MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMI-
LAR, PERFILES EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTI-
CO QUE ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOSTRA, IN-
CLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINOSO SEDRA-
FER EXTRA O SIMILAR Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS.
COMPUESTA POR DOS CARRILES RI60N, EN LONGITUD
DE 15 M, RIOSTRA TRANSVERSAL DE 70 X 70 MM DIS-
PUESTA CADA 1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN DE
RIOSTRAS REBAJADAS Y AISLANTES. SUJECIÓN DE CA-
RRIL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, APO-
YO ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
EXCEPTO EL CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR
DE ACOPIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINE-
ACIÓN DE VÍA.

P09501 2,00000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 51,3000
P09505 2,00000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 170,0000
P09509 0,97800 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 23,1297
P09521 4,00000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 8,4000
P09531 1,35000 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21 88,0335
A32266 6,20900 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 1,96 12,1696
O01 0,05600 H Oficial 1ª 18,52 1,0371
O02 0,25000 H Oficial 2ª 18,01 4,5025
O03 0,50000 H Ayudante 17,70 8,8500
O04 1,00000 H Peón especialista 17,63 17,6300
O05 2,50000 H Peón ordinario 17,49 43,7250
O06 0,28000 H Capataz 24,37 6,8236
M713 0,01500 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 2,1065
M626 0,02700 H Motosierra de carriles 3 kW 37,16 1,0033
M629 0,08000 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 3,6744

Suma la partida ................................... 442,3900
Costes indirectos ............. 6,00% 26,5434
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 468,93

0815-01 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ES-
CAPE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 COMPUESTO
POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZAMIENTO
DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONA-
MIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN
PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

P09601 1,00000 Ud Escape ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 108.892,02 108.892,0200

Suma la partida ...................................108.892,0200
Costes indirectos ............. 6,00% 6.533,5212
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 115.425,54
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0815-05 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ES-
CAPE TIPO EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750 COM-
PUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZA-
MIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE
ACCIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBA-
CION. SEGUN PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

P09605 1,00000 Ud Escape EGv-60R2-25-1:4-r-Fz(Sp)-1435-3750 92.852,83 92.852,8300

Suma la partida ................................... 92.852,8300
Costes indirectos ............. 6,00% 5.571,1698
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 98.424,00

0815-10 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750
PUNTA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR,
INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIO-
RES EN ZONAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJA-
DO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMEN-
TOS, ASIENTO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES, COLO-
CACIÓN DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS, ME-
DIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA
DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

M629 7,50000 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 344,4750
M713 15,00000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 2.106,4500
O01 80,00000 H Oficial 1ª 18,52 1.481,6000
O04 80,00000 H Peón especialista 17,63 1.410,4000
O05 80,00000 H Peón ordinario 17,49 1.399,2000
O06 25,00000 H Capataz 24,37 609,2500
P09501 110,00000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 2.821,5000
P09505 110,00000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 9.350,0000
P09509 48,90000 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 1.156,4850
P09521 220,00000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 462,0000
P09531 6,00000 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21 391,2600

Suma la partida ................................... 21.532,6200
Costes indirectos ............. 6,00% 1.291,9572
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 22.824,58

0815-15 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750 PUNTA MOVIL
CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUYENDO
MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZO-
NAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJADO, RE-
PLANTEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS,
ASIENTO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCA-
CIÓN DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS
AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR
EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

M629 6,75000 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 310,0275
M713 13,50000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 1.895,8050
O01 72,00000 H Oficial 1ª 18,52 1.333,4400
O04 72,00000 H Peón especialista 17,63 1.269,3600
O05 72,00000 H Peón ordinario 17,49 1.259,2800
O06 22,50000 H Capataz 24,37 548,3250
P09501 98,00000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 2.513,7000
P09505 98,00000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 8.330,0000
P09509 44,50000 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 1.052,4250
P09521 198,00000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 415,8000
P09531 5,40000 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21 352,1340

Suma la partida ................................... 19.280,3000
Costes indirectos ............. 6,00% 1.156,8180
Redondeo............................................ 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................ 20.437,12
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0815-20 Ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K
AJUSTE MANUAL HWU40 D-Z O SIMILAR, CON DOS CA-
JAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR
SEPARADO, NO AISLADAS, TALONABLES, UTILIZABLES
COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE, ANCHO DE VÍA
1435 MM, PERFIL DE CARRIL RI60 O SIMILAR INCLUSO
RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y CAJAS DE LIMPIE-
ZA Y REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBADOR Y AC-
CIONAMIENTO.

P09635 1,00000 Ud Aparato cambio ajuste manual 6.680,00 6.680,0000
M629 5,50000 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 252,6150
M713 3,00000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 421,2900
O01 15,00000 H Oficial 1ª 18,52 277,8000
O04 15,00000 H Peón especialista 17,63 264,4500
O05 15,00000 H Peón ordinario 17,49 262,3500
O06 5,00000 H Capataz 24,37 121,8500

Suma la partida ................................... 8.280,3600
Costes indirectos ............. 6,00% 496,8216
Redondeo............................................ -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 8.777,18

0816-02 Ud DESMONTAJE, MONTAJE EN NUEVO EMPLAZAMIENTO Y
ASIENTO DE TOPERA METALICA EXISTENTE. COMPREN-
DE LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESARIA PARA
EL DESMONTAJE DE LA TOPERA EXISTENTE CON ELIMI-
NACIÓN DE PERNOS, TRASLADO A ZONA DE ACOPIO,
ACOPIO, REPINTADO, TRASLADO A LUGAR DE EMPLEO E
INSTALACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE SOBRE BASE
DE HORMIGÓN, TALADROS, SOLDADURAS. INCLUYE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

O01 7,00000 H Oficial 1ª 18,52 129,6400
O05 7,00000 H Peón ordinario 17,49 122,4300
M447 4,25000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 306,4675
P05376 22,50000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 0,80 18,0000
P10620 2,17200 Kg Esmálte sintético 6,16 13,3795
P10611 8,38800 Kg Pintura Roja antioxidante estructura metálica 0,29 2,4325
V31100 1,00000 Ud Pequeño material 0,25 0,2500
V31512 1,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,9000
M713 2,25000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 315,9675

Suma la partida ................................... 909,4700
Costes indirectos ............. 6,00% 54,5682
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 964,04

0820-01 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN
UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES Y MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE
LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

O06 0,50000 H Capataz 24,37 12,1850
O01 2,50000 H Oficial 1ª 18,52 46,3000
O04 3,00000 H Peón especialista 17,63 52,8900
O05 2,80000 H Peón ordinario 17,49 48,9720
P09535 1,00000 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 24,51 24,5100
P09541 1,00000 Ud Molde prefabricado para soldadura 2,31 2,3100
P09543 1,00000 Ud Crisol de un solo uso 11,75 11,7500
M935 0,30000 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00 1,8000
M655 0,30000 H Equipo de esmerilado de 3 kW. 38,90 11,6700
M961 0,30000 H Tensores 10,82 3,2460

Suma la partida ................................... 215,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 12,9378
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 228,57
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0820-05 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN
UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA
MISMA E IDENTIFICACIÓN.

O06 0,50000 H Capataz 24,37 12,1850
O01 2,50000 H Oficial 1ª 18,52 46,3000
O04 3,00000 H Peón especialista 17,63 52,8900
O05 2,80000 H Peón ordinario 17,49 48,9720
P09537 1,00000 Ud Kit carga 350 para soldadura aluminotermica 49,50 49,5000
P09541 1,00000 Ud Molde prefabricado para soldadura 2,31 2,3100
P09543 1,00000 Ud Crisol de un solo uso 11,75 11,7500
M935 0,30000 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00 1,8000
M655 0,30000 H Equipo de esmerilado de 3 kW. 38,90 11,6700
M961 0,30000 H Tensores 10,82 3,2460

Suma la partida ................................... 240,6200
Costes indirectos ............. 6,00% 14,4372
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 255,06

0830-02 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1, CANALIZACIÓN
PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 1), DE DI-
MENSIONES 72 CM. DE ANCHURA POR 104 CM. DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR UNA 9 TUBERÍAS
DE 200 MM. DE DIÁMETRO Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTE-
RIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y
50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMI-
GÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO.

A32113 0,67000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 37,6473
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P01950 0,28800 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 2,2349
P09901 9,00000 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50 31,5000
P09902 2,00000 Ml Tubo de 300mm/corug ext. Liso int. 4,80 9,6000

Suma la partida ................................... 90,1800
Costes indirectos ............. 6,00% 5,4108
Redondeo............................................ -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 95,59

0830-05 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZACIÓN
PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 2) DE DI-
MENSIONES 72 CM. DE ANCHURA POR 72 CM. DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR UNA 9 TUBERÍAS
DE 200 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMEN-
TE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA
DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLI-
CIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

A32113 0,46000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 25,8474
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
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O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P01950 0,28800 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 2,2349
P09901 9,00000 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50 31,5000

Suma la partida ................................... 68,7800
Costes indirectos ............. 6,00% 4,1268
Redondeo............................................ 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 72,91

0830-06 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZACIÓN
PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DI-
MENSIONES 94 CM. DE ANCHURA POR 126 CM. DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR UNA 16 TUBERÍ-
AS DE 200 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 2 TUBERÍAS DE 300
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LI-
SA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y
50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMI-
GÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO.

A32113 1,07000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 60,1233
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P09901 16,00000 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50 56,0000
P09902 2,00000 Ml Tubo de 300mm/corug ext. Liso int. 4,80 9,6000
P01950 0,37600 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 2,9178

Suma la partida ................................... 137,8400
Costes indirectos ............. 6,00% 8,2704
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 146,11

0830-07 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN
PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 4), DE DI-
MENSIONES 50 CM. DE ANCHURA POR 50 CM. DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR UNA 4 TUBERÍAS
DE 200 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMEN-
TE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA
DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLI-
CIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

A32113 0,22000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 12,3618
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P09901 4,00000 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50 14,0000
P01950 0,20000 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 1,5520

Suma la partida ................................... 37,1200
Costes indirectos ............. 6,00% 2,2272
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 39,35
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0830-08 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN
PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DI-
MENSIONES 94 CM. DE ANCHURA POR 28 CM. DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR UNA 4 TUBERÍAS
DE 200 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMEN-
TE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA
DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLI-
CIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

A32113 0,40000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 22,4760
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P09901 2,00000 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50 7,0000
P09902 2,00000 Ml Tubo de 300mm/corug ext. Liso int. 4,80 9,6000
P01950 0,20000 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 1,5520

Suma la partida ................................... 49,8300
Costes indirectos ............. 6,00% 2,9898
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 52,82

0830-09 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN
PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 6), DE DI-
MENSIONES 114 CM. DE ANCHURA POR 38 CM. DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR UNA 2 TUBERÍAS
DE 200 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMEN-
TE Y LISA INTERIORMENTE Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA IN-
TERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y
50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMI-
GÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO.

A32113 0,24000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 13,4856
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P09901 4,00000 Ml Tubo de 200mm/corug ext. Liso int. 3,50 14,0000
P01950 0,20000 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 1,5520

Suma la partida ................................... 38,2400
Costes indirectos ............. 6,00% 2,2944
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 40,53

0830-10 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LADRILLO PARA
CRUCE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIA-
BLES DE 0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA
LA EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE
PE Y MATERIAES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECI-
FICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE SOBRANTES DE
LA EXCAVCION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

A32051 0,04000 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,80 2,7520
A32055 0,15000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 9,3750
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A32113 0,35000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 19,6665
M447 0,50000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 36,0550
O01 6,00000 H Oficial 1ª 18,52 111,1200
O04 6,00000 H Peón especialista 17,63 105,7800
O05 4,00000 H Peón ordinario 17,49 69,9600
P08865 0,50000 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 37,7500
P08228 1,00000 Ud Marco Y tapa para arqueta 0.60x0.60m de P.E 15,50 15,5000

Suma la partida ................................... 407,9600
Costes indirectos ............. 6,00% 24,4776
Redondeo............................................ 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 432,44

0830-12 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LADRILLO PARA
CRUCE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIA-
BLES DE 0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE BASE, INCLUIDA
LA EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE
PE Y MATERIAES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECI-
FICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE SOBRANTES DE
LA EXCAVCION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

A32051 0,06400 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,80 4,4032
A32055 0,24000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 15,0000
A32113 0,56000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 31,4664
M447 0,80000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 57,6880
O01 9,60000 H Oficial 1ª 18,52 177,7920
O04 9,60000 H Peón especialista 17,63 169,2480
O05 6,40000 H Peón ordinario 17,49 111,9360
P08865 0,80000 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 60,4000
P08228 2,00000 Ud Marco Y tapa para arqueta 0.60x0.60m de P.E 15,50 31,0000

Suma la partida ................................... 658,9300
Costes indirectos ............. 6,00% 39,5358
Redondeo............................................ 0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 698,47

0901-08 Ud ARQUETA TIPO A1 CON TAPA, HOMOLOGADA POR ENDE-
SA, REGISTRABLE Y PREFABRICADA DE HORMIGÓN SE-
GUN NORMA ONSE 01.01-16B DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 70X40X60 CM SIN FONDO Y TRONCOPIRAMI-
DAL, INCLUSO MARCO, TAPA DE FUNDICION DÚCTIL
CLASE D-400, ACOMETIDA Y REMATE DE TUBOS. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJCUTADA E INSTALA-
DA..

M446 0,10000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 6,2910
O04 0,20000 H Peón especialista 17,63 3,5260
PN0474 1,00000 Ud Arqueta tipo A1 prefabricada de hormigon. H=10cm BT 67,50 67,5000
PN0477 1,00000 Ud Marco y tapa de fundicion A-1 D-400 91,90 91,9000

Suma la partida ................................... 169,2200
Costes indirectos ............. 6,00% 10,1532
Redondeo............................................ -0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 179,37

0901-10 Ud ARQUETA TIPO A2 PREFABRICADA, BAJO ACERA, H=
120CM MT, MODELO ENDESA DISTRIBUCION, REGISTRA-
BLE Y PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CON MARCO DE
PERFIL LPN Y TAPA DE HORMIGON ALIGERADA, COMPLE-
TAMENTE TERMINADA E INSTALADA

M446 0,10000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 6,2910
O01 0,05000 H Oficial 1ª 18,52 0,9260
O04 0,05000 H Peón especialista 17,63 0,8815
PN0475 1,00000 Ud Arqueta tipo A2 prefabricada de hormigon, H=120cm MT 89,06 89,0600
PN0476 1,00000 Ud Tapa y marco A2 de 62x72 cm HA con logo 150,40 150,4000
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Suma la partida ................................... 247,5600
Costes indirectos ............. 6,00% 14,8536
Redondeo............................................ -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 262,41

0901-20 Ud ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPON-
DIENTE A LOCALIZACION MEDIANTE EQUIPO DE GEORA-
DAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRICAS EXISTEN-
TES CORRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO.
INCLUIDO CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINISTRA-
DORA, PERMISOS, CATAS Y DEMAS PERMISOS Y GESTIO-
NES PARA LA CORRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNE-
AS.

PN4090 1,00000 Ud Estudio topográfico con georadar 1.250,00 1.250,0000

Suma la partida ................................... 1.250,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 75,0000

TOTAL PARTIDA ................................ 1.325,00

0901-21 Ud PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OB-
TENCION DE PERMISOS Y REALIZACION DEL PROYECTO
OFICIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMORIA,
PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EX-
PEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZA-
CION Y FIRMA DEL PROYECTO. SE RECOPILARÁ TODA
LA INFORMACION RELATIVA A TODOS LOS SERVICIOS
AFECTADOS Y SU IMPLANTACION EN LOS PLANOS CO-
RRESPONDIENTES. INCLUIDO EQUIPO DE LABORATO-
RIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSAYOS, MANIPULA-
CION CORRESPONDIENTE SUPEDITADA A DESCARGOS Y
TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
LAS LINEAS ELECTRICAS

PN4091 1,00000 Ud Estudio topográfico con georadar 2.850,00 2.850,0000

Suma la partida ................................... 2.850,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 171,0000

TOTAL PARTIDA ................................ 3.021,00

0911-05 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFÓNICA
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y ANEJO DE
REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS.

PN0467 0,50000 Ud Reposición de servicio afectado de telefónica s/ factura de
compañia suministradora

657.085,81 328.542,9050

Suma la partida ...................................328.542,9100
Costes indirectos ............. 6,00% 19.712,5746
Redondeo............................................ -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................ 348.255,48

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFI-
CACION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO
EL TERRENO

PN0472 1,00000 Ud Cata realizada para el reconocimiento, identificacion y
situación de servicios afectados bajo el terreno

78,62 78,6200

Suma la partida ................................... 78,6200
Costes indirectos ............. 6,00% 4,7172
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 83,34

0920-05 Ud REPOSICION DE CABLEADO TELEFONIA ORANGE-JAZZ-
TEL

PN0469 1,00000 Ud Reposición de cableado de compañia orange-jazztel 376.690,50 376.690,5000
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Suma la partida ...................................376.690,5000
Costes indirectos ............. 6,00% 22.601,4300

TOTAL PARTIDA ................................ 399.291,93

0920-10 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE VODAFONE
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y ANEJO DE
REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS.

PN0468 1,00000 Ud Reposición de servicio afectado de vodafone s/ factura de
compañia suministradora

198.769,45 198.769,4500

Suma la partida ...................................198.769,4500
Costes indirectos ............. 6,00% 11.926,1670
Redondeo............................................ 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 210.695,62

0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE
Y ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA, REPARACION DE
PAREDES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA DE AR-
QUETA Y SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATE-
RIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

V31100 50,00000 Ud Pequeño material 0,25 12,5000
O01 3,50000 H Oficial 1ª 18,52 64,8200
O04 4,50000 H Peón especialista 17,63 79,3350
O05 3,00000 H Peón ordinario 17,49 52,4700
O06 3,50000 H Capataz 24,37 85,2950

Suma la partida ................................... 294,4200
Costes indirectos ............. 6,00% 17,6652
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 312,09

0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONSTRUIDA IN SITU
DE DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES
4.03X2.60X3.40M, FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO
EN SOLREA DE 15 CM, PAREDES DE 25CM Y LOSA DE
20CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METALICA, FORMA-
CION DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL
METALICO, BUZON PREFABRICADO DE HORMIGON PARA
INCREMENTO DE CUELLO, VENTANA PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TI-
RO. INCLUIDA EXCAVACION HORMIGON DE LIMPIEZA,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECU-
TADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

O01 17,00000 H Oficial 1ª 18,52 314,8400
O05 17,00000 H Peón ordinario 17,49 297,3300
A32111 1,20000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 65,1720
A32129 14,00000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 868,8400
A32266 85,00000 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 1,96 166,6000
P05252 2.500,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 0,61 1.525,0000
P08526 10,00000 M3 Madera para encofrado 132,88 1.328,8000
M289 0,50000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 56,8900
M315 0,50000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 37,6100
M447 0,50000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 36,0550

Suma la partida ................................... 4.697,1400
Costes indirectos ............. 6,00% 281,8284
Redondeo............................................ 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 4.978,97
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0920-16 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO TP, CONSTRUIDA IN SITU
DE DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES
4.03X3.10X3.40M, FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO
EN SOLREA DE 15 CM, PAREDES DE 25CM Y LOSA DE 20
CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METALICA, FORMA-
CION DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METALICO, BUZON PREFABRICADO DE HORMIGON
PARA INCREMENTO DE CUELLO, VENTANA PARA ENTRA-
DA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GAN-
CHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMIGON DE
LIMPIEZA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENOS DE
TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

O01 20,00000 H Oficial 1ª 18,52 370,4000
O05 20,00000 H Peón ordinario 17,49 349,8000
A32111 1,40000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 76,0340
A32129 18,00000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 1.117,0800
A32266 75,00000 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 1,96 147,0000
P05252 3.700,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 0,61 2.257,0000
P08526 12,00000 M3 Madera para encofrado 132,88 1.594,5600
M289 0,80000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 91,0240
M315 0,80000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 60,1760
M447 0,80000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 57,6880

Suma la partida ................................... 6.120,7600
Costes indirectos ............. 6,00% 367,2456
Redondeo............................................ 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 6.488,01

0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONSTRUIDA IN SITU,
DE DIMENSIONES EXTERIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMA-
DA POR HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA DE 15
CM, HA-25/B/20/IIA EN PAREDES 25 CM Y EN TECHO
20 CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FOR-
MACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4MM EN SOLERA PARA RECOGIDA
DE AGUAS, BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM
PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUA-
TRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZAN-
JA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIE-
ZA HL-15, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATE-
RALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJE-
CUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA

O01 9,00000 H Oficial 1ª 18,52 166,6800
O05 9,00000 H Peón ordinario 17,49 157,4100
A32111 1,20000 M3 Hormigón HNE-15/B/20 54,31 65,1720
A32129 10,00000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 620,6000
A32266 75,00000 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 1,96 147,0000
P05252 3.000,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 0,61 1.830,0000
P08526 10,00000 M3 Madera para encofrado 132,88 1.328,8000
M289 0,60000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 68,2680
M315 0,60000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 45,1320
M447 0,60000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 43,2660

Suma la partida ................................... 4.472,3300
Costes indirectos ............. 6,00% 268,3398
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 4.740,67
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0920-18 Ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H, HOMOLOGADA POR
COMPAÑÍA. DE DIMENSIONES EXTERIORES
1.28X1.18X0.98M CON VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, INCLUIDA EXCAVACION HORMIGON DE
LIMPIEZA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENOS DE
TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800
M289 0,70000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 79,6460
M315 0,70000 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8 m3). 75,22 52,6540
A32113 0,20000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 11,2380
M446 0,70000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 44,0370
PN4085 1,00000 Ud Arqueta prefabricada tipo H con tapa 310,00 310,0000

Suma la partida ................................... 560,3400
Costes indirectos ............. 6,00% 33,6204
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 593,96

0920-51 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 40 MM DE DIÁMETRO, SUMI-
NISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINIS-
TRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIA-
DORES.

O01 0,01000 H Oficial 1ª 18,52 0,1852
O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
P04008 1,00000 Ml Tuberia PVC 40 para canalizaciones 1,20 1,2000

Suma la partida ................................... 1,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1044
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 1,84

0920-52 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 50 MM DE DIÁMETRO, SUMI-
NISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINIS-
TRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIA-
DORES.

O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
P04010 1,00000 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. paso canalizaciones 1,50 1,5000

Suma la partida ................................... 1,8500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1110
Redondeo............................................ -0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 1,96

0920-53 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 80 MM DE DIÁMETRO, SUMI-
NISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINIS-
TRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIA-
DORES.

O01 0,01000 H Oficial 1ª 18,52 0,1852
O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
P04004 1,00000 Ml Tuberia PVC 80 para canalizaciones 2,30 2,3000

Suma la partida ................................... 2,8400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1704
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 3,01

Página 39

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y
1,3 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6
M DE LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUI-
DO SOPORTES DISTANCIADORES.

O01 0,01000 H Oficial 1ª 18,52 0,1852
O04 0,02000 H Peón especialista 17,63 0,3526
P04003 1,00000 Ml Tuberia PVC 110 para canalizaciones 2,65 2,6500

Suma la partida ................................... 3,1900
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1914
Redondeo............................................ -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 3,38

0960-01 Ud REPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE GAS S/FACTU-
RA DE COMPAÑIA Y ANEJO DE REPOSICION DE SERVI-
CIOS

PN0466 1,00000 Ud Reposición de servicio afectado de gas natural s/ factura de
compañia suministradora

98.957,64 98.957,6400

Suma la partida ................................... 98.957,6400
Costes indirectos ............. 6,00% 5.937,4584
Redondeo............................................ 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 104.895,10

0960-02 Ud DESCONEXION DE LÍNEAS ELECTRICAS A DESMONTAR Y
CONEXION DE LAS NUEVAS LINEAS O DESVIOS PROVI-
SIONALES POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADO-
RA

PN0470 1,00000 Ud Desconexion de líneas electricas a desmontar y conexion de
las nuevas lineas o desvios

1.200,00 1.200,0000

Suma la partida ................................... 1.200,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 72,0000

TOTAL PARTIDA ................................ 1.272,00

0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN CANALIZACIO-
NES

PN0465 1,00000 Ml Banda de señalización P.E 0,16 0,1600
O04 0,04000 H Peón especialista 17,63 0,7052

Suma la partida ................................... 0,8700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0522
Redondeo............................................ -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 0,92

0994-02 Ml PLACA DE P.E PARA PROTECCION DE CANALIZACIONES

O04 0,04000 H Peón especialista 17,63 0,7052
PN0464 1,00000 Ml Placa de PE para proteccíon de canalizaciones 5,30 5,3000

Suma la partida ................................... 6,0100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3606
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 6,37

1011-10 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 100
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CE-
MENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE
CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

P06015 1,00000 Ml Tubería fundición Ø 100 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 27,79 27,7900
%T-FUNDICION5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 27,79 1,3895
M289 0,01600 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,8205
O01 0,01600 H Oficial 1ª 18,52 0,2963
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O05 0,03200 H Peón ordinario 17,49 0,5597

Suma la partida ................................... 31,8600
Costes indirectos ............. 6,00% 1,9116
Redondeo............................................ -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 33,77

1011-20 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CE-
MENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE
CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

P06025 1,00000 Ml Tubería fundición Ø 150 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 40,02 40,0200
%T-FUNDICION5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 40,02 2,0010
M289 0,01800 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,0480
O01 0,01800 H Oficial 1ª 18,52 0,3334
O05 0,03600 H Peón ordinario 17,49 0,6296

Suma la partida ................................... 45,0300
Costes indirectos ............. 6,00% 2,7018
Redondeo............................................ -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 47,73

1011-25 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 200
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CE-
MENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE
CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

P06030 1,00000 Ml Tubería fundición Ø 200 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 54,86 54,8600
%T-FUNDICION5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 54,86 2,7430
M289 0,01900 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,1618
O01 0,01900 H Oficial 1ª 18,52 0,3519
O05 0,03800 H Peón ordinario 17,49 0,6646

Suma la partida ................................... 60,7800
Costes indirectos ............. 6,00% 3,6468
Redondeo............................................ 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 64,43

1011-45 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 400
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CE-
MENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE
CON ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

P06050 1,00000 Ml Tubería fundición Ø 400 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 138,14 138,1400
%T-FUNDICION5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 138,14 6,9070
M289 0,02300 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,6169
O01 0,02300 H Oficial 1ª 18,52 0,4260
O05 0,04600 H Peón ordinario 17,49 0,8045

Suma la partida ................................... 148,8900
Costes indirectos ............. 6,00% 8,9334
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 157,82
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1011-51 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100
MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIO-
NAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESA-
RIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

M161 2,00000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 29,4400
M446 1,50000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 94,3650
O01 4,10000 H Oficial 1ª 18,52 75,9320
O04 4,50000 H Peón especialista 17,63 79,3350
O05 4,50000 H Peón ordinario 17,49 78,7050
M289 3,20000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 364,0960
A32113 0,72000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 40,4568
P01306 2,00000 M2 Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S e=7cm 8,67 17,3400
P11107 2,00000 M2 Solado baldosa hidráulica taco hexagonal 10,14 20,2800
%M.AUXILIARES120,00000 PP Medios auxiliares conexion 799,95 959,9400

Suma la partida ................................... 1.759,8900
Costes indirectos ............. 6,00% 105,5934
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 1.865,48

1011-53 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150
MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIO-
NAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESA-
RIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

M161 2,30000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 33,8560
M446 1,80000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 113,2380
O01 5,00000 H Oficial 1ª 18,52 92,6000
O04 5,00000 H Peón especialista 17,63 88,1500
O05 5,00000 H Peón ordinario 17,49 87,4500
M289 3,00000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 341,3400
A32113 0,72000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 40,4568
P01306 3,00000 M2 Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S e=7cm 8,67 26,0100
P11107 3,00000 M2 Solado baldosa hidráulica taco hexagonal 10,14 30,4200
%M.AUXILIARES120,00000 PP Medios auxiliares conexion 853,52 1.024,2252

Suma la partida ................................... 1.877,7500
Costes indirectos ............. 6,00% 112,6650
Redondeo............................................ 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................ 1.990,42
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1011-55 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150
MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIO-
NAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESA-
RIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

A32113 0,72000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 40,4568
A32131 0,72500 M3 Hormigón HA-30/B/20/I 63,72 46,1970
M161 1,00000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 14,7200
M446 1,00000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 62,9100
O01 3,20000 H Oficial 1ª 18,52 59,2640
O04 4,50000 H Peón especialista 17,63 79,3350
O05 4,50000 H Peón ordinario 17,49 78,7050
P01306 2,20000 M2 Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S e=7cm 8,67 19,0740
M289 4,00000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 455,1200
P11107 2,00000 M2 Solado baldosa hidráulica taco hexagonal 10,14 20,2800
%M.AUXILIARES120,00000 PP Medios auxiliares conexion 876,06 1.051,2744

Suma la partida ................................... 1.927,3400
Costes indirectos ............. 6,00% 115,6404
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 2.042,98

1011-57 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 200
MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 200 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIO-
NAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESA-
RIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

A32113 0,62000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 34,8378
A32131 0,62000 M3 Hormigón HA-30/B/20/I 63,72 39,5064
M161 1,00000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 14,7200
M446 1,00000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 62,9100
O01 2,50000 H Oficial 1ª 18,52 46,3000
O04 2,50000 H Peón especialista 17,63 44,0750
O05 2,50000 H Peón ordinario 17,49 43,7250
P01306 2,00000 M2 Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S e=7cm 8,67 17,3400
M289 2,00000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 227,5600
P11107 3,00000 M2 Solado baldosa hidráulica taco hexagonal 10,14 30,4200
%M.AUXILIARES120,00000 PP Medios auxiliares conexion 561,39 673,6728

Suma la partida ................................... 1.235,0700
Costes indirectos ............. 6,00% 74,1042
Redondeo............................................ -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 1.309,17
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1011-59 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DN 400 MM
CON UNA EXISTENTE DE FD DN 400 MM, INCLUYENDO
DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMON-
TAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVIMIENTO
DE TIERRAS NECESARIO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

M161 3,00000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 44,1600
M446 2,00000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 125,8200
O01 9,50000 H Oficial 1ª 18,52 175,9400
O04 9,50000 H Peón especialista 17,63 167,4850
O05 9,50000 H Peón ordinario 17,49 166,1550
M289 4,00000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 455,1200
%M.AUXILIARES120,00000 PP Medios auxiliares conexion 1.134,68 1.361,6160

Suma la partida ................................... 2.496,3000
Costes indirectos ............. 6,00% 149,7780
Redondeo............................................ 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................ 2.646,08

1011-61 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD-HACH DN
800 MM CON UNA EXISTENTE,DE Ø 900 HACH, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DES-
MONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVIMIEN-
TO DE TIERRAS NECESARIO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

M161 5,50000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 80,9600
M446 6,00000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 377,4600
O01 10,50000 H Oficial 1ª 18,52 194,4600
O04 10,50000 H Peón especialista 17,63 185,1150
O05 10,50000 H Peón ordinario 17,49 183,6450
M289 3,00000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 341,3400
A32113 3,50000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 196,6650
P01306 3,00000 M2 Hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 S e=7cm 8,67 26,0100
P11107 4,00000 M2 Solado baldosa hidráulica taco hexagonal 10,14 40,5600
A32131 3,50000 M3 Hormigón HA-30/B/20/I 63,72 223,0200
%M.AUXILIARES120,00000 PP Medios auxiliares conexion 1.849,24 2.219,0820

Suma la partida ................................... 4.068,3200
Costes indirectos ............. 6,00% 244,0992
Redondeo............................................ 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 4.312,42
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1011-68 Ud REALIZACIÓN DE PLANO DE LIQUIDACIÓN DE REDES
CON COTAS Y COORDENADAS INCUSO ELABORACION DE
FICHAS GIS, SEGÚN ESCALAS REFERIDAS EN LOS PLA-
NOS DE PROYECTO, INCLUYENDO LA LOCALIZACIÓN EN
PLANTA DE TODAS LAS CORRECCIONES INSTALADAS ME-
DIANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO NECESARIO
PARA LA DEFINICIÓN DE UN PLANO A LA ESCALA Y CON
LA PRECISIÓN QUE ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE
LAS OBRAS, PERFILES LONGITUDINALES DE LAS CON-
DUCCIONES, UBICACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y
CROQUIS DESCRIPTIVO DE LAS CONEXIONES, CRUCES
CON OTROS SERVICIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ADOPTADOS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE REALIZADA.

O12 1,36000 H Técnico especialísta 30,00 40,8000
PN5021 1,00000 Ml Levantamiento topografico red Abto. 0,30 0,3000

Suma la partida ................................... 41,1000
Costes indirectos ............. 6,00% 2,4660
Redondeo............................................ 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 43,57

1026-02 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE POLIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO, DE EN-
CHUFE MACHIEMBRADO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIAN-
TE JUNTA TIPO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN /
ID 1200 MM, SEGÚN UNE-EN 1916 Y UNE 127916, INCLU-
YENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE
LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIEN-
TO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBE-
RÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CASO, LA  DEMOLI-
CIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUM-
PLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

O01 1,10000 H Oficial 1ª 18,52 20,3720
O03 1,10000 H Ayudante 17,70 19,4700
O04 0,90000 H Peón especialista 17,63 15,8670
M289 0,40000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 45,5120
M446 0,40000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 25,1640
P07755 1,00000 Ml Tubería HA, DN 1200 mm, C 90 + PE80 320,00 320,0000

Suma la partida ................................... 446,3900
Costes indirectos ............. 6,00% 26,7834
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 473,17

1026-05 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE POLIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO, DE EN-
CHUFE MACHIEMBRADO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIAN-
TE JUNTA TIPO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN /
ID 1500 MM, SEGÚN UNE-EN 1916 Y UNE 127916, INCLU-
YENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE
LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIEN-
TO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBE-
RÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CASO, LA  DEMOLI-
CIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUM-
PLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

O01 0,90000 H Oficial 1ª 18,52 16,6680
O03 0,90000 H Ayudante 17,70 15,9300
O04 0,90000 H Peón especialista 17,63 15,8670
M289 0,40000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 45,5120
M446 0,40000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 25,1640
P07765 1,00000 Ml Tubería HA, DN 1500 mm, C 90 + PE80 389,50 389,5000
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Suma la partida ................................... 508,6400
Costes indirectos ............. 6,00% 30,5184
Redondeo............................................ 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 539,16

1026-96 Ml FUNDA DE PROTECCIÓN DE HORMIGON ARMADO Ø 1500
MM. CLASE III-90, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y
PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

P07807 1,00000 Ml Tubería hormigón armado Ø 1500 mm. III-90 208,00 208,0000
M713 0,15000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 21,0645
O01 0,15000 H Oficial 1ª 18,52 2,7780
O05 0,32000 H Peón ordinario 17,49 5,5968

Suma la partida ................................... 237,4400
Costes indirectos ............. 6,00% 14,2464
Redondeo............................................ 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 251,69

1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHU-
FE Y CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA ME-
DIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESIS-
TENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 200 MM, SEGÚN UNE-EN
295-1, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIO-
NAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,02000 H Oficial 1ª 18,52 0,3704
O05 0,05800 H Peón ordinario 17,49 1,0144
P02510 1,00000 Ml Tubería gres, DN 200 mm 18,00 18,0000
M446 0,01500 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 0,9437
M289 0,06000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 6,8268
%T-GRES 5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 27,16 1,3578

Suma la partida ................................... 28,5100
Costes indirectos ............. 6,00% 1,7106
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 30,22

1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHU-
FE Y CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA ME-
DIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESIS-
TENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 400 MM, SEGÚN UNE-EN
295-1, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIO-
NAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,35000 H Oficial 1ª 18,52 6,4820
O05 0,32000 H Peón ordinario 17,49 5,5968
P02515 1,00000 Ml Tubería gres, DN 400 mm 50,50 50,5000
M446 0,02000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 1,2582
M289 0,05000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 5,6890
%T-GRES 5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 69,53 3,4763
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Suma la partida ................................... 73,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 4,3800

TOTAL PARTIDA ................................ 77,38

1040-13 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHU-
FE Y CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA ME-
DIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESIS-
TENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 500 MM, SEGÚN UNE-EN
295-1, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIO-
NAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,45000 H Oficial 1ª 18,52 8,3340
O05 0,46000 H Peón ordinario 17,49 8,0454
P02520 1,00000 Ml Tubería gres, DN 500 mm 80,20 80,2000
M446 0,04000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 2,5164
M289 0,08000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 9,1024
%T-GRES 5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 108,20 5,4099

Suma la partida ................................... 113,6100
Costes indirectos ............. 6,00% 6,8166
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 120,43

1040-18 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHU-
FE Y CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA ME-
DIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESIS-
TENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 1000 MM, SEGÚN UNE-EN
295-1, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIO-
NAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,92000 H Oficial 1ª 18,52 17,0384
O05 0,92000 H Peón ordinario 17,49 16,0908
P02525 1,00000 Ml Tubería gres, DN 1000 mm 561,00 561,0000
M446 0,53000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 33,3423
M289 0,53000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 60,3034
%T-GRES 5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 687,78 34,3888

Suma la partida ................................... 722,1600
Costes indirectos ............. 6,00% 43,3296
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 765,49
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1051-40 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA
DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U,
CON SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA
RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURA-
DO O COMPACTO, DN / OD 500 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES
QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESU-
PUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,45000 H Oficial 1ª 18,52 8,3340
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
M446 0,04000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 2,5164
M289 0,04000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 4,5512
P04057 1,00000 Ml Tubería PVC-U, DN 500 mm, SN4, sup. lisa 30,00 30,0000
V31105 2,00000 PP Medios auxiliares y pequeño material 6,00 12,0000

Suma la partida ................................... 65,2700
Costes indirectos ............. 6,00% 3,9162
Redondeo............................................ 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 69,19

1051-41 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA
DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U,
CON SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA
RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURA-
DO O COMPACTO, DN / OD 700 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES
QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESU-
PUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,45000 H Oficial 1ª 18,52 8,3340
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
M446 0,04000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 2,5164
M289 0,04000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 4,5512
V31105 2,00000 PP Medios auxiliares y pequeño material 6,00 12,0000
P04065 1,00000 Ml Tubería PVC-U, DN 700 mm, SN4, sup. lisa 33,00 33,0000

Suma la partida ................................... 68,2700
Costes indirectos ............. 6,00% 4,0962
Redondeo............................................ 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 72,37

1051-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA
DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U,
CON SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA
RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURA-
DO O COMPACTO, DN / OD 450 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES
QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESU-
PUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

O01 0,45000 H Oficial 1ª 18,52 8,3340
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705
M446 0,04000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 2,5164
M289 0,04000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 4,5512
V31105 2,00000 PP Medios auxiliares y pequeño material 6,00 12,0000
P04055 1,00000 Ml Tubería PVC-U, DN 450 mm, SN4, sup. lisa 18,00 18,0000
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Suma la partida ................................... 53,2700
Costes indirectos ............. 6,00% 3,1962
Redondeo............................................ 0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 56,47

1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE INCLUYENDO CONE-
XIONES DE REDES, FORMACION DE CANAL Y BANQUETA,
DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACION DE
POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICA-
DO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOS-
CADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE
NUEVO CONJUNTO DE TAPA Y CERCO EN FUNDICION
DUCTIL, COTA DE PASO 600MM, CON LA INSCRIPCION
"EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO"Y PATES DE PILI-
PROPILENO NECESARIOS. SEGUN PLANO DE DETALLES
DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMI-
NADA.

M289 0,02000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,2756
O01 0,02000 H Oficial 1ª 18,52 0,3704
O05 0,03800 H Peón ordinario 17,49 0,6646
P06056 1,00000 Ud Módulo conico de conexion prefabricado h 0.30 a 1.80m 40,00 40,0000
P06053 1,00000 Ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Abto.) 130,00 130,0000

Suma la partida ................................... 173,3100
Costes indirectos ............. 6,00% 10,3986
Redondeo............................................ 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 183,71

1051-61 Ud INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁ-
MARA PORTATIL O VARILLAS DE CONTINUIDAD, INCLU-
SO P.P DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN
SOPORTE PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU IN-
CORPORACIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICA-
CIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

O01 0,05000 H Oficial 1ª 18,52 0,9260
PN5022 0,00420 Ud Informe inspección TV, formato CD y papel 190,00 0,7980
M991 0,04000 h Cámara portatil y varillas de continuidad 105,00 4,2000

Suma la partida ................................... 5,9200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3552
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 6,28

1051-63 Ml LIMPIEZA E INSPECCIÓN POR TV DE RED DE SANEAMIEN-
TO EJECUTADA I/PP DE INFORME DIGITAL DEL DIAGNÓS-
TICO RESULTANTE Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA GENERA-
DA (VIDEO). MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA.

O01 0,05000 H Oficial 1ª 18,52 0,9260
PN5022 0,00400 Ud Informe inspección TV, formato CD y papel 190,00 0,7600
M990 0,01700 h Equipo Mixto Aspirador-Impulsor 48,00 0,8160
M991 0,03600 h Cámara portatil y varillas de continuidad 105,00 3,7800

Suma la partida ................................... 6,2800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3768
Redondeo............................................ 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 6,66

1061-10 Ml TUBERIA DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION
DE TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD, (PE 50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA.
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P04803 1,00000 Ml Tuberia Ø = 32 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE
50A

0,70 0,7000

%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 0,70 0,0700
M942 0,00300 H Alquiler de equipo para soldar 3,76 0,0113
O01 0,00300 H Oficial 1ª 18,52 0,0556
O05 0,00600 H Peón ordinario 17,49 0,1049

Suma la partida ................................... 0,9400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0564
Redondeo............................................ 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 1,00

1061-16 Ml TUBERIA DE 40 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION
DE TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD, (PE 50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA.

P04806 1,00000 Ml Tuberia Ø = 40 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE
50A

1,06 1,0600

%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 1,06 0,1060
M942 0,00380 H Alquiler de equipo para soldar 3,76 0,0143
O01 0,00380 H Oficial 1ª 18,52 0,0704
O05 0,00770 H Peón ordinario 17,49 0,1347

Suma la partida ................................... 1,3900
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0834
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 1,47

1061-22 Ml TUBERIA DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION
DE TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD, (PE 50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA.

P04809 1,00000 Ml Tuberia Ø = 50 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE
50A

1,63 1,6300

%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 1,63 0,1630
M942 0,00480 H Alquiler de equipo para soldar 3,76 0,0180
O01 0,00480 H Oficial 1ª 18,52 0,0889
O05 0,00950 H Peón ordinario 17,49 0,1662

Suma la partida ................................... 2,0700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1242
Redondeo............................................ -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 2,19

1061-38 Ml TUBERIA DE 75 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION
DE TRABAJO 10 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD, (PE 100A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS
ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA.
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P04862 1,00000 Ml Tuberia Ø = 75 mm., P. Trabajo 10 Atm, PE Alta densidad,
PE 100

4,92 4,9200

%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 4,92 0,4920
M942 0,00750 H Alquiler de equipo para soldar 3,76 0,0282
O01 0,00750 H Oficial 1ª 18,52 0,1389
O05 0,01500 H Peón ordinario 17,49 0,2624

Suma la partida ................................... 5,8400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3504
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 6,19

1061-40 Ml TUBERIA PE ALTA DENSIDAD DN 160 MM Y DIAMETRO
INTERIOR 140 M, DOBLE PARED, PARA CONDUCCIONES
ELECTRICAS SEGUN NORMAS ENDESA CNL002 Y ESPECI-
FICACIONES TÉCNICAS DE ENDESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

P04876 1,00000 Ml Tuberia Ø = 160 mm. P.E 8,92 8,9200
%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 8,92 0,8920
O01 0,00750 H Oficial 1ª 18,52 0,1389
O05 0,01500 H Peón ordinario 17,49 0,2624

Suma la partida ................................... 10,2100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6126
Redondeo............................................ -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 10,82

1061-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100 PARA ABAS-
TECIMIENTO, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR,
DE COLOR NEGRO CON BANDAS AZULES, DN / OD 100
MM, SEGÚN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES
QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESU-
PUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIEN-
TO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

P04877 1,00000 Ml Tubería PE-100, DN 100 mm, PN 16 (Abto.) 5,04 5,0400
%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 5,04 0,5040
O01 0,08000 H Oficial 1ª 18,52 1,4816
O05 0,06000 H Peón ordinario 17,49 1,0494
M289 0,01900 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,1618
M446 0,04000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 2,5164

Suma la partida ................................... 12,7500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,7650
Redondeo............................................ 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................ 13,52

1095-01 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSÍON
COMPUESTA DE 3 CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO Y
AISLAMIENTO SECO, TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30
KV, SECCION 1X240MM2, TIPO RHZ1, DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA EN
INSTALACIONES SUBTERRANEAS, INCLUIDA PARTE PRO-
PORCIONAL DE CONEXIONES Y EMPALMES.

O01 0,12000 H Oficial 1ª 18,52 2,2224
O03 0,12000 H Ayudante 17,70 2,1240
O06 0,12100 H Capataz 24,37 2,9488
PN6010 3,00000 Ml Cable aislado seco AL, RHZ1 OL 18/30kv, 1x24mm2 11,50 34,5000
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Suma la partida ................................... 41,8000
Costes indirectos ............. 6,00% 2,5080
Redondeo............................................ 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................ 44,31

1095-03 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE BAJA TENSÍON COM-
PUESTA DE 3 CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO FORMA-
DO POR 3X150MM2+1X95MM2  AL RV 0.6/KV CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
PVC DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPAÑIA SU-
MINISTRADORA EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS, IN-
CLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIONES Y EMPAL-
MES.

O01 0,15000 H Oficial 1ª 18,52 2,7780
O03 0,17000 H Ayudante 17,70 3,0090
O06 0,17000 H Capataz 24,37 4,1429
PN6011 1,00000 Ml COND.AISLA RV 0.6-1KV 95 mm2 AL 1,48 1,4800
PN6012 3,00000 Ml COND.AISLA RV 0.6-1KV 150 mm2 AL 2,00 6,0000

Suma la partida ................................... 17,4100
Costes indirectos ............. 6,00% 1,0446
Redondeo............................................ -0,0046

TOTAL PARTIDA ................................ 18,45

1095-04 Ud EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR,
CON ENVOLVENTE SEMICONDUCTORA, CUERPO EXTRU-
SIONADO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CONTRÁCTIL
EN FRIO Y MALLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL
APANTALLAMIENTO DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA
240MM2 DE SECCION Y AISLAMIENTO DE HEPRZ1 O RV
Y TENSIÓN ASIGNADA DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONECTADO.

O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O03 3,00000 H Ayudante 17,70 53,1000
O06 0,17000 H Capataz 24,37 4,1429
PN6015 1,00000 Ud EMPALME UNIPOLAR CONTRAIBLE EN FRIO HASTA 20KV 178,56 178,5600

Suma la partida ................................... 254,3200
Costes indirectos ............. 6,00% 15,2592
Redondeo............................................ 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 269,58

1100-13 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO, DN 80
MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y
TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OB-
TURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE
ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13 % CR,
CON EXTREMO EMBRIDADO CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y
LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE
BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN 558-1 Y
UNE-EN 1074, EQUIPADA CON EJE DE MANIOBRA, TUBO
DE FUNDA Y TRAMPILLÓN. MEDIDA LA CANTIDAD INSTA-
LADA.

P16013 1,00000 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 80 mm Pn-10/16 67,00 67,0000
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 67,00 6,7000
O01 0,45000 H Oficial 1ª 18,52 8,3340
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705

Suma la partida ................................... 89,9000
Costes indirectos ............. 6,00% 5,3940
Redondeo............................................ -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 95,29
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1100-15 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVU-
LA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA,
DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR,
CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECU-
BIERTO DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX.
MÍN 13 % CR, CON EXTREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO
DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME UNIVER-
SAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICRO-
MATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLIMIEN-
TO DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

P16014 1,00000 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 100 mm Pn-10/16 79,00 79,0000
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 79,00 7,9000
O01 0,45000 H Oficial 1ª 18,52 8,3340
O05 0,45000 H Peón ordinario 17,49 7,8705

Suma la partida ................................... 103,1000
Costes indirectos ............. 6,00% 6,1860
Redondeo............................................ 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 109,29

1102-72 Ud VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUER-
PO Y CLAPETA DE FUNDICION, PARA Ø 200 MM. PN-10.
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

P17072 1,00000 Ud Valvula retención de clapeta ø 200 mm Pn-10 65,00 65,0000
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 65,00 6,5000
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O05 1,00000 H Peón ordinario 17,49 17,4900
M713 0,50000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 70,2150

Suma la partida ................................... 177,7300
Costes indirectos ............. 6,00% 10,6638
Redondeo............................................ -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 188,39

1111-08 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS SEGUN DETALLES DE
PLANOS Y UNE-EN 1074, INCLUSO ELEMENTOS ARQUE-
TA PREFABRICADA VBA 02674 PARA UNA VULVULA O
VBA 02675 PARA DOS VÁLVULAS, DE ACOPLAMIENTO A
CANALIZACIONES DE ENTRADA Y SALIDA, CONEXIONA-
DO ELÉCTRICO, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUE-
ÑO MATERIAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMI-
NADA.

P17510 1,00000 Ud Electroválvula 150 PGA/T BOS 48,00 48,0000
O01 0,09000 H Oficial 1ª 18,52 1,6668
O03 0,09000 H Ayudante 17,70 1,5930
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 51,26 5,1260

Suma la partida ................................... 56,3900
Costes indirectos ............. 6,00% 3,3834
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 59,77

Página 53

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

1120-05 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM, INCLUIDO VÁLVULA DE
BOLA 25 MM, TUBERIA DE CONEXION DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 25 MM, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGON,
COLLARIN DE TOMA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ
COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALA-
CIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

P18011 1,00000 Ud Conjunto de ventosa Ø 25 mm 35,40 35,4000
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 35,40 3,5400
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,30000 H Peón ordinario 17,49 5,2470

Suma la partida ................................... 49,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 2,9844
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 52,72

1140-02 Ud BOCA DE RIEGO 32 MM INSTALADA EN TUBERIA DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100), DE DN DE 32
MM,  MEDIANTE BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA
PLANA DE GOMA, CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIANTE
COLLARÍN Y MANGUITO AMBOS ELECTROSOLDABLES DE
PE, INCLUYENDO RAMAL DE PE CON BANDA MARRÓN,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTA-
LACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASE-
SA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P29650 1,00000 Ud Boca de riego PE-100 DN 32 mm 38,70 38,7000
O01 0,25000 H Oficial 1ª 18,52 4,6300
O03 0,40000 H Ayudante 17,70 7,0800
O04 0,40000 H Peón especialista 17,63 7,0520
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 57,46 5,7462

Suma la partida ................................... 63,2100
Costes indirectos ............. 6,00% 3,7926
Redondeo............................................ -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 67,00

1140-05 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO PARA RED DE RIEGO, CON TAPA
REDONDA DE Ø 242 MM, CON SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DEL CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE PÁSTICO, SE-
GÚN PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO Y EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

O04 0,05000 H Peón especialista 17,63 0,8815
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745
P05175 1,00000 Ud Arqueta prefabricada de plástico Ø 242mm VBA 02673 o

similar
12,50 12,5000

Suma la partida ................................... 14,2600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,8556
Redondeo............................................ 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 15,12

1140-10 Ud ANULACIÓN DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE EN RED DE
AGUA POTABLE, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANS-
PORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLE-
NO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO AUTORIZADO. TOTALMENTE TERMINADO.

O01 1,60000 H Oficial 1ª 18,52 29,6320
O04 1,60000 H Peón especialista 17,63 28,2080
O05 1,60000 H Peón ordinario 17,49 27,9840

Página 54



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

M447 0,30000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 21,6330
M161 1,60000 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 14,72 23,5520
M289 1,60000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 182,0480
A32113 0,70000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 39,3330

Suma la partida ................................... 352,3900
Costes indirectos ............. 6,00% 21,1434
Redondeo............................................ -0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 373,53

1160-01 Ud DESAGUE, INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN
40MM, TUBERIA DE CONEXION Y COLLARIN DE TOMA, CA-
MA DE ASIENTO DE GRAVA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTA-
LACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASE-
SA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

P04806 3,00000 Ml Tuberia Ø = 40 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE
50A

1,06 3,1800

P16001 1,00000 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 40 mm Pn-10/16 75,87 75,8700
%T-PE 10,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 79,05 7,9050
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O05 0,30000 H Peón ordinario 17,49 5,2470
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 97,76 9,7758

Suma la partida ................................... 107,5300
Costes indirectos ............. 6,00% 6,4518
Redondeo............................................ -0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 113,98

1171-05 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 , INCLUIDA CONEXIÓN
A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, IN-
CLUYENDO RAMAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ CO-
MO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALA-
CIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

P29655 1,00000 Ud Aspersor de turbina 3500-4 40,65 40,6500
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
O03 0,20000 H Ayudante 17,70 3,5400
O04 0,20000 H Peón especialista 17,63 3,5260
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 49,57 4,9568

Suma la partida ................................... 54,5200
Costes indirectos ............. 6,00% 3,2712
Redondeo............................................ -0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 57,79

1173-02 Ud DIFUSOR-1804, INCLUIDA CONEXIÓN A LA RED DE PE
MEDIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYENDO RA-
MAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS OPERA-
CIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA

P29660 1,00000 Ud Difusor -1804 22,30 22,3000
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
O03 0,20000 H Ayudante 17,70 3,5400
O04 0,20000 H Peón especialista 17,63 3,5260
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 31,22 3,1218

Suma la partida ................................... 34,3400
Costes indirectos ............. 6,00% 2,0604
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 36,40
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1320-01 Ud EQUIPO DE GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUJA SUMERGI-
BLE PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ABS, FLYGHT O
SIMILAR, CON CAUDAS DE 45L/S Y ALTURA MANOMETRI-
CA DE 12 MCA, DIAMETRO DE IMPULSOR DE 229 MM Y
DIAMETRO DE SALIDA DE 150MM. CARCASA DE FUNDI-
CION GRIS GG 25, IMPULSOR DE FUNDICION GRIS
GG258, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316.
MOTOR ELECTRICO DE 400V/50HZ/III, PROTECCION IP
68, POTENCIA NOMINAL EN EL EJE DE 7.5 KW, MOTOR
DE 9 KW CON VELOCIDAD DE 1470 RPM. TCS CON SENSO-
RES TÉRMICOS EN CADA FASE DEL BOBINADO, PROTEC-
CIONES DE ESTANQUEIDAD CON SISTEMA DI CON SON-
DAS EN LA CÁMARA DE ACEITE, MOTOR Y CÁMARA DE CO-
NEXIONES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON SISTEMA
ABIERTO POR CAMISA CON CONTINUA RECIRCULACIÓN
DEL AGUA, O POR REFRIGERACIÓN POR ACEITE INTERME-
DIO EN CIRCUITO CERRADO. EJE DEL MOTOR SOBRE RO-
DAMIENTOS DE BOLA CON LUBRICACIÓN PERMANENTE,
LIBRE DE MANTENIMIENTO. NCLUSO CONEXIÓN DE DES-
CARGA DN-150, CABLES GUÍAS, CABLEADO AUXILIAR Y
CONEXIÓN ELÉCTRICA, PIEZAS ESPECIALES, BANCADA Y
ZOCALES, TUBERIAS DE IMPULSION, SOPORTES Y TORNI-
LLERÍA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

P06025 11,00000 Ml Tubería fundición Ø 150 mm junta elástica. Zn+Bituminosa 40,02 440,2200
%T-FUNDICION5,00000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 440,22 22,0110
P24257 1,00000 Ud Equipo de grupo motobomba centrífuga sumergible 5.100,00 5.100,0000
%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 5.562,23 556,2231
O01 12,50000 H Oficial 1ª 18,52 231,5000
O03 11,00000 H Ayudante 17,70 194,7000
O04 12,50000 H Peón especialista 17,63 220,3750
O06 12,00000 H Capataz 24,37 292,4400

Suma la partida ................................... 7.057,4700
Costes indirectos ............. 6,00% 423,4482
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 7.480,92

1320-05 Ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO EXISTENTE, MEDIANTE
SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SP9-11
GRUNFOSS O SIMILAR DE AGOTAMIENTO SUMERGIBLE,
APTA PARA EL BOMBEO DE AGUA LIMPIA. TODOS LOS
COMPONENTES DE ACERO FABRICADOS EN ACERO INO-
XIDABLE (EN 1.4301; AISI 304). LA BOMBA EQUIPADA
CON UN MOTOR MS402 DE 2.2 KW CON PROTECCIÓN
CONTRA ARENA, JUNTA DE LABIOS, COJINETES DE DES-
LIZAMIENTO LUBRICADOS CON AGUA Y UNA MEMBRA-
NA DE COMPENSACIÓN DE VOLUMEN. MOTOR, SUMERGI-
BLE Y DE TIPO ENCAMISADO. APTO PARA TEMPERATU-
RAS DE HASTA 40 °C. INCLUIDO SENSOR PT1000. TRA-
MO DE 18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE
2” SCH40CON BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS. CODO DE
2” DE ACERO GALVANIZADO TRAMO DE 18 M. DE TUBE-
RÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2” CON BRIDAS, JUN-
TAS Y TORNILLOS CODO DE 2” DE ACERO GALVANIZA-
DO, PLACA DE ANCLAJE CON PLETINAS PARA SUJECIÓN
DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN, CABLE ELÉCTRICO DE 4X4
MM2 DE SECCIÓN (20 M), SONDAS DE NIVEL Y CABLEA-
DO A CUADRO DE MANDO Y CONTROL (1), CUADRO ELÉC-
TRICO DE ARRANQUE Y CONTROL PREPARADO PARA
SONDAS DE NIVEL. (1), VÁLVULA RETENCIÓN 2” PN10,
VENTOSA 1” PN10, VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
DE 2” PN10, CAUDALÍMETRO 2”.  INCLUIDAS TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA SUSTITUCION
DE LA BOMBA EXISTENTE, COMPLETAMENTE COLOCADA,
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

PN4081 1,00000 Ud Acondicionamiento de pozo existente 4.027,94 4.027,9400
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%VALVULAS 10,00000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 4.027,94 402,7940
O01 12,50000 H Oficial 1ª 18,52 231,5000
O03 11,00000 H Ayudante 17,70 194,7000
O04 12,50000 H Peón especialista 17,63 220,3750
O06 12,00000 H Capataz 24,37 292,4400
M446 2,00000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 125,8200

Suma la partida ................................... 5.495,5700
Costes indirectos ............. 6,00% 329,7342
Redondeo............................................ -0,0042

TOTAL PARTIDA ................................ 5.825,30

2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PA-
RA CIRCUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIE-
ZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA
DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS
CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y
ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y
EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A
0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZA-
CION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE
TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

P20910 1,10000 Ml Alambre guía. 0,13 0,1430
P20901 1,10000 Ml Cinta de señalización de polietileno 0,25 0,2750
P20907 2,20000 Ml Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 1,60 3,5200
A32113 0,12000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 6,7428
O05 0,12000 H Peón ordinario 17,49 2,0988
M289 0,01500 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,7067
M394 0,00400 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 0,1199
M447 0,00500 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,3606
P01676 0,09600 M3 Agua 0,30 0,0288
T03027G 0,12000 M3 Suelo seleccionado 10,30 1,2360

Suma la partida ................................... 16,2300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9738
Redondeo............................................ -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 17,20

2101-04 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO, DE 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PA-
RA CIRCUITO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIE-
ZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA
DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 4 TUBOS
CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y
ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y
EL RESTO CON RELLENO SUELO SELECCIONADO COMPAC-
TADO 98%P.M., INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DE LA FILA DE TUBOS MENOS PROFUNDA
UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALI-
ZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES
A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN
DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

P20910 1,10000 Ml Alambre guía. 0,13 0,1430
P20901 1,10000 Ml Cinta de señalización de polietileno 0,25 0,2750
P20907 4,40000 Ml Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 1,60 7,0400
A32113 0,18000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 10,1142
O05 0,20100 H Peón ordinario 17,49 3,5155
M289 0,02200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,5032
M394 0,00700 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 0,2099

Página 57

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

M447 0,00900 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,6490
P01676 0,18000 M3 Agua 0,30 0,0540
T03027G 0,25000 M3 Suelo seleccionado 10,30 2,5750

Suma la partida ................................... 27,0800
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6248
Redondeo............................................ -0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 28,70

2101-05 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA ACOMETIDA
ELÉCTRICA, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, CON
EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FON-
DOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLO-
CANDO 2 TUBOS CORRUGADOS DN160 MM POLIETILE-
NO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA EN DOS FILAS PARALE-
LAS, RELLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO
CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTI-
CA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECU-
TADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

P20910 1,10000 Ml Alambre guía. 0,13 0,1430
P20901 1,10000 Ml Cinta de señalización de polietileno 0,25 0,2750
P20912 2,20000 Ml Tubo Polietileno alta densidad 160mm doble capa 3,30 7,2600
A32113 0,12300 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 6,9114
O05 0,12500 H Peón ordinario 17,49 2,1863
M289 0,01250 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,4223
M394 0,00400 H Compactador manual bandejas vibrantes de 0,40 Tm. 29,98 0,1199
M447 0,00500 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,3606
P01676 0,09600 M3 Agua 0,30 0,0288
T03027G 0,12000 M3 Suelo seleccionado 10,30 1,2360

Suma la partida ................................... 19,9400
Costes indirectos ............. 6,00% 1,1964
Redondeo............................................ 0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 21,14

2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES
45x45X90 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALI-
ZADA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE
15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRI-
LLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20
EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL;
SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASA-
DO FINO POR EL INTERIOR CON EL MISMO MORTERO,
CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALI-
ZADA CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIEN-
TO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCLUSO
EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TA-
PA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES
A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NORMAS SERVICIO
ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
M289 0,02000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 2,2756
M447 0,04000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 2,8844
P08865 0,15000 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 11,3250
A32055 0,05000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 3,1250
A32113 0,10000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 5,6190
P01805 0,06300 M3 Gravilla diámetro 10/20 mm. 13,22 0,8329
P20701 1,00000 Ud Tapa +marco normalizada alumbrado Ayto Sevilla 45x45cm 99,90 99,9000
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Suma la partida ................................... 197,9800
Costes indirectos ............. 6,00% 11,8788
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 209,86

2105-20 Ud PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR
INSTALADO SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASI-
METRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCASA DE FUN-
DICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTU-
RA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRI-
CANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HAS-
TA 72 LEDS, FLUJO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA
224 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLA-
MIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TOR-
NILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELECTRÓNI-
CO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LU-
MINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO
(BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO
CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS
POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURA-
CIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUER-
DO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

M446 0,35000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 22,0185
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
V31107 2,00000 Ud Pequeño material 0,50 1,0000
P20601 1,00000 Ud Unidad de control DALI 123,00 123,0000
P20631 1,00000 Ud Proyector LEDS INDUFLOOD 878,00 878,0000
P20635 1,00000 Kg Herraje sujección proyector 19,10 19,1000

Suma la partida ................................... 1.061,6400
Costes indirectos ............. 6,00% 63,6984
Redondeo............................................ 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 1.125,34
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2105-21 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CA-
LIENTE MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPE-
SOR Y 12 M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MISMO MATE-
RIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y
SOPORTE,  TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RE-
CUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA
DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO
124MM,TERMINACIÓN EN CASQUILLO DE 60MM DE DIÁME-
TRO Y LONGITUD ADECUADA EN CASO DE ACOPLE DE LUMI-
NARIA, CON HASTA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTA-
DA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON DOS PORTE-
ZUELAS BASCULANTES TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y
DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTE-
RIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA
PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO
500X500X20 MM CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS IN-
TERDISTANCIADOS 350MM, TODA LA SUPERFICIE EXTE-
RIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTI-
CARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50
MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO
ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS
NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PELÍCULA
SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZA-
DOS EN CALIENTE  M27 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN
GANCHO CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUER-
CAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE
PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUER-
CAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRA-
ZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM
ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL
CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTO-
PAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL CON-
JUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE
MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVI-
CIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SE-
VILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
M446 0,35000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 22,0185
P20547 1,00000 Ud Columna AM10 12m dpunta 124mm 777,36 777,3600
P05378 22,44000 Kg Acero S 275 JR mecanizado y galvanizado 2,70 60,5880
V31509 1,00000 Ud Material complementario 1,50 1,5000
P10617 7,06000 Kg Pintura acabado+anticarteles 24,50 172,9700

Suma la partida ................................... 1.088,6600
Costes indirectos ............. 6,00% 65,3196
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 1.153,98

2105-22 Ud CRUCETA DE ACERO EJECUTADO CON PERFIL UPN 80,
CON CASQUILLO EN EL CENTRO Y TORNILLOS PRISIONE-
ROS ADECUADO PARA INSTALAR EN EXTREMO DE CO-
LUMNA, CON LONGITUD LIBRE DE 2M Y ORIFICIOS PA-
RA FIJACIÓN DE PROYECTORES, CON DOS RIGIDIZADO-
RES ESPESOR 5MM Y ESCOTADURA SOLDADOS AL PER-
FIL Y AL CASQUILLO, EN ACERO S-275JR GALVANIZADO
EN CALIENTE, CON IMPRIMACION EPOXI POLIAMIDA
CON ESPESOR DE PELICULA SECA DE 60 MICRAS Y ACA-
BADO A BASE DE POLIURETANO ALIFATICO SIN LIMITE
DE REPINTADO CON ESPESOR DE PELICULA SECA DE 40
MICRAS, INSTALADO EN SOPORTE DE ALUMBRADO A
CUALQUIER ALTURA, ENSAYADO PARA CARGA ROTURA
MÍNIMA VERTICAL DE 100KG, EJECUTADO DE ACUERDO
AL DB-EA DEL CTE, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA UR-
BANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA

O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O04 0,50000 H Peón especialista 17,63 8,8150
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M446 0,22500 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 14,1548
V31509 3,00000 Ud Material complementario 1,50 4,5000
P10508 0,38000 Kg Imprimacion y pintura 20,20 7,6760
P05379 29,96000 Kg Acero perfil S 275 JR soldado galvanizado 2,90 86,8840

Suma la partida ................................... 131,2900
Costes indirectos ............. 6,00% 7,8774
Redondeo............................................ 0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 139,17

2105-25 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TECEO1 O SIMILAR
INSTALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASI-
METRICA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE
ALUMINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIME-
RIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS,
FLUJO HASTA 9500 LM, POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS
HASTA 75W ,CON CURVA FOTOMÉTRICA SEGÚN CÁLCU-
LOS,PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ACOPLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO
DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMI-
NOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BA-
JO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CON-
TRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS
DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNI-
MA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PRO-
GRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO A
PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y PROBADA.

M446 0,35000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 22,0185
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
V31107 2,00000 Ud Pequeño material 0,50 1,0000
P20601 1,00000 Ud Unidad de control DALI 123,00 123,0000
P20627 1,00000 Ud Luminaria LEDS TECEO1 HASTA 75 W 418,00 418,0000

Suma la partida ................................... 582,5400
Costes indirectos ............. 6,00% 34,9524
Redondeo............................................ -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 617,49

2105-26 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TECEO2 O SIMILAR
INSTALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASI-
METRICA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE
ALUMINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIME-
RIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 112 LEDS,
FLUJO DE LUMINARIA HASTA 28213 LM, POTENCIA TO-
TAL CON EQUIPOS HASTA 236W ,CON CURVA FOMÉTRI-
CA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL PROYEC-
TO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUI-
PO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULA-
CIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE
CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCA-
DO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARAN-
TÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPE-
RATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR EN-
TRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLU-
SO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECE-
SARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

M446 0,35000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 22,0185
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
V31107 2,00000 Ud Pequeño material 0,50 1,0000
P20601 1,00000 Ud Unidad de control DALI 123,00 123,0000
P20629 1,00000 Ud Luminaria LEDS TECEO2 112 LEDS 505,44 505,4400
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Suma la partida ................................... 669,9800
Costes indirectos ............. 6,00% 40,1988
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 710,18

2105-27 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CA-
LIENTE MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPE-
SOR Y 11 M DE ALTURA, BRAZO HASTA 2M, CON PEDES-
TAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE RE-
FUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN
TODA SU ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PRO-
TECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTU-
RA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM.
SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO
DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE
LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS REGISTRABLES,
DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON POR-
TEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN EJE
Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTE-
RIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN,  PLETINA
PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIEN-
TO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA PASO DE PER-
NOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE
EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO
ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIU-
RETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE
PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR
GALVANIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM
ACABADOS EN GANCHO CON DOS ARANDELAS DE ALA AN-
CHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANI-
ZADO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA
DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUAL-
QUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HAS-
TA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO
EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LA-
TERAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SE-
GÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA,
FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
M446 0,35000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 22,0185
P20549 1,00000 Ud Báculo AM10 11 m 464,07 464,0700
P05378 17,90000 Kg Acero S 275 JR mecanizado y galvanizado 2,70 48,3300
V31509 1,00000 Ud Material complementario 1,50 1,5000
P10617 4,95000 Kg Pintura acabado+anticarteles 24,50 121,2750

Suma la partida ................................... 711,4200
Costes indirectos ............. 6,00% 42,6852
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 754,11
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2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE
ALUMBRADO PUBLICO CON 6 BORNAS DE ENTRADA-SALI-
DA PARA CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIRCUITOS,
2 CILINDROS DE CONTINUIDAD DE NEUTRO, REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y
FUSIBLES, SECCIONADORA, EXTRAIBLE DESDE EL FREN-
TE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE, DOS
FUSIBLES CALIBRADOS 6A PARA LAS FASES Y DOS CILIN-
DROS DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PA-
RA PUESTA A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTE-
RÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLI-
CO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL CO-
JUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICA-
CIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRA-
DO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO
DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA

P20610 1,00000 Ud Caja protección doble 6 bornas 2fusibles + 2 cilindros 16,90 16,9000
O01 0,25000 H Oficial 1ª 18,52 4,6300
V31107 2,00000 Ud Pequeño material 0,50 1,0000
O04 0,20000 H Peón especialista 17,63 3,5260
P20531 0,50000 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x6mm2 0,71 0,3550
M446 0,01000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 0,6291

Suma la partida ................................... 27,0400
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6224
Redondeo............................................ -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 28,66

2110-01 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRIZA, REALIZA-
DO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIE-
ZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMI-
GÓN DE CENTRAL  HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO
ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLOCACIÓN DE 2 CODOS
DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PA-
SO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TU-
BO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA
DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE
(NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO
LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA
TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE
CARA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA,
EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS
DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DE-
SENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RA-
SANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TE-
RRIZA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA POR M3 DE
HORMIGÓN HM-25.

M289 0,04500 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 5,1201
O02 0,40000 H Oficial 2ª 18,01 7,2040
O05 0,56000 H Peón ordinario 17,49 9,7944
PQ5212 1,03000 M3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I, SUMINISTRADO 70,05 72,1515
M542 0,13000 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 4,3823
A32055 0,01000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,6250
P08530 0,00800 M3 Madera de pino en tabla 136,19 1,0895

Suma la partida ................................... 100,3700
Costes indirectos ............. 6,00% 6,0222
Redondeo............................................ -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 106,39
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2110-02 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRIZA, REALIZA-
DO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIE-
ZA Y COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMI-
GÓN DE CENTRAL  HM-25/P/20/IIa EN BASAMENTOS AR-
MADOS, VIBRADO PREVIA COLOCACIÓN DE 2 CODOS DE
TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO
DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO
DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA DE
TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE (NO IN-
CLUIDOS),  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PAR-
TE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMI-
GÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA  TRONCON-
CÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SU-
PERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTA-
DO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PRO-
YECTO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRA-
DO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CA-
SO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HA-25.

M289 0,07500 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 8,5335
O02 0,40000 H Oficial 2ª 18,01 7,2040
O05 0,56000 H Peón ordinario 17,49 9,7944
A32129 1,03000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 63,9218
M542 0,13000 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 4,3823
P08530 0,00800 M3 Madera de pino en tabla 136,19 1,0895
A32055 0,01000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 0,6250

Suma la partida ................................... 95,5500
Costes indirectos ............. 6,00% 5,7330
Redondeo............................................ -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 101,28

2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBRE-
ADO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS
HINCADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL MENOS
0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPE-
RIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR
CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1x35
MM2 COLOR VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA
A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y
UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE ME-
DIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NOR-
MAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBA-
NISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO
AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLE-
NO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES,
TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

V31108 2,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,2600
O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
P20520 3,50000 Ml Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. 2,78 9,7300
P20505 1,00000 Ud Pica acero cobrado diam.14mm long 2m 300 micras 10,50 10,5000
M289 0,01500 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,7067
O05 0,10200 H Peón ordinario 17,49 1,7840

Suma la partida ................................... 42,5000
Costes indirectos ............. 6,00% 2,5500

TOTAL PARTIDA ................................ 45,05
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2120-01 Ud CENTRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUMBRA-
DO, FORMADO POR ENVOLVENTE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SO-
BRE BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES
1900X600X800MM,ANCLAJE CON 8 PERNOS ACERO GAL-
VANIZADO S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700 MM Y
DOBLE PATILLA 200MM, CON EJECUCIÓN DE SOLERA
HM-20 DE 15 CM CON BALDOSAS HIDRÁULICAS
20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM FRENTE AL
CENTRO, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE
ELECTRICO DE PRIMERA CALIDAD, FORMADA LA PARTE
DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A 25
KA REARMABLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PER-
MANENTE POR BOBINAS Y TRANSITORIAS (CON INTE-
RRUPTOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME TEMPORI-
ZADO, 4 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA
25A 15kA, 4 DIFERENCIALES REARMABLES 4P 40A
300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P 60A, 2 INTERRUP-
TORES MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE
DE MANDO POR 2 DIFERENCIALES 4P 40A 30 MA, 2 INTE-
RRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTE-
RRUPTOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA, 3 CONMUTADORES 3 PO-
SICIONES, RELOJ  ASTRONÓMICO CON ANALIZADOR DE
RED Y TOROIDAL TIPO XEOLUM,RELÉ LÍNEA DE MANDO
2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZADA POR LA
C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPA-
RENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON MÓDULO DE DO-
BLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TE-
LEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELECTRODO DE
TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIERRA ACE-
RO COBREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN
TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VER-
DE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, FA-
BRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NOR-
MAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GE-
RENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE
DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PAR-
TE PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1
4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y REPO-
SICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO-GES-
TOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PRO-
BADA.

P20605 1,00000 Ud Placa cm 4 salidas 4.651,00 4.651,0000
O01 10,00000 H Oficial 1ª 18,52 185,2000
V31107 20,00000 Ud Pequeño material 0,50 10,0000
O04 8,00000 H Peón especialista 17,63 141,0400
PQ5212 0,91000 M3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I, SUMINISTRADO 70,05 63,7455
P20681 1,00000 Ud Envolvente ORMA 17 1.722,00 1.722,0000
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800
P11131 1,50000 M2 Baldosa hormigón hidraúlico 20x20x3cm 4,20 6,3000
A32055 0,02000 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 1,2500
P20520 3,50000 Ml Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. 2,78 9,7300
P20505 1,00000 Ud Pica acero cobrado diam.14mm long 2m 300 micras 10,50 10,5000

Suma la partida ................................... 6.835,7500
Costes indirectos ............. 6,00% 410,1450
Redondeo............................................ 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................ 7.245,90

2120-02 Ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO SECO
PARA CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE
LUZ MEDIANTE RADIOFRECUENCIA,CON ROUTER, SEG-
MENTO CONTROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXIS-
TENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMACIÓN COMPLETA,
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIO-
NANDO.

O01 5,00000 H Oficial 1ª 18,52 92,6000
P20735 1,00000 Ud Sistema telegestion punto a punto 2.021,65 2.021,6500
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Suma la partida ................................... 2.114,2500
Costes indirectos ............. 6,00% 126,8550
Redondeo............................................ 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................ 2.241,11

2120-03 Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL
SERVICIO DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA MEDIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO COMPE-
TENTE, CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPEC-
CIÓN REGLAMENTARIA POR ORGANISMO DE CON-
TROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COMPAÑÍA SUMINIS-
TRADORA DE ELECTRICIDAD Y EL SERVICIO DE INDUS-
TRIA PARA EL CONVENIO DE CESIÓN DE LA RED DE DIS-
TRIBUCION BT Y ENTREGA EN FORMATO DIGITAL Y PA-
PEL DEL PROYECTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON
TODOS LOS PUNTOS DE LUZ GEORREFERENCIADOS. ME-
DIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.

V31407 1,00000 Ud Proyecto y dirección 1.200,00 1.200,0000

Suma la partida ................................... 1.200,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 72,0000

TOTAL PARTIDA ................................ 1.272,00

2120-04 kW ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI-
DAD POR DERECHOS DE EXTENSIÓN SEGÚN RD
1955/2000, INCLUSO INSTALACIÓN DE FUSIBLES EN CA-
JA GENERAL DE PROTECCIÓN DE RED DE BT. MEDIDA LA
UNIDAD POR KW SOLICITADO.

V31401 1,00000 kW Derechos extension 19,11 19,1100

Suma la partida ................................... 19,1100
Costes indirectos ............. 6,00% 1,1466
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 20,26

2120-05 kW ABONO A LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA/DISTRI-
BUIDORA DE ELECTRICIDAD POR DERECHOS DE ACCESO
SEGÚN RD 1955/2000.  MEDIDA LA UNIDAD POR KW
CONTRATADO.

V31405 1,00000 kW Derechos acceso 21,67 21,6700

Suma la partida ................................... 21,6700
Costes indirectos ............. 6,00% 1,3002
Redondeo............................................ -0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 22,97

2200-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁ-
CULO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO
DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFO-
RO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLU-
YE COLUMNA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE
HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

PQ5000 1,00000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 843,9000
PQ5010 1,00000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,2000
PQ5020 1,00000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,1500
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
PQ5015 1,00000 Ud COLUMNA EMPOTRADA PARA SEMÁFORO DE VEHÍCULOS DE

2,40 M.
730,00 730,0000

PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 0,25000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 90,2500
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800
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Suma la partida ................................... 2.742,8800
Costes indirectos ............. 6,00% 164,5728
Redondeo............................................ -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 2.907,45

2200-02 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁ-
CULO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO
DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFO-
RO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLU-
YE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE
HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

PQ5000 2,00000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 1.687,8000
PQ5010 1,00000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,2000
PQ5020 1,00000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,1500
PQ5080 1,00000 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00 1.100,0000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5085 1,00000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,1300
PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
O01 3,00000 H Oficial 1ª 18,52 55,5600
O04 3,00000 H Peón especialista 17,63 52,8900
O05 3,00000 H Peón ordinario 17,49 52,4700

Suma la partida ................................... 4.322,3000
Costes indirectos ............. 6,00% 259,3380
Redondeo............................................ 0,0020

TOTAL PARTIDA ................................ 4.581,64

2200-03 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE CO-
LUMNA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFO-
RO DE 2 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SE-
MÁFORO. INCLUYE COLUMNA Y SOPORTE SEMAFÓRICO.
BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

PQ5000 1,00000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 843,9000
PQ5010 1,00000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,2000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
PQ5015 1,00000 Ud COLUMNA EMPOTRADA PARA SEMÁFORO DE VEHÍCULOS DE

2,40 M.
730,00 730,0000

PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800

Suma la partida ................................... 2.871,4800
Costes indirectos ............. 6,00% 172,2888
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 3.043,77

2200-04 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE CO-
LUMNA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y
SEMÁFORO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO.
BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

PQ5030 1,00000 Ud LENTES AMBAR 495,00 495,0000
PQ5080 1,00000 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00 1.100,0000
PQ5085 1,00000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,1300
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800
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Suma la partida ................................... 2.148,5100
Costes indirectos ............. 6,00% 128,9106
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 2.277,42

2200-05 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE CO-
LUMNA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y
SEMÁFORO. INCLUYE COLUMNA Y SOPORTE SEMAFÓRI-
CO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTA-
DO Y CONEXIONADO.

PQ5030 2,00000 Ud LENTES AMBAR 495,00 990,0000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
PQ5015 1,00000 Ud COLUMNA EMPOTRADA PARA SEMÁFORO DE VEHÍCULOS DE

2,40 M.
730,00 730,0000

PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 0,25000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 90,2500
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800

Suma la partida ................................... 1.961,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 117,6978
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 2.079,33

2200-06 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁ-
CULO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO
DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFO-
RO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLU-
YE PANTALLA DE CONTRASTE, CUENTA ATRÁS Y REP.
ACÚSTICO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO.
BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

PQ5000 1,00000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 843,9000
PQ5010 1,00000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,2000
PQ5020 1,00000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,1500
PQ5080 1,00000 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00 1.100,0000
PQ5070 1,00000 Ud PANTALLA CONTRASTE 136,45 136,4500
PQ5050 1,00000 Ud CUENTA ATRÁS 116,85 116,8500
PQ5060 1,00000 Ud REP. ACÚSTICO 103,25 103,2500
PQ5085 1,00000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,1300
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
O01 5,00000 H Oficial 1ª 18,52 92,6000
O04 5,00000 H Peón especialista 17,63 88,1500
O05 5,00000 H Peón ordinario 17,49 87,4500

Suma la partida ................................... 3.942,2300
Costes indirectos ............. 6,00% 236,5338
Redondeo............................................ -0,0038

TOTAL PARTIDA ................................ 4.178,76

2200-07 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁ-
CULO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO
DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFO-
RO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLU-
YE REP. ACÚSTICO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMA-
FÓRICO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MON-
TADO Y CONEXIONADO.

PQ5000 3,00000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 2.531,7000
PQ5010 1,00000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,2000
PQ5020 1,00000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,1500
PQ5080 1,00000 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00 1.100,0000
PQ5060 1,00000 Ud REP. ACÚSTICO 103,25 103,2500
PQ5085 1,00000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,1300
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
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PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
O01 3,00000 H Oficial 1ª 18,52 55,5600
O04 3,00000 H Peón especialista 17,63 52,8900
O05 3,00000 H Peón ordinario 17,49 52,4700

Suma la partida ................................... 5.269,4500
Costes indirectos ............. 6,00% 316,1670
Redondeo............................................ 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 5.585,62

2200-08 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁ-
CULO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO
DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE. INCLUYE
BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HOR-
MIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

PQ5000 2,00000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 1.687,8000
PQ5010 1,00000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,2000
PQ5080 1,00000 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00 1.100,0000
PQ5085 1,00000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,1300
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800

Suma la partida ................................... 4.126,5100
Costes indirectos ............. 6,00% 247,5906
Redondeo............................................ -0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 4.374,10

2200-09 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SI-
LUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN. TO-
TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

PQ5020 1,00000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,1500
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 0,25000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 90,2500
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800

Suma la partida ................................... 383,7800
Costes indirectos ............. 6,00% 23,0268
Redondeo............................................ 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 406,81

2200-10 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SI-
LUETA BICICLETA SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA,
SOPORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN.
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

PQ5040 1,00000 Ud LENTE CARRIL BICI 167,25 167,2500
PQ5005 1,00000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,7000
PQ5025 1,00000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,0000
PQ5035 1,00000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,4000
PQ5045 1,00000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,0000
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800

Suma la partida ................................... 679,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 40,7778
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 720,41
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2210-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR MODULAR
ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y SINCRONIZABLE PARA
8 GRUPOS SEMAFÓRICOS LED, CON GESTIÓN DE PRIORI-
DAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE PÚBLICO TIPO TRAN-
VÍA CON BALIZA DE PETICIÓN, BALIZA DE CONFIRMA-
CIÓN/PETICIÓN Y BALIZA DE CANCELACIÓN. INCLUYEN-
DO ARMARIO EXTERIOR, MÓDULO DE COMUNICACIO-
NES Y MÓDULO DE UNIDAD CENTRAL. TOTALMENTE MON-
TADO Y CONECTADO.

PQ5100 1,00000 Ud REGULADOR MODULAR ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y
SINCRONIZABLE

2.395,75 2.395,7500

PQ5110 1,00000 Ud MÓDULO PARA COMUNICACIONES RS-422 405,21 405,2100
PQ5120 1,00000 Ud MÓDULO UNIDAD CENTRAL 585,15 585,1500
PQ5130 1,00000 Ud MÓDULO DE ACTUACIÓN POR FASE HASTA 8 ENTRADAS 235,27 235,2700
PQ5140 1,00000 Ud REGLETA SALIDAS, HASTA 8 GRUPOS PARA REGULADOR

MODULAR
365,23 365,2300

PQ5150 4,00000 Ud MÓDULO TARJETA DE SALIDAS, TRIACS 2 GRUPOS 355,45 1.421,8000
PQ5160 1,00000 Ud PLACA PARA TOMA DE TIERRA Y ACCESORIOS 29,32 29,3200
PQ5170 20,00000 Ml CABLE 1x16 PARA TOMA DE TIERRA 2,32 46,4000
O01 6,00000 H Oficial 1ª 18,52 111,1200
O04 6,00000 H Peón especialista 17,63 105,7800
O05 6,00000 H Peón ordinario 17,49 104,9400

Suma la partida ................................... 5.805,9700
Costes indirectos ............. 6,00% 348,3582
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 6.154,33

2210-02 Ud INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE ZO-
NA PARA 32 NUDOS EN LA SALA DE CONTROL DE TRÁFI-
CO DEL PUESTO DE MANDO. TOTALMENTE MONTADA Y
CONECTADA.

PQ5180 1,00000 Ud CENTRAL DE ZONA PARA 32 NUDOS 24.849,66 24.849,6600
O01 8,00000 H Oficial 1ª 18,52 148,1600
O04 8,00000 H Peón especialista 17,63 141,0400
O05 8,00000 H Peón ordinario 17,49 139,9200

Suma la partida ................................... 25.278,7800
Costes indirectos ............. 6,00% 1.516,7268
Redondeo............................................ 0,0032

TOTAL PARTIDA ................................ 26.795,51

2210-03 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA CON CAJA DE
ACOMETIDA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSI-
BLES, Y TUBO DE ACERO PARA PASO DE CANALIZACIÓN
A AÉREO.

PQ5190 1,00000 Ud CAJA DE ACOMETIDA INCLUYENDO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL Y FUSIBLE

416,00 416,0000

PQ5195 4,00000 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 36 MM D. 9,62 38,4800
O01 2,00000 H Oficial 1ª 18,52 37,0400
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800

Suma la partida ................................... 561,7600
Costes indirectos ............. 6,00% 33,7056
Redondeo............................................ 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 595,47

2210-04 Ud ACTUALIZACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA SALA
DE CONTROL DE TRÁFICO DEL PUESTO DE MANDO. TO-
TALMENTE MONTADO E INSTALADO.

PQ5300 1,00000 Ud SOFTWARE DE CONTROL 2.650,00 2.650,0000
PQ5310 2,00000 Ud SERVIDORES EN CONFIGURACIÓN DUAL HOT STAND BY 3.870,00 7.740,0000
PQ5320 1,00000 Ud TARJETA PANEL 128 LEDS 675,00 675,0000
PQ5330 1,00000 Ud AMPLIACIÓN SOFTWARE SUBSISTEMA ANTIBLOQUEO CRUCE 2.320,00 2.320,0000
O01 8,00000 H Oficial 1ª 18,52 148,1600
O04 8,00000 H Peón especialista 17,63 141,0400
O05 8,00000 H Peón ordinario 17,49 139,9200
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Suma la partida ................................... 13.814,1200
Costes indirectos ............. 6,00% 828,8472
Redondeo............................................ 0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 14.642,97

2220-01 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION,
CONSTITUIDA POR DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁ-
METRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MAN-
DRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTO.

A32113 0,30000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 56,19 16,8570
M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P01950 0,20000 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 1,5520
P09904 2,00000 Ml Tubo de 50mm/corug ext. Liso int. 2,60 5,2000

Suma la partida ................................... 32,8100
Costes indirectos ............. 6,00% 1,9686
Redondeo............................................ 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 34,78

2220-02 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 0,40X0,40X0,80 M EJECUTA-
DA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE
0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON
SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR,
TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TER-
MINADA.

PQ5200 1,00000 Ud TAPA FUNDIDO NODULAR 40X40 C250 42,54 42,5400
PQ5205 0,40000 M3 HORMIGON HM15/B/32 PLAN. CENTRAL 51,28 20,5120
PQ5210 0,40000 M3 HORMIGON HM20/B/32 PLAN. CENTRAL 69,84 27,9360
PQ5215 2,50000 M2 TABLERO PINO MACH.CEPILL. 3 USOS 4,27 10,6750
O01 2,50000 H Oficial 1ª 18,52 46,3000
O05 2,50000 H Peón ordinario 17,49 43,7250

Suma la partida ................................... 191,6900
Costes indirectos ............. 6,00% 11,5014
Redondeo............................................ -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 203,19

2220-03 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTA-
DA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE
0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON
SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR,
TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TER-
MINADA.

PQ5220 1,00000 Ud TAPA FUNDIDO NODULAR 60X60 C-250 48,78 48,7800
PQ5205 0,50000 M3 HORMIGON HM15/B/32 PLAN. CENTRAL 51,28 25,6400
PQ5210 0,50000 M3 HORMIGON HM20/B/32 PLAN. CENTRAL 69,84 34,9200
PQ5215 3,00000 M2 TABLERO PINO MACH.CEPILL. 3 USOS 4,27 12,8100
O01 2,50000 H Oficial 1ª 18,52 46,3000
O05 2,50000 H Peón ordinario 17,49 43,7250

Suma la partida ................................... 212,1800
Costes indirectos ............. 6,00% 12,7308
Redondeo............................................ -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 224,91
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2220-04 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION,
CONSTITUIDA POR DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁ-
METRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), RELLENA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SE-
PARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN
NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

M289 0,01200 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 1,3654
M447 0,01200 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 0,8653
M505 0,04000 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,9320
M542 0,01800 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 33,71 0,6068
O01 0,04000 H Oficial 1ª 18,52 0,7408
O05 0,08000 H Peón ordinario 17,49 1,3992
O06 0,01200 H Capataz 24,37 0,2924
P01950 0,20000 M3 Material para suelo seleccionado 7,76 1,5520
P09904 2,00000 Ml Tubo de 50mm/corug ext. Liso int. 2,60 5,2000

Suma la partida ................................... 15,9500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9570
Redondeo............................................ 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 16,91

2230-01 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 3 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN INSTA-
LADO.

PQ5250 1,00000 Ml CABLE DE 3x2,5 MM2 1,87 1,8700
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630

Suma la partida ................................... 3,6300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,2178
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 3,85

2230-02 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV AMARILLO - VERDE DE TOMA DE TIE-
RRA 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

PQ5260 1,00000 Ml CABLE 1x16 MM2 4,12 4,1200
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630

Suma la partida ................................... 5,8800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3528
Redondeo............................................ -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 6,23

2230-03 Ml CABLE DE 0,6-1 KV PARA ACOMETIDA DE REGULADOR
DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

PQ5270 1,00000 Ml CABLE RZ 4x6 3,70 3,7000
O04 0,01500 H Peón especialista 17,63 0,2645
O06 0,00500 H Capataz 24,37 0,1219
O05 0,05000 H Peón ordinario 17,49 0,8745
O01 0,00500 H Oficial 1ª 18,52 0,0926

Suma la partida ................................... 5,0500
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3030
Redondeo............................................ -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 5,35

2230-04 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 4 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN INSTA-
LADO.

PQ5280 1,00000 Ml CABLE DE 4x2,5 MM2 1,98 1,9800
O04 0,10000 H Peón especialista 17,63 1,7630

Suma la partida ................................... 3,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,2244
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 3,96
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2230-05 Ml CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES
DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO
EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES
EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-
RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES,
CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

V31108 4,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,5200
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
P20531 4,04000 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x6mm2 0,71 2,8684

Suma la partida ................................... 5,2400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3144
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 5,55

2230-06 Ml CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES
DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXIS-
TENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RE-
TICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUN-
TA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TA-
PAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

V31108 4,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,5200
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
P20541 4,04000 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x10mm2 1,08 4,3632

Suma la partida ................................... 6,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4044
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 7,14

2230-07 Ml CIRCUITO 4x1X16 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES
DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXIS-
TENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RE-
TICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO,IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUN-
TA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TA-
PAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

V31108 4,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,5200
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
P20542 4,04000 Ml Conductor de cobre RV-K de 1x16mm2 1,58 6,3832

Suma la partida ................................... 8,7600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,5256
Redondeo............................................ 0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 9,29

2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE CO-
BRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE
AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZAN-
JA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES
EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIE-
RRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES,
CONEXIONADO EN BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA.

V31108 1,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,1300
O01 0,01000 H Oficial 1ª 18,52 0,1852
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P20525 1,01000 Ml Conductor de cobre H07V-K de 1x16mm2 1,26 1,2726

Suma la partida ................................... 1,5900
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0954
Redondeo............................................ 0,0046

TOTAL PARTIDA ................................ 1,69

2230-09 Ml ACOMETIDA 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTO-
RES DE ALUMINIO TIPO UNIPOLAR XZ1 INSTALADOS BA-
JO TUBO EXISTENTE EN FACHADA, CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLE-
FINA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES
EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INS-
TALADO Y CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN, IN-
TERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

V31108 4,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,5200
O01 0,08000 H Oficial 1ª 18,52 1,4816
P20561 4,04000 Ml Conductor de aluminio XZ1 de 1x50mm2 0,92 3,7168
M446 0,35000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 22,0185

Suma la partida ................................... 27,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6644
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 29,40

2230-10 Ml CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO
MANGUERA RV-K 3x2.5 MM2 INSTALADO EN SOPORTE
DE ALUMBRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O BRAZO
MURAL SOBRE FACHADA),CON AISLAMIENTO DE POLIE-
TILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE
VINILO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO AIS-
LANTE FLEXIBLE EN PARTES A LA INTEMPERIE, ELEMEN-
TOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA,RECORTES Y
DESPUNTES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN
DE SOPORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RECEPTOR,
SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

V31107 0,75000 Ud Pequeño material 0,50 0,3750
O01 0,05000 H Oficial 1ª 18,52 0,9260
P20535 1,01000 Ml Conductor de cobre RV-K de 3x2.5 mm2 1,01 1,0201
M446 0,00150 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 0,0944

Suma la partida ................................... 2,4200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,1452
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 2,57

2230-11 Ud CONEXIÓN DE ACOMETIDA FORMADA POR 4 CONDUCTO-
RES UNIPOLARES DE HASTA 50MM2 TIPO RV-K AL A
RED DE DISTRIBUCION RV-K AL 3X240 +1X150 MM2
EXISTENTE MEDIANTE CONECTORES H0MOLOGADOS
POR LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD,
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALA-
DO Y CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTE-
RRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

V31108 4,00000 Ud Pequeño material electrico 0,13 0,5200
O01 3,00000 H Oficial 1ª 18,52 55,5600
P20705 4,00000 Ud Conectores perforacion hasta 240mm2 11,90 47,6000

Suma la partida ................................... 103,6800
Costes indirectos ............. 6,00% 6,2208
Redondeo............................................ -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 109,90

2240-01 Ud INGENIERÍA, REPLANTEO, PLANOS, PRUEBAS Y PUESTA
EN SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.
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O12 250,00000 H Técnico especialísta 30,00 7.500,0000
O01 150,00000 H Oficial 1ª 18,52 2.778,0000
O04 150,00000 H Peón especialista 17,63 2.644,5000

Suma la partida ................................... 12.922,5000
Costes indirectos ............. 6,00% 775,3500

TOTAL PARTIDA ................................ 13.697,85

2240-02 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMA-
FORIZACIÓN.

O12 325,00000 H Técnico especialísta 30,00 9.750,0000
O01 175,00000 H Oficial 1ª 18,52 3.241,0000
O04 175,00000 H Peón especialista 17,63 3.085,2500

Suma la partida ................................... 16.076,2500
Costes indirectos ............. 6,00% 964,5750
Redondeo............................................ 0,0050

TOTAL PARTIDA ................................ 17.040,83

2240-03 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTEMA DE REGULA-
CIÓN.

PQ5400 1,00000 Ud DOCUMENTACIÓN CURSO SISTEMA REGULACIÓN
SEMAFÓRICA

1.530,00 1.530,0000

PQ5410 1,00000 Ud DOCUMENTACIÓN SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA 2.800,00 2.800,0000
O12 80,00000 H Técnico especialísta 30,00 2.400,0000
O01 80,00000 H Oficial 1ª 18,52 1.481,6000
O04 50,00000 H Peón especialista 17,63 881,5000

Suma la partida ................................... 9.093,1000
Costes indirectos ............. 6,00% 545,5860
Redondeo............................................ 0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 9.638,69

2240-04 Ud INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN
CON EL CC.

O12 270,00000 H Técnico especialísta 30,00 8.100,0000
O01 270,00000 H Oficial 1ª 18,52 5.000,4000
O05 20,00000 H Peón ordinario 17,49 349,8000
O06 10,00000 H Capataz 24,37 243,7000

Suma la partida ................................... 13.693,9000
Costes indirectos ............. 6,00% 821,6340
Redondeo............................................ -0,0040

TOTAL PARTIDA ................................ 14.515,53

2240-05 Ud TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁ-
FICO RODADO, Y VALORACIÓN DE RESULTADOS CON OB-
JETO DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULACIÓN SEMAFÓ-
RICA DE CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATO-
RIAS, OPTIMIZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL
DE INTERFERENCIAS DE LA PLATAFORMA CON EL TRÁFI-
CO RODADO.

O12 300,00000 H Técnico especialísta 30,00 9.000,0000

Suma la partida ................................... 9.000,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 540,0000

TOTAL PARTIDA ................................ 9.540,00

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE
ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), IN-
CLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPE-
SOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIM-
PIEZA DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

A32041 0,00100 M3 Lechada de cemento 99,81 0,0998
A32055 0,02100 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 1,3125
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O04 0,15000 H Peón especialista 17,63 2,6445
P01851 0,02000 M3 Arena 11,25 0,2250
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P11105 1,00000 M2 Pulido solería 2,81 2,8100
P11125 1,00000 M2 Baldosa granito fino e= 3 cm. 61,00 61,0000

Suma la partida ................................... 73,6500
Costes indirectos ............. 6,00% 4,4190
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 78,07

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁC-
TIL  40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION
DE BORDE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTE-
RO HUMEDO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE
ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIM-
PIEZA DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

A32041 0,00100 M3 Lechada de cemento 99,81 0,0998
A32055 0,02100 M3 Mortero M-5 (1:6). 62,50 1,3125
O01 0,30000 H Oficial 1ª 18,52 5,5560
O04 0,15000 H Peón especialista 17,63 2,6445
P01851 0,02000 M3 Arena 11,25 0,2250
P11126 1,00000 M2 Baldosa granito basto e= 3 cm. 55,00 55,0000

Suma la partida ................................... 64,8400
Costes indirectos ............. 6,00% 3,8904
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 68,73

2401-01 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTICA. RESISTENTE
UV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE SEPARA-
CIÓN DE BORDURAS, DE PLÁSTICO O RESINA VERDE DE
900 X 15 CM RESISTENTE A LOS RAYOS UV, I/COLOCA-
CIÓN Y SUJECCIÓN AL TERRENO MEDIANTE GRAPAS EN
U, MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN OBRA.

O01 0,03000 H Oficial 1ª 18,52 0,5556
O04 0,03000 H Peón especialista 17,63 0,5289
P15515 1,00000 Ml Banda de separación, bordura plástica. Resistente a rayos UV 4,80 4,8000

Suma la partida ................................... 5,8800
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3528
Redondeo............................................ -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 6,23

2405-05 Ud EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE EN-
TABLADO DEL FUSTE DE ALTURA HASTA 2 METROS SO-
BRE TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE DI-
MENSIONES 10x10x5 CM Y ATADOS CON ALAMBRE GAL-
VANIZADO Ø 4mm COLOCADOS CADA 15CM. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

O01 0,00100 H Oficial 1ª 18,52 0,0185
O05 0,10000 H Peón ordinario 17,49 1,7490
P01676 0,02500 M3 Agua 0,30 0,0075
P08780 0,50000 Kg Alambre de atar 0,86 0,4300
P13339 1,80000 M2 Tablones de madera de 0,03 m espesor 2.00 m largo y 0,15

m ancho.
7,10 12,7800

P13338 10,00000 Ud Tacos de poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm 0,50 5,0000

Suma la partida ................................... 19,9900
Costes indirectos ............. 6,00% 1,1994
Redondeo............................................ 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 21,19

2410-01 M3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCE-
DENTE DE CABALLERO. INCLUSO LABORES DE MANTENI-
MIENTO Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DES-
DE CABALLERO A LUGAR DE EMPLEO. ACABADO.

M316 0,00300 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 0,2529
M343 0,00350 H Tractor sobre cadenas de 192 Kw. con bulldozer y ripper. 188,70 0,6605
M374 0,00040 H Motoniveladora de 104 kW de pot. 135,01 0,0540
M450 0,01750 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 1,5481
M460 0,00240 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,1500
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O05 0,01500 H Peón ordinario 17,49 0,2624
O06 0,00100 H Capataz 24,37 0,0244
P01676 0,01500 M3 Agua 0,30 0,0045
P01955 1,00000 M3 Tierra vegetal de aportación 3,75 3,7500

Suma la partida ................................... 6,7100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4026
Redondeo............................................ -0,0026

TOTAL PARTIDA ................................ 7,11

2411-06 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS, INCLUIDA
LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO
DE IMPLANTACION.

M460 0,00288 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,1801
M928 0,00200 H Hidrosembradora 63,65 0,1273
O04 0,00350 H Peón especialista 17,63 0,0617
P01676 0,01800 M3 Agua 0,30 0,0054
P15258 0,10000 Kg Mulch de fibra corta 0,49 0,0490
P15263 0,03000 Kg Mezcla de semillas hidrosiembra 5,47 0,1641
P15305 0,05000 Kg Abono complejo 0,27 0,0135
P15327 0,01500 Kg Estabilizador de suelo 6,57 0,0986
P15331 0,02000 Kg Biactivador microbiano 6,00 0,1200

Suma la partida ................................... 0,8200
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0492
Redondeo............................................ 0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 0,87

2411-08 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES TA-
PIZANTES, A DENSIDAD DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABO-
NADO DE FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABOREO DEL
TERRENO Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTO-
CULTOR, EXTENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE
DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO DE LA MISMA, CU-
BRICIÓN CON CAPA DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y
PRIMER RIEGO, PLANTA NO INCLUIDA, MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA EN OBRA DEL TERRENO Y VOLTEO
DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EXTENDIDO
DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE DENSIDAD 100 G/M2,
AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA DE
CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER RIEGO, PLANTA
NO INCLUIDA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA.

M460 0,00032 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 0,0200
O04 0,00150 H Peón especialista 17,63 0,0264
P01676 0,00200 M3 Agua 0,30 0,0006
P15258 0,10000 Kg Mulch de fibra corta 0,49 0,0490
P15327 0,01000 Kg Estabilizador de suelo 6,57 0,0657

Suma la partida ................................... 0,1600
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0096
Redondeo............................................ 0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 0,17

2413-71 Ud SUMINISTRO DE BAUHINIA PURPUREA (PATA DE VACA
PÚRPURA)  DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO Y DE 2,5 A
3.00 M. DE ALTURA A CRUZ, MAS COPA EMBALADA CON
CINTAS DE RAFIA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA
REPICADO Y ENRAIZADO.

P14831 1,00000 Ud Bauhinia purpurea (pata de vaca púrpura) 155,00 155,0000

Suma la partida ................................... 155,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 9,3000

TOTAL PARTIDA ................................ 164,30
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2413-72 Ud SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18
CMS. DE PERIMETRO Y DE 3 A 3.50 M. DE ALTURA A
CRUZ, MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE RAFIA, SER-
VIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZA-
DO.

P14832 1,00000 Ud Celtis Australis (Almez) de 16-18 cm 93,61 93,6100

Suma la partida ................................... 93,6100
Costes indirectos ............. 6,00% 5,6166
Redondeo............................................ 0,0034

TOTAL PARTIDA ................................ 99,23

2414-01 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, INCLUYENDO
APERTURA DE HOYOS, PLANTACION, RELLENO, ABONA-
DO A RAZON DE 10 kg DE ABONO ORGÁNICO, RIEGO DE
IMPLANTACION Y LABORES DE MANTENIMIENTO. FIJA-
CION DEL CEPELLÓN CON ESTRUCTURA COMPUESTA
POR TRES ESTACAS DE MADERA DE PINO DE DIÁMETRO
5 cm Y LONGITUD 1,2 m, EMPOTRADOS EN EL TERRENO
60 cm Y UNIDOS EN SU PARTE SUPERIOR POR TRES CO-
RREAS DE MADERA DE 2,5x2,5x80 cm. INCLUSO P.P DE
PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNION. INCLUI-
DO EL TRANSPORTE CON PROTECCION DE VIBRACIO-
NES E INSOLACIÓN, DESCARGA MEDIANTE ESLINGAS
ACOLCHADAS, ACOPIO ADECUADO MANTENIENDO LA HU-
MEDAD Y PROTEGIDO DE VIENTOS Y CONSERVACIÓN DU-
RANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

M289 0,10000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 11,3780
M447 0,15000 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 10,8165
M460 0,04000 H Camión con tanque para agua de 10 m3. 62,52 2,5008
O01 0,35000 H Oficial 1ª 18,52 6,4820
O05 0,70000 H Peón ordinario 17,49 12,2430
O06 0,02500 H Capataz 24,37 0,6093
P01676 0,25000 M3 Agua 0,30 0,0750
P08780 0,50000 Kg Alambre de atar 0,86 0,4300
P13339 1,80000 M2 Tablones de madera de 0,03 m espesor 2.00 m largo y 0,15

m ancho.
7,10 12,7800

P13350 1,00000 Ud Estructura madera de pino fijación cepellón 15,00 15,0000
P15251 0,05000 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,21 0,0105
P15253 10,00000 Kg Estiercol 0,03 0,3000
P15335 0,03000 Kg Polímero retentor de agua 3,75 0,1125
P01955 0,86500 M3 Tierra vegetal de aportación 3,75 3,2438

Suma la partida ................................... 75,9800
Costes indirectos ............. 6,00% 4,5588
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 80,54

2414-78 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES TA-
PIZANTES, A DENSIDAD DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABO-
NADO DE FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABOREO DEL
TERRENO Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTO-
CULTOR, EXTENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE
DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO DE LA MISMA, CU-
BRICIÓN CON CAPA DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y
PRIMER RIEGO, INCLUIDA PLANTA PROCEDENTE DE
TRANSPLANTE DE OBRA O DE VIVERO Y MANTENIMIEN-
TO DURANTE EL PRIMER AÑO, MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA EN OBRA.

P01676 0,01000 M3 Agua 0,30 0,0030
P01851 0,01000 M3 Arena 11,25 0,1125
O01 0,10000 H Oficial 1ª 18,52 1,8520
O04 0,20000 H Peón especialista 17,63 3,5260
P15251 0,02500 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,21 0,0053
P15253 5,00000 Kg Estiercol 0,03 0,1500
P14834 0,01000 M3 Mantillo 19,99 0,1999
P14835 1,00000 M2 Malla antihierbas 100 g/m2 2,12 2,1200
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P14850 1,00000 M2 Aportación de macizo de rosales tapizantes 3,50 3,5000

Suma la partida ................................... 11,4700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6882
Redondeo............................................ 0,0018

TOTAL PARTIDA ................................ 12,16

2445-01 Ud CAMPAÑA DE MEDICIONES ACÚSTICAS "IN SITU" EN FA-
SE DE EXPLOTACIÓN PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLE
CON LOS LÍMITES EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN

O12 167,00000 H Técnico especialísta 30,00 5.010,0000

Suma la partida ................................... 5.010,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 300,6000

TOTAL PARTIDA ................................ 5.310,60

2453-05 Ud CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS, INCLUSO REDACCION DE INFORMES POR PARTE
DE ARQUEÓLOGO CUALIFICADO

O12 100,00000 H Técnico especialísta 30,00 3.000,0000
V31920 1,00000 PP Redacción informe arqueológico 32,06 32,0600

Suma la partida ................................... 3.032,0600
Costes indirectos ............. 6,00% 181,9236
Redondeo............................................ -0,0036

TOTAL PARTIDA ................................ 3.213,98

2472-01 M2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SUPER 100% PLÁS-
TICO RECICLADO, DE 600MM DE LARGO. 75MM DE ALTO
Y 400 DE ANCHO, IRROMPIBLE, RESISTENTE A RAYOS
UV, COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA PROBADA
MAX 400TN/M2. INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ANCLA-
JES LINEFIX-STANDARD, COMPLETAMENTE COLOCADA.

O01 0,02000 H Oficial 1ª 18,52 0,3704
O04 0,03000 H Peón especialista 17,63 0,5289
P15507 4,00000 Ud Rejilla césped RECYFIX-GREEN SUPER 100% plástico

reciclado 600X75X400mm
6,55 26,2000

P15510 4,00000 Ud LINEFIX-Standard, anclajes de fijacion 0,66 2,6400

Suma la partida ................................... 29,7400
Costes indirectos ............. 6,00% 1,7844
Redondeo............................................ -0,0044

TOTAL PARTIDA ................................ 31,52

2481-01 Ud ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERA-
DOS EN OBRA (ACEITES, BATERÍAS, ENVASES CONTAMI-
NADOS, AEROSOLES..) COMPUESTA POR UNA ESTRUCTU-
RA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 M. QUE SUPONE
LA PARTE SUPERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO Y
LAS "PAREDES"). LA PARTE INFERIOR CONSTA DE UNA
BANDEJA DE CHAPA 6X1.5 M QUE ACTUARÁ COMO CUBE-
TO DE RETENCIÓN ANTE POSIBLES DERRAMES LÍQUI-
DOS, Y QUE DEBERÁ ESTAR SOLDADA A LA ESTRUCTURA
SUPERIOR. EL PRECIO DEL ALMACÉN INCLUYE ADEMÁS
UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN, UN EXTINTOR DE POL-
VO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA PARA RECOGER POSI-
BLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRASAS). IN-
CLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA SOLDA-
DURA, ASÍ COMO PARA LA COLOCACIÓN DEL CARTEL, EL
EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LÁMINA DE PLÁSTICO.

O01 3,50000 H Oficial 1ª 18,52 64,8200
O03 3,50000 H Ayudante 17,70 61,9500
O05 0,50000 H Peón ordinario 17,49 8,7450
P15751 66,15000 M2 Chapa perfilada prelacada 13,35 883,1025
P15753 0,30000 M2 Cartel señalización con tratamiento reflectante 181,55 54,4650
P15755 4,00000 Ud Kit para soldadura alumin. (pletina-pilares) 10,35 41,4000
P15757 2,00000 kg Sepiolita de alta porosidad 0,37 0,7400
P15759 1,00000 Ud Extintor polvo abce 6 kg. 21a/113b 102,24 102,2400
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Suma la partida ................................... 1.217,4600
Costes indirectos ............. 6,00% 73,0476
Redondeo............................................ 0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 1.290,51

2481-05 Ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS VALORIZABLES A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTO-
RIZADO, INCLUSO SUSTITUCIÓN EN OBRA POR OTRO
CONTENEDOR O BIG-BAG VACÍO.

O01 0,64000 H Oficial 1ª 18,52 11,8528
O03 0,64000 H Ayudante 17,70 11,3280
O05 0,70000 H Peón ordinario 17,49 12,2430
M446 0,70000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 44,0370
M450 0,70000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 61,9220

Suma la partida ................................... 141,3800
Costes indirectos ............. 6,00% 8,4828
Redondeo............................................ -0,0028

TOTAL PARTIDA ................................ 149,86

2481-10 M3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE  A VERTEDERO AUTO-
RIZADO DE RESIDUOS DE ORIGEN PETREO. (INCLUIDO
CANON DE VERTIDO)

M316 0,00250 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 0,2107
M447 0,01400 H Camión con caja basculante de 4 x 2. 199 kW 72,11 1,0095
V31910 1,00000 pp Canon de vertido 0,15 0,1500

Suma la partida ................................... 1,3700
Costes indirectos ............. 6,00% 0,0822
Redondeo............................................ -0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 1,45

2481-15 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PETREO A INSTA-
LACION AUTORIZADA DE GESTION DE RESIDUOS.

M450 0,06000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 5,3076

Suma la partida ................................... 5,3100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,3186
Redondeo............................................ 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 5,63

2481-20 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO CON AL-
QUITRÁN DE HULLA A INSTALACION AUTORIZADA DE
GESTION DE RESIDUOS.

M450 0,10000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 8,8460
M316 0,02500 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 2,1073
V31915 1,00000 pp Canon de vertido residuos peligrosos 7,50 7,5000

Suma la partida ................................... 18,4500
Costes indirectos ............. 6,00% 1,1070
Redondeo............................................ 0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 19,56

2481-25 Kg TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO
DE ACEITE USADO ALMACENADOS EN LA INSTALACIÓN
EN BIDONES DE TAPONES DE 200 L. PALETIZADOS

P15762 1,00000 Ud Bidón tapones 200 l 16,48 16,4800
P15764 0,50000 Ud Palet zona residuos 6,18 3,0900
P15766 1,00000 kg Tratamiento de aceite usado 0,02 0,0200
O05 0,10000 H Peón ordinario 17,49 1,7490

Suma la partida ................................... 21,3400
Costes indirectos ............. 6,00% 1,2804
Redondeo............................................ -0,0004

TOTAL PARTIDA ................................ 22,62
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2481-30 M3 TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO
DE ENVASES DE PLÁSTICO VACÍOS CONTAMINADOS EN
BIG-BAGS DE 1000 LITROS PALETIZADOS

O05 0,10000 H Peón ordinario 17,49 1,7490
P15764 0,50000 Ud Palet zona residuos 6,18 3,0900
P15768 1,00000 M3 Tratamiento de saca envases plástico cont. 46,50 46,5000
P15770 1,00000 Ud Sacas big-bag de 1000 l 8,70 8,7000

Suma la partida ................................... 60,0400
Costes indirectos ............. 6,00% 3,6024
Redondeo............................................ -0,0024

TOTAL PARTIDA ................................ 63,64

2481-35 Ud RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

M316 0,40000 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 84,29 33,7160
M446 0,40000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 25,1640
O01 0,40000 H Oficial 1ª 18,52 7,4080
O05 0,40000 H Peón ordinario 17,49 6,9960
V31910 0,50000 pp Canon de vertido 0,15 0,0750

Suma la partida ................................... 73,3600
Costes indirectos ............. 6,00% 4,4016
Redondeo............................................ -0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 77,76

2500-08 Ml CERRAMIENTO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADA-
BLES DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA
Y POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABA-
DO GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRI-
CADAS DE HORMIGÓN, PARA DELIMITACIÓN PROVISIO-
NAL DE ZONA DE OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN CO-
LOCADA SOBRE LA VALLA. EL PRECIO INCLUYE TODOS
LOS TRASLADOS PREVISTOS QUE SE TENGAN QUE HACER
DURANTE LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA. AMORTIZA-
BLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.

O01 0,08000 H Oficial 1ª 18,52 1,4816
O05 0,16000 H Peón ordinario 17,49 2,7984
P14410 0,06000 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de

malla electrosoldada con pliegues de refuerzo
30,75 1,8450

V31507 1,00000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,6000
P14420 0,08000 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8

orificios
4,80 0,3840

P14401 2,00000 Ud Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,44 0,8800

Suma la partida ................................... 7,9900
Costes indirectos ............. 6,00% 0,4794
Redondeo............................................ 0,0006

TOTAL PARTIDA ................................ 8,47

2510-01 Ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO, PAPEL, ETC..) IN-
CLUYENDO UBICACION PROVISIONAL DURANTE LAS
OBRAS Y SITUACION DEFINITIVA AL FINALIZAR LAS
MISMAS.

M446 0,15000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 9,4365
O05 0,25000 H Peón ordinario 17,49 4,3725

Suma la partida ................................... 13,8100
Costes indirectos ............. 6,00% 0,8286
Redondeo............................................ 0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 14,64

2510-02 Ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANS-
PORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DE-
FINITIVO EN OBRA.

M446 0,10000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 6,2910
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980
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O03 0,20000 H Ayudante 17,70 3,5400
V31512 2,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 1,8000

Suma la partida ................................... 15,1300
Costes indirectos ............. 6,00% 0,9078
Redondeo............................................ 0,0022

TOTAL PARTIDA ................................ 16,04

2510-04 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO DE
PUNTO DE INFORMACION (MUPI) EN LUGAR DEFINITI-
VO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUN-
TO DEFINITIVO EN OBRA.

M446 0,40000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 25,1640
O03 0,40000 H Ayudante 17,70 7,0800
O01 0,20000 H Oficial 1ª 18,52 3,7040
A32009 0,15000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 0,4725
A32129 0,15000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 9,3090
P04010 8,00000 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. paso canalizaciones 1,50 12,0000
V31512 4,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 3,6000
V31313 1,00000 PP Cableado y conexionado de MUPI o Marquesina BUS 30,00 30,0000

Suma la partida ................................... 91,3300
Costes indirectos ............. 6,00% 5,4798
Redondeo............................................ 0,0002

TOTAL PARTIDA ................................ 96,81

2510-06 Ud COLOCACION DE MARQUESINA DE PARADA DE BUS EN
LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

M446 1,50000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 94,3650
O05 1,50000 H Peón ordinario 17,49 26,2350
A32009 0,30000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 0,9450
A32129 0,30000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 18,6180
A32252 12,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 12,4800
O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
P04010 15,00000 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. paso canalizaciones 1,50 22,5000
V31512 4,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 3,6000
V31313 1,00000 PP Cableado y conexionado de MUPI o Marquesina BUS 30,00 30,0000

Suma la partida ................................... 218,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 13,0800

TOTAL PARTIDA ................................ 231,08

2510-08 Ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR
DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE
HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

M446 0,10000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 6,2910
O05 0,20000 H Peón ordinario 17,49 3,4980
V31512 1,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,9000

Suma la partida ................................... 10,6900
Costes indirectos ............. 6,00% 0,6414
Redondeo............................................ -0,0014

TOTAL PARTIDA ................................ 11,33

2510-09 Ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR DEFI-
NITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUI-
DO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA
PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

M446 0,25000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 15,7275
O05 0,50000 H Peón ordinario 17,49 8,7450
O01 0,20000 H Oficial 1ª 18,52 3,7040
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Suma la partida ................................... 28,1800
Costes indirectos ............. 6,00% 1,6908
Redondeo............................................ -0,0008

TOTAL PARTIDA ................................ 29,87

2510-10 Ud COLOCACION DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS
EN LUGAR DEFINITIVO, INCLUYENDO EJECUCIÓN DE SO-
LERA, CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONADO
DE INSTALACIONES Y TRANSPORTE DESDE LUGAR DE AL-
MACENAJE O ACOPIO HASTA PUNTO DEFINITIVO EN
OBRA. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

A32009 3,65000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 11,4975
A32129 3,50000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 217,2100
A32252 48,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 49,9200
A32301 2,00000 M2 Encofrado de madera vertical 16,56 33,1200
M450 1,20000 H Camión con caja basculante de 6 x 6. 258 kW 88,46 106,1520
M713 0,60000 H Grúa autopropulsada todo terreno carga máx: 55 t 140,43 84,2580
O01 0,50000 H Oficial 1ª 18,52 9,2600
O05 1,50000 H Peón ordinario 17,49 26,2350
P04003 6,00000 Ml Tuberia PVC 110 para canalizaciones 2,65 15,9000
P04010 20,00000 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. paso canalizaciones 1,50 30,0000
V31512 4,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 3,6000
V31312 1,00000 PP Cableado y conexionado Instalaciones para Quiosco 150,00 150,0000

Suma la partida ................................... 737,1500
Costes indirectos ............. 6,00% 44,2290
Redondeo............................................ 0,0010

TOTAL PARTIDA ................................ 781,38

2510-12 Ud BANCO DE HORMIGON DE 1.70M DE LONGITUD, INCLUI-
DO ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE LAS
PIEZAS A LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALA-
DO.

O03 0,40000 H Ayudante 17,70 7,0800
O01 0,40000 H Oficial 1ª 18,52 7,4080
M446 0,15000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 9,4365
P15351 1,00000 Ud Banco con asiento y respaldo de hormigon prefabricado. 480,00 480,0000

Suma la partida ................................... 503,9200
Costes indirectos ............. 6,00% 30,2352
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 534,16

2510-14 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO SEGUN COMPAÑIA,
INCLUIDO ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES
DE LAS PIEZAS A LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INS-
TALADO.

O03 0,40000 H Ayudante 17,70 7,0800
O01 0,40000 H Oficial 1ª 18,52 7,4080
M446 0,15000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 9,4365
P15355 1,00000 Ud Buzon de correo homologado segun compañia. 75,00 75,0000

Suma la partida ................................... 98,9200
Costes indirectos ............. 6,00% 5,9352
Redondeo............................................ 0,0048

TOTAL PARTIDA ................................ 104,86

2510-15 Ud COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO PORTA BICICLETAS
(BASES DE ESTACIONAMIENTO Y EXPENDEDOR) EN LU-
GAR DEFINITIVO, INCLUYENDO: EJECUCIÓN DE CIMEN-
TACIÓN, ANCLAJES, CANALIZACIONES, CABLEADO Y CO-
NEXIONADO, Y TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE O ACOPIO TEMPORAL HASTA PUNTO DE UBICA-
CIÓN DEFINITIVA. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

A32009 8,50000 M3 Excavación mecán. zanjas y pozos 3,15 26,7750
A32129 8,20000 M3 Hormigón HA-25/B/20/IIb 62,06 508,8920
A32252 120,00000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,04 124,8000
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M446 1,50000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 62,91 94,3650
O01 1,50000 H Oficial 1ª 18,52 27,7800
O04 3,00000 H Peón especialista 17,63 52,8900
O03 1,50000 H Ayudante 17,70 26,5500
P04010 40,00000 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. paso canalizaciones 1,50 60,0000
V31512 15,00000 PP Anclajes y sujeción 0,90 13,5000
V31310 1,00000 PP Cableado y conexionado Inst. Porta-Bicicletas 300,50 300,5000

Suma la partida ................................... 1.236,0500
Costes indirectos ............. 6,00% 74,1630
Redondeo............................................ -0,0030

TOTAL PARTIDA ................................ 1.310,21

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SEC-
CION NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P.
DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O04 2,00000 H Peón especialista 17,63 35,2600
O05 2,00000 H Peón ordinario 17,49 34,9800
A32051 0,10000 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,80 6,8800
M289 0,05000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 5,6890
M980 1,00000 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 2,79 2,7900
PN5010 1,00000 Ud Arqueta 400 X 400 X 600 mm registrable 17,10 17,1000
PN5012 100,00000 Ud Cable de cobre desnudo DE 50 mm² 1,70 170,0000
PN5014 1,00000 Ud Lazo conexión cable en unión elementos puesta a tierra 9,63 9,6300
PN5016 1,00000 Ud Pica de acero-cobre 2 m Y Ø 18 mm 12,00 12,0000
P09535 3,00000 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 24,51 73,5300
PN5018 2,00000 Ud Terminal de conexion para tablero o losa-carril exterior 6,44 12,8800
PN5020 2,00000 Ud Terminal de conexion tablero o losa-poste 6,44 12,8800

Suma la partida ................................... 412,1400
Costes indirectos ............. 6,00% 24,7284
Redondeo............................................ 0,0016

TOTAL PARTIDA ................................ 436,87

2574-12 Ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELE-
MENTOS METÁLICOS PARA CATENARIAS, ENTERRADA A
UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA
CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE
SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO,
P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

O01 1,00000 H Oficial 1ª 18,52 18,5200
O04 1,50000 H Peón especialista 17,63 26,4450
O05 1,50000 H Peón ordinario 17,49 26,2350
A32051 0,10000 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,80 6,8800
M289 0,05000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 113,78 5,6890
M980 1,00000 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 2,79 2,7900
PN5012 100,00000 Ud Cable de cobre desnudo DE 50 mm² 1,70 170,0000
PN5014 1,00000 Ud Lazo conexión cable en unión elementos puesta a tierra 9,63 9,6300
PN5016 1,00000 Ud Pica de acero-cobre 2 m Y Ø 18 mm 12,00 12,0000
P09535 3,00000 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 24,51 73,5300
PN5018 2,00000 Ud Terminal de conexion para tablero o losa-carril exterior 6,44 12,8800
PN5020 2,00000 Ud Terminal de conexion tablero o losa-poste 6,44 12,8800

Suma la partida ................................... 377,4800
Costes indirectos ............. 6,00% 22,6488
Redondeo............................................ 0,0012

TOTAL PARTIDA ................................ 400,13

2574-50 Ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON LA AD-
MINISTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIE-
RRA DE POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO INFE-
RIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN VI-
GENTE, INCLUSO PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NE-
CESARIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN AN-
TE LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

O12 31,50000 H Técnico especialísta 30,00 945,0000
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Suma la partida ................................... 945,0000
Costes indirectos ............. 6,00% 56,7000

TOTAL PARTIDA ................................ 1.001,70
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