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1. OBJETO Y BASES DE PARTIDA

 El objeto de este anejo es determinar los precios adecuados para la ejecución de las obras descritas

en el mismo, sobre la base de:

 El precio de mano de obra derivados del Convenio Colectivo del sector de la construcción de la

provincia de Sevilla, modificados de acuerdo con las particularidades de las obras descritas en

el proyecto.

 El precio de los materiales, considerado puesto en obra.

 El coste de la maquinaria.

 Los rendimientos de mano de obra y maquinaria, de acuerdo con el Programa de Trabajos

desarrollado en el anejo nº 21 de este proyecto.

En este anejo se determinan los costes de ejecución material de las diversas unidades de obra de las

que se compone el Proyecto.

Los precios de las unidades de obra, llamados precios de ejecución material deben recoger la totalidad

de los costes que se le producen a la Empresa Constructora dentro del recinto de la obra. Estos costes

son de dos tipos: directos e indirectos. En primer lugar, se fijan los costes de mano de obra, maquinaria

y materiales. Para la obtención de los precios se ha considerado el cálculo de los costes directos como

suma de los costes de sus componentes (mano de obra, maquinaria y materiales) y el porcentaje

correspondiente a los costes indirectos.

Los costes directos son aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse

directamente a una unidad de obra concreta. Se consideran costes directos:

1- La mano de obra que interviene en la ejecución de la unidad de que se trate (las personas que

realmente se manchan las manos al realizarla). Para cada categoría laboral hay que establecer

el tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora efectiva de trabajo.

2- Los materiales necesarios para realizar la unidad. Para cada material hay que establecer la

cantidad empleada en la unidad y su precio puesto a pie de obra. Se considerarán también los

materiales auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad, pero que no quedan integrados

en la misma. Se distinguen dos clases: aquellos cuyo empleo suponen su destrucción, como los

explosivos, y aquellos que, pueden utilizarse para ejecutar más de una unidad, como los

encofrados, para los que se tendrá en cuenta su utilización múltiple y su posible valor residual.

3- La utilización de la maquinaria necesaria para realizar la unidad. Para cada máquina hay que

establecer el tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora efectiva de trabajo.

Puede admitirse también como coste directo la inclusión de una partida para herramientas y pequeño

material (clavazón, etc.), pero no es admisible incluir ninguna partida de “varios” o “resto de obra”.

Costes indirectos son aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra, pero que no

pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta, por lo que hay que repartirlos de modo

proporcional entre todas ellas. Se consideran costes indirectos:

1- Las instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los costes

a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de inversión,

reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento.

2- El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, tal como Ingenieros,

Topógrafos, Encargados, Auxiliares, Almaceneros, Contables, Administrativos, etc.

Los costes imprevistos, son aquellos imposibles de prever y que aparecen durante la ejecución de todas

las obras.

1.1. CÁLCULO DEL PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE UNA UNIDAD

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el precio de ejecución material (P) de una unidad de obra

viene dado por:

P = Costes directos (Cd) + Costes indirectos (Ci)

Si evaluamos los costes indirectos como un determinado porcentaje de los costes directos, tendremos:

Cd
100
KiCi 

Y entrando en la primera igualdad obtenemos finalmente:

Cd
100

)Ki1(p 


Expresión que nos permite calcular el precio de ejecución material de una unidad de obra, en función

de los costes directos correspondiente a esa unidad y del porcentaje de costes indirectos Ki, que es

único y constante para cada Proyecto.
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El valor de Ki está compuesto de dos sumandos. El primero, el porcentaje que resulta de la relación

entre la valoración de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los costes

directos de la obra, obtenido por el producto del coste directo de cada unidad por su medición. El

segundo, el porcentaje correspondiente a imprevistos, que se cifran en 1, 2 ó 3 %, según se trate de

obra terrestre, fluvial o marítima.

Como base de partida se ha tomado la base de precios publicada por la D.G.C. del Ministerio de

Transportes y Movilidad de 2022, la base de la D.G.I.A. 2022 de la Junta de Andalucía, publicada en el

mes de septiembre, que se entiende recogen las últimas subidas de materiales habidas en el sector.

Por último, para las reposiciones de las redes de abastecimiento y saneamiento se ha utilizado la base

de precios de EMASESA, aunque integrando los códigos en la estructura general.

2. PRECIOS ELEMENTALES

2.1. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA

2.1.1 Introducción

Para el cálculo del coste de la mano de obra se han tenido en cuenta las actuales bases de cotización

al régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente, así como el convenio vigente a la

fecha de redacción de este anejo: CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, correspondiente al año

2023. La determinación de los costes por hora trabajada se ha realizado aplicando la fórmula siguiente:

Coste de hora trabajada=Coste empresarial/Horas trabajadas al año

En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría

laboral, incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino

también las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar la empresa.

El estudio de retribuciones aplicable al personal de la obra se compone de 3 apartados:

1.- Retribuciones o Percepciones del trabajador.

2.- Prestaciones o Costes sociales a cargo de la empresa.

3.- Compensaciones o Cargas sociales de la empresa no computables para el cálculo de la base de

cotización.

Según esta normativa, los costos horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán según la

siguiente expresión:

C = (K * A) + B

Siendo:

 C = Coste horario para la empresa (€/h)

 K = Costos de Seguridad Social sobre A (adimensional)

 A = Retribución del trabajador con carácter salarial (€/h)

 B = Retribución del trabajador con carácter no salarial (€/h), por tratarse de una

indemnización por los gastos que ha de realizar a consecuencia de la actividad laboral.

2.1.2 Horas efectivas de trabajo

En el Convenio se establecen para el año en curso, 1.736 horas de trabajo efectivas, siendo su

equivalente en días de 217.

Vacaciones, 30 días naturales.

A las horas resultantes habría que sumar las horas extraordinarias previstas, se han considerado 80

horas estructurales.

2.1.3 Retribuciones o percepciones del trabajador

Los salarios se han calculado en base al Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras

Públicas de Sevilla, para el año 2023.

Se adoptan los siguientes criterios para su realización, según establece el Convenio Colectivo:

Salario base diario; se computa sobre 335 días del año y se extrae de la tabla salarial actualizada del

Convenio Colectivo.

Plus de Asistencia; se computa sobre los días realmente trabajados y se extrae de la tabla salarial

actualizada del Convenio Colectivo, es igual para todas las categorías profesionales.

Complemento de especialización para operadores de grúas; aplicable a los trabajadores en posesión

del carnet de gruista, se trata de una cantidad fija abonable por día trabajado, cuyo importe se establece

en las tablas salariales actualizadas.
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Trabajos nocturnos, en ambientes tóxicos y peligrosos; no se consideran en este proyecto.

Antigüedad; por lo que a la antigüedad se refiere y dada la movilidad del personal que existe en el

sector de la construcción, se ha estimado, a efectos de los cálculos que se realizan en este anejo que

sólo serán personal fijo de la empresa los encargados y personal titulado superior, y que el resto de las

categorías profesionales, serán personal eventual de la zona que se contratará durante el periodo

estimado de ejecución de las obras. Por tanto, según el convenio, estas categorías profesionales no

recibirán complemento de antigüedad.

Pagas extraordinarias y paga de vacaciones; Se consideran dos pagas extraordinarias y una paga de

vacaciones, de acuerdo al Convenio Colectivo. Los importes se extraen de la tabla salarial actualizada.

Horas extraordinarias; se han considerado 80 horas anuales y se extrae de la tabla salarial actualizada,

es diferente para las categorías profesionales.

No se han tenido en cuenta otras retribuciones específicas (trabajos por rendimientos) de determinados

gremios, tales como soladores, yeseros, alicatadores pues su incidencia en el presente proyecto es

mínima, la medición muy escasa y no va a proporcionar mayor exactitud.

2.1.4 Prestaciones o costes sociales a cargo de la empresa

El cálculo de los costes sociales a cargo de la empresa se calculará basándonos en las disposiciones

legales vigentes. Se aplican sobre la base de cotización, entendiéndose como base de cotización la

remuneración total cualquiera que sea su forma o denominación, a la que tiene derecho un trabajador.

Los tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social se desglosan en los siguientes

conceptos: contingencias comunes, desempleo, fondo de garantía salarial, formación profesional,

contingencias por accidentes de trabajos, enfermedades profesionales, indemnizaciones.

Todos estos conceptos varían ligeramente en función de la legislación, tipos de contrato, bonificaciones,

etc… Con carácter general el porcentaje de aplicación ha sido del 36,6%.

2.1.5 Cargas a la empresa no computables en la base de cotización

Se recogen en Convenio los siguientes conceptos:

Plus Extrasalarial; se establece en el Convenio Colectivo, abonándose por día trabajado. Importe fijado

en la tabla de actualización salarial.

Ropa y Herramientas; el convenio las considera incluidas en el Plus Extrasalarial.

Dietas y medias dietas; en el Convenio se fijan las dietas y medias dietas. La dieta se abonará por día

natural, para aquellos trabajadores que no puedan pernoctar en su residencia habitual, considerados

personal técnico y encargados. La media dieta se abonará por día trabajado, compensa a aquellos

trabajadores que han de realizar la comida fuera de su residencia habitual. Se ha considerado para

todas las categorías durante los días laborables.

Indemnización por accidentes, incapacidad; se incluye también una póliza de seguro de accidentes de

trabajo o enfermedad profesional, estimada en 100 €/año para cada categoría profesional.

Finalización de contrato; se incluye también una indemnización por finalización de contrato para todas

las categorías no fijas en plantilla, fijada en un 7% de las percepciones salariales del trabajador.

Con todos estos condicionantes La Dirección General de Infraestructura del Agua, perteneciente a la

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL de la JUNTA DE

ANDALUCÍA, ha elaborado unas tablas de costes horarios para cada una de las provincias andaluzas

con base a los Convenios de la Construcción de cada una de ellas, una vez establecido el coste horario

se ha incrementado en un 10% con objeto de adaptarlo a la situación económica actual. Esta tabla se

incluye a continuación.

Respecto a esta tabla se ha adaptado a las retribuciones del año 2023, recogidas en el convenio,

publicadas en el BOP de la provincia de Sevilla, nº 159, con fecha 17 de agosto de 2022.
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Convenio: Sector de la Construcción
Provincia: Sevilla
Tabla salarial: Año 2023
Horas laborables: 1.736 horas
Días laborables: 217 días
Días naturales: 335 días
Tipo de contrato: Indefinido → niveles II a V;   De obra→ niveles VI a XII
Antigüedad: 5 años para los niveles II a V
Horas extraordinarias: 80 horas para los niveles VI a XII

Niveles II III IV V VI VII IX X XI XII

Puesto de trabajo Titulado
superior

Tit medio
Jefe advo

1ª
Aydte obra

Encarg
gral

Jefe advo
2ª

Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 1ª
gruista

Oficial 2ª Aydte
oficio

Peón
especialist

a

Peón
ordinario

€/día) 2.119,43 € 1.621,57 € 1.513,70 € 1.378,70 € 43,50 € 39,33 € 38,46 € 38,46 € 37,11 € 36,33 € 36,13 € 35,79 €
Paga extra Verano (€/mes) 3.215,30 € 2.490,10 € 2.248,85 € 2.136,30 € 2.028,79 € 1.846,46 € 1.808,58 € 1.808,58 € 1.749,87 € 1.715,81 € 1.706,95 € 1.691,17 €
Paga extra Navidad (€/mes) 3.215,30 € 2.490,10 € 2.248,85 € 2.136,30 € 2.028,79 € 1.846,46 € 1.808,58 € 1.808,58 € 1.749,87 € 1.715,81 € 1.706,95 € 1.691,17 €
Paga Vacaciones (€/mes) 3.215,30 € 2.490,10 € 2.248,85 € 2.136,30 € 2.028,79 € 1.846,46 € 1.808,58 € 1.808,58 € 1.749,87 € 1.715,81 € 1.706,95 € 1.691,17 €
Plus por antigüedad (€/año)
Plus de asistencia (€/día trabajado)
Plus de gruista (€/día trabajado) 11,02 €
Horas extraordinarias en días laborables (€/hora) 21,88 € 20,03 € 19,62 € 19,62 € 19,01 € 18,66 € 18,58 € 18,44 €
(€/hora) 24,71 € 22,57 € 22,10 € 22,10 € 21,43 € 21,03 € 20,91 € 20,71 €
Plus extrasalarial (€/día trabajado)
Dieta completa (€/día trabajado)
Media dieta (€/día trabajado)

Salario base 23.313,73 17.837,27 16.650,70 15.165,70 14.572,50 13.175,55 12.884,10 12.884,10 12.431,85 12.170,55 12.103,55 11.989,65
Pagas extraordinarias y retribución de vacaciones 9.645,90 7.470,30 6.746,55 6.408,90 6.086,37 5.539,38 5.425,74 5.425,74 5.249,61 5.147,43 5.120,85 5.073,51
Complementos salarial por antigüedad
Plus de actividad o asistencia 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41 4.064,41
Plus de gruista 2.391,34
Horas extraordinarias 1.840,96 1.683,68 1.648,96 1.648,96 1.598,24 1.568,64 1.560,96 1.547,84

TOTAL Percepciones salariales 37.024,04 29.371,98 27.461,66 25.639,01 26.564,24 24.463,02 24.023,21 26.414,55 23.344,11 22.951,03 22.849,77 22.675,41

Plus extrasalarial (distancia, transporte, herramientas y ropa)1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53 1.321,53
Dietas 11.155,97 11.155,97 11.155,97 11.155,97
Medias dietas 3.228,96 3.228,96 3.228,96 3.228,96 3.228,96 3.228,96 3.228,96 3.228,96
Por finalización de contrato 1.859,50 1.712,41 1.681,62 1.849,02 1.634,09 1.606,57 1.599,48 1.587,28

TOTAL Percepciones no salariales 12.477,50 12.477,50 12.477,50 12.477,50 6.409,99 6.262,90 6.232,11 6.399,51 6.184,58 6.157,06 6.149,97 6.137,77
TOTAL Percepciones del trabajador 49.501,54 41.849,48 39.939,16 38.116,51 32.974,23 30.725,92 30.255,32 32.814,06 29.528,69 29.108,09 28.999,74 28.813,18

Percepciones salariales 37.024,04 29.371,98 27.461,66 25.639,01 26.564,24 24.463,02 24.023,21 26.414,55 23.344,11 22.951,03 22.849,77 22.675,41
Percepciones económicas no salariales 12.477,50 12.477,50 12.477,50 12.477,50 6.409,99 6.262,90 6.232,11 6.399,51 6.184,58 6.157,06 6.149,97 6.137,77
Cotización por Contingencias Comunes (23,60 %) 8.737,67 6.931,79 6.480,95 6.050,81 6.269,16 5.773,27 5.669,48 6.233,83 5.509,21 5.416,44 5.392,55 5.351,40
Cotización por Contingencias Profesionales (IT: 3,35%; IMS: 3,35%)2.480,61 1.967,92 1.839,93 1.717,81 1.779,80 1.639,02 1.609,56 1.769,77 1.564,06 1.537,72 1.530,93 1.519,25
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) 185,12 146,86 137,31 128,20 132,82 122,32 120,12 132,07 116,72 114,76 114,25 113,38
Cotización por Desempleo (5,50 %) 2.036,32 1.615,46 1.510,39 1.410,15 1.461,03 1.345,47 1.321,28 1.452,80 1.283,93 1.262,31 1.256,74 1.247,15
Cotización al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) (0,20 %) 74,05 58,74 54,92 51,28 53,13 48,93 48,05 52,83 46,69 45,90 45,70 45,35
Cotización para Formación Profesional (0,60 %) 222,14 176,23 164,77 153,83 159,39 146,78 144,14 158,49 140,06 137,71 137,10 136,05
Poliza de seguro de accidentes de trabajo o enfermedad profesional100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL Coste empresa 63.337,46 52.846,48 50.227,44 47.728,58 42.929,56 39.901,70 39.267,94 42.713,86 38.289,35 37.722,92 37.577,01 37.325,76
TOTAL Coste horario 36,48 30,44 28,93 27,49 23,64 21,97 21,62 23,52 21,08 20,77 20,69 20,55

Otras contingencias 3,65 3,04 2,89 2,75 2,36 2,20 2,16 2,35 2,11 2,08 2,07 2,06
TOTAL Coste horario con contingencias 40,13 33,49 31,83 30,24 26,00 24,17 23,79 25,87 23,19 22,85 22,76 22,61

Coste empresa

51,41 €
14,88 €

Cálculo del coste horario
Percepciones del trabajador

Percepciones salariales

Percepciones económicas no salariales

Consideraciones para el cálculo del coste horario

Tablas Salariales
VIII

0,00 €
18,73 €

6,09 €
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LISTADO DE PERSONAL

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

A1025 Peón aux. jardinero h 18,73
A7025 Topografo h 24,06
A7040 Jardinero especialista h 22,09
H000004 Equipo de instalaciones de seguridad h 123,70
MO01 Oficial 1ª h 23,79
MO02 Oficial 2ª h 23,19
MO03 Ayudante h 22,85
MO04 Peón especialista H 22,76
MO05 Peón ordinario H 22,61
MO06 Capataz h 27,04
MO09 Titulado medio h 33,49
MOOJ02a Oficial de jardinería h 23,17
MOTT51A Consultor arbolista h 42,00



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

ANEJO Nº 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 7

2.2. COSTE DE LOS MATERIALES

Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las obras

contempladas en el presente proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente diferenciadas:

 - Precio del material en origen

 - Coste del transporte hasta la obra

 - Coste adicional por pérdidas, mermas o roturas

Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o productores,

debidamente actualizados.

Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (p.e. el

hormigón fabricado en central). Otros, en cambio, debido a su pequeño volumen, tampoco se

consideran (p.e. puntas para encofrar, alambre de atado).

El coste adicional por pérdidas sólo se contempla en los materiales que realmente sean susceptibles

de sufrirlas, como los áridos, el cemento, etc. En este coste adicional quedan incluidos también las

posibles roturas, etc., pero no se consideran los desperdicios de algunos materiales tales como el acero

para armar porque estos se absorben considerando que, por recortes y ataduras, cada kilogramo de

acero puesto en obra requiere en realidad 1,050 Kg. El incremento por pérdidas, mermas o roturas se

ha estimado entre el 1% y el 4%.

En algunos casos excepcionales, para materiales procedentes de canteras o préstamos, en los que la

distancia de transporte es relevante; el precio comprende el material en origen cargado en camiones,

pero no el transporte. En estos casos se especificará “en origen incluso carga”.

En general los precios de los materiales utilizados hay que considerarlos como precios de material a

pie de obra.

Igual ocurre con los equipos que se consideran suministrados a pie de obra, incluyendo en el importe

la parte proporcional de pruebas y ensayos necesarios, a realizar en fábrica y/o taller.

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

02.3.2.12.2 Cartel indicador Riesgo Eléctrico RD485/1997 ud 7,00
10000.2 Informe inspección TV, formato CD y papel ud 190,00
10000.3 Limpieza red saneamiento m 1,60
2022450001 Arbusto según especie y dimensiones ud 3,75
2022450201 Agapanthus africanus en contenedor de 3l ud 3,46
2022450401 Bergenia crassifolia en contenedor de 2 l ud 2,93
2022451301 Erigeron karvinskianus maceta 11 cm ud 0,52
2022451401 Euryops pectinatus en contenedor de 3l ud 2,45
2022451501 Felicia amelloides en contenedor de 3l ud 2,24
2022451701 Gaura lindheimeri h=20 a 30cm, en contenedor de 1,3 l ud 1,82
2022452001 Jasminum nudiflorum en contenedor de 3l ud 4,79
2022452701 Nandina domestica Firepower h=20 a 30cm, en contenedor de 2,5 l ud 4,00
2022453501 Salvia microphylla maceta 17 cm ud 2,32
2022454001 Trachelospermum jasminoides h=80 a 100cm, en contenedor de 3l ud 6,77
20224562.01 Citrus aurantium ud 127,50
20224566.01 Melia azedarach perím=20 a 25cm,con cepellón D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ ud 108,07
20224603.01 Ladrillo perforado para revestir 10 cm. Mi 78,13
20224603.03 Tapa +marco normalizada alumbrado Ayto Sevilla 45x45cm ud 69,90
20224607.01 Tapa +marco normalizada alumbrado Ayto Sevilla 70x70cm ud 116,80
20224611.01 Alambre guía. m 0,13
20224702.01 PROYECTOR BCP 608 UD 762,14
20224702.07 UNIDAD DE CONTROL DALI UD 123,00
20224703.01 LUMINARIA LEDS ISLA 51W UD 1.088,95
20224704.01 PROYECTO Y DIRECCIÓN h 3.200,00
20224704.01N LEGALIZACIÓN POZO h 1.500,00
20224705.01 HERRAJE SUJECCIÓN PROYECTOR KG 19,10
20224705.03 PROYECTOR LEDS NEOS2 HASTA 50 W UD 775,00
20224707.03 PROYECTOR LEDS OMNIFLOOD3 HASTA 224W UD 1.392,35
20224709.03 LUMINARIA LEDS TECEO2 80 LEDS UD 975,45
20224711.03 LUMINARIA LEDS CITEA NG2 MIDI HASTA 19,4 W UD 869,70
20224712.01 Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. M 2,78
20224713.01 ENVOLVENTE ACERO INOXIDABLE 550X550X2350MM CON MÓDULOS DOBLE UD 3.399,90

AISLAMIENTO
20224715.03 SISTEMA TELEGESTION PUNTO A PUNTO UD 2.870,00
20224725.01 CAJA PROTECCIÓN DOBLE 6 BORNAS 2FUSIBLES + 2 CILINDROS A 16,90
20224725.03 Conductor de cobre RV-K de 1x6 mm2 M 0,71
20224727.01 CAJA PROTECCIÓN 5 BORNAS 1FUSIBLE+1CILINDRO UD 12,90
20224729.01 Conductor de cobre H07V-K de 1x6mm2 M 0,51
20224729.03 SUBCUADRO 4 SALIDAS UD 92,92
20224731.01 CAJA DE ACOMETIDA Y PROTECCIÓN GENERAL NORMALIZADA DE 63A CON UD 147,20

CARTUCHOS FUSIBLES
20224733.03 COLUMNA AM10 4M UD 161,68
20224733.05 PINTURA ACABADO+ANTICARTELES KG 24,50
20224733.07 TORRE 14M S-355-JR GALV. CON CORONA RADIO 1,5M UD 1.611,52
20224735.01 COLUMNA AM10 6M UD 218,60
20224737.01 BACULO AM10 12M UD 559,49
20224739.01 ACERO S 355 JR MECANIZADO Y GALVANIZADO KG 2,65
20224741.01 BRAZO ADICIONAL PARA BÁCULO AM10 HASTA 10M UD 190,30
20224745.01 Pequeño material electrico UD 0,13
20224747.01 PLACA ACERO COBREADO 500X500X3 MM UD 14,20
20224749.01 Conductor de cobre H07V-K de 1x16mm2 M 1,26
20224751.01 CAJA SECCIONAMIENTO TIERRA UD 21,72
20224755.01 Conductor de cobre RV-K de 1x10 mm2 M 1,08
20224755.03 Conductor de cobre RV-K de 1x16 mm2 M 1,79
ALTV01 Altavoz inegrable en marquesina ud 37,08
AMPLIF Unidad amplificadora/conversora de megafonía 120W ud 1.250,00
AP0259n Apeo y sostenimiento de conducto eléctrico subterráneo BT m 60,00
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ARM01 Armario acero inox. ubicación cuadros ud 2.500,00
ARQA1HORM Arqueta prefabricada hormigón tipo A1 ud 57,00
ARQA1TAPAMAR Tapa de fun.D-400 620x720 mm y mar. de acero ud 142,00
ATV900C99N4 Altivar 320  1,5 Kw 400/480V TRI Envolvente IP54 u 660,00
BANCP01 Banco de parada tipo TUSSAM ud 450,00
BANCP02 Banco de parada tipo TUSSAM reducido ud 250,00
BF3A0045 Derivación en T FD, DN 150-80 mm, EEB ud 71,15
BFB10055 Tubería PE-100, DN 90 mm, PN 10 (Abto.) m 2,44
BFB30063 Tubería PE-80, DN 63 mm, PN 10 (Acom.) m 1,32
BFB60005 Tubería PE-100, DN 90 mm, PN10 (No recup.) m 3,75
BFB60010 Tubería PE-100, DN 90 mm, PN10 (Recup.) m 1,38
BFBB0015 Codo de 90° PE, electrosoldable, DN 90 mm ud 24,83
BFBB0150 Codo de 90° PE, electrosoldable, DN 32-63 mm ud 3,44
BG22RB10 Tubo curvable corrugado PVC,DN=50mm,3J,250N,p/canal.enterrada m 0,61
BG319340 Cable 0,6/ 1kV RV-K, 3x4mm2 m 1,90
BG319550 Cable 0,6/ 1kV RV-K, 4x6mm2 m 3,50
CAJ01 Caja de fusión de fibra en arqueta ud 1.670,00
CAM01 Cámara Digital dia/noche a color de alta resol. ud 1.495,00
CONE01 Conector SFP Gigabit 1000LX ud 290,00
CONE02 Conector SFP Gigabit 1000ZX ud 2.850,00
CUADPR01 Cuadro de proteccion electrica en parada ud 1.500,00
E11HF020.01 Desactivador Hormigón fraguado l 5,50
EL00908 Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² m 18,20
EL01401 Tubo de polietileno 110 mm m 3,10
EL01405T Tritubo de polietileno 40 mm m 5,10
EL0207n Caja de empalme FO (OPGW) hasta 128 fibras u 432,80
EL03304 Soldadura aluminotérmica cable-pica Ud 18,68
EL03309 Puente de corte y comprobación de la resistencia Ud 21,30
EL03706N Pantalla LED empotrable, 3400 lúmenes, potencia 41 W Ud 276,00
EL03804 Aparato emergencia LED IP65-400 lumes, autonomía 1 hora. Ud 186,30
EL03902 Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250V Ud 11,55
EL03903 Pulsador estanco IP55 superficial Ud 10,82
EL03904 Conmutador estanco IP55 superficial Ud 11,64
EL03912 Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+N+TT, de 16 A Ud 25,46
EQ040750A Rejilla de toma aluminio m2 250,00
EQ040750D Chapa de acero galvanizado en conductos circulares m2 40,00
EQ14305 Ventilador helicoidal mural-Caudal 12.050 m3/h Ud 1.650,00
F001260B FUSIBLE 63A UD 3,54
FG73RD55 BITUBO DE 2x40mm TELECOMUNICACIONES m 1,85
IE11300N PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. ud 13,59
INTERF01 Estación de interfonía por IP ud 1.950,00
INTERF02 Fuente de alimentación para estación de interfonía ud 125,00
I_AUXCT ELEMENTOS AUX Y DE SEGURIDAD DEL CT ud 950,00
I_PTMT01 Tierras exterior 5/62 ud 606,88
I_PTMT02 Tierras exterior 40-30/5/42 ud 558,15
I_PTMT03 Tierras interiores ud 602,33
LUMPAR01 Luminaria LED en parada 20w ud 1.200,00
M000034 Juego de pernos y plantilla ud 114,19
M000035 Basa y columna ud 304,50
M000073C Señal ud 4.479,01
M000073Ca Cableado y conexiones necesarias ud 2.450,00
M000075N Terminal MT de CEMBRE 12,69
M000077 manta termoretracti 25,28
M000078N Conectores de compresión para cable de 240mm 7,89
MARQBASE Marquesina de parada tipo TUSSAM mod base 5,40m ud 17.500,00
MARQDOBLE Marquesina de parada doble tipo TUSSAM ud 33.560,00
MAT86101 Bandeja de acero inoxidable 30x10 cm m 19,40
MAT86102 Tubo de acero galvanizado m 6,80

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

MATBOM Sistema de bombeo GRUNDFOS SP 17-5 y cuadro de control ud 1.645,90
MT00101 Arena de río 0/5 mm m3 10,06
MT00201 Agua m³ 0,69
MT00202 Cemento CEM I 32,5 t 105,02
MT00205 Cemento blanco BL-V 22,5 Granel t 221,00
MT00210 Mortero de cemento (1/4) M 10 m3 70,50
MT00213 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 m3 46,25
MT00306 HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central m³ 62,22
MT00319 HA-25/F/12/X0, XC1, XC2, XC3 ó XC4 central m³ 76,78
MT00325 HA-30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA3 con cemento SR m3 99,42
MT00326 HA-30/F/15/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR m³ 101,52
MT00332a HA-35/B/20/XD1, XD2 ó XD3+XA1 ó XA3 central, con cemento SR en su caso m3 106,46
MT00333 Filmógeno de curado kg 3,80
MT00401 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 Ud 144,00
MT00403 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 ud 162,00
MT00404N Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 ud 260,60
MT00405 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 ud 325,00
MT00406 Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 ud 568,00
MT0101LP Plataforma prefabricada HA, 2,00x1,50x0,20m ud 180,00
MT01030041 Zahorra t 7,10
MT01030070 Árido empleado en riegos de imprimación o de curado t 7,90
MT01030112 Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas t 10,33
MT01030113 Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas t 10,05
MT01030114 Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas t 10,05
MT01030115 Árido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas t 9,72
MT01030116 Árido de machaqueo tamaño 0/6 para capa de rodadura t 10,33
MT01030117 Árido de machaqueo tamaño 6/12 para capa de rodadura t 12,29
MT01030118 Árido de machaqueo tamaño 12/20 para capa de rodadura t 12,29
MT01030120 Árido de machaqueo tamaño 0/6 para capa de rodadura drenante/discontinua t 13,00
MT01030121 Árido de machaqueo tamaño 6/12 para capa de rodadura drenante/discontinua t 19,00
MT01030123 Árido silíceo 0,2-0,4 mm kg 0,28
MT01030210N Canon suelo seleccionado de cantera (S3) m3 7,95
MT01050010 CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL t 101,27
MT01050036 Cemento portland empleado como polvo mineral de aportación t 95,00
MT01060001 Hormigón de limpieza HL-150 para cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido m3 59,16
MT01060015 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido m3 72,13
MT01060045 Hormigón  HA-25/B/20 m3 75,36
MT01070010 Mortero M-80 m3 69,95
MT01070011 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM m3 68,31
MT01120001 Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos m 0,39
MT01120005 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos m2 1,25
MT01120010 Amortización de tablón machihembrado de madera de pino de 22 mm plano para 3 usos m2 6,41
MT01120015 Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos ud 0,18
MT01120040 Materiales auxiliares para encofrar kg 1,25
MT01120046 Madera de pino para entibaciones m3 179,01
MT01120050 Desencofrante l 1,75
MT01120065 Cimbra metálica m3 6,15
MT01402 Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 ud 615,00
MT02502 Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm m 6,48
MT02510 Adhesivo epoxi kg 9,00
MT02511 Elastómero kg 10,50
MT02514 Fondo de junta Ud 0,30
MT02515 Laminado kg 8,25
MT02516 Recubrimiento de acabado kg 8,25
MT0321110T P.P de transportes a obra y reparaciones d 50,00
MT03260 Arena natural t 3,61
MT03402 Válvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada hembra-hembra Ud 10,74
MT03404 Válvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada hembra-hembra Ud 19,96
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MT05010003 Membrana poliurea híbrida kg 8,00
MT05010004 Imprimador epoxídico bicomponente kg 8,25
MT05010005 Promotor de adherencia y protección bicomponente kg 8,15
MT05010006 Promotor de adherencia monocomponente kg 8,96
MT05060002 Pintura poliuretánica monocomponente kg 7,79
MT06501B Tubería de FD abastecimiento Ø150 Clase 50 m 44,02
MT06501PC Piezas complementarias FD abastecimiento Ø150 ud 50,00
MT06502 Tubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 m 58,24
MT06502PC Piezas complementarias FD abastecimiento Ø200 ud 85,60
MT07004 Tablero contrachapado fenólico muros m² 13,45
MT07006 Tablero contrachapado fenólico vigas m² 2,95
MT07010005 Betún asfáltico 35/50 (40/50) t 650,00
MT07010040 Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros t 730,00
MT07010071 Emulsión bituminosa tipo C60B2 ADH/ C60B3 ADH t 435,78
MT07010080 Emulsión bituminosa tipo C60BF4 imp t 439,69
MT07010085 Emulsión bituminosa tipo C60BP3 TER/C60BP4 TER t 530,00
MT07019 Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 3 y 6 m pp 1,60
MT07022 Desencofrante para encofrados l 2,41
MT07913 Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 m 175,90
MT08112 Puntas planas 20x100 kg 7,30
MT09003 Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura m² 41,50
MT09010065 Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 ud 36,80
MT09030018 Placa triangular de 90 cm de lado con RA2 ud 65,00
MT09030040 Placa cuadrada de 90 cm de lado con RA2 ud 108,67
MT09030060 Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado con RA2 ud 100,70
MT09030095 Placa circular de 60 cm de diámetro con RA2 ud 54,00
MT09030103 Placa octogonal con doble apotema de 60 cm y RA2 ud 50,85
MT09050001 Cartel de lamas de acero de 175 mm de clase RA2 m2 104,15
MT09060001 Pintura acrílica en solución acuosa kg 1,65
MT09060005 Microesferas de vidrio kg 0,82
MT09060015 PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES kg 1,58
MT09060020 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES kg 0,94
MT09070001 Poste de 100 x 50 x 3 mm m 14,32
MT09070010 Poste de 80 x 40 x 2 mm m 10,85
MT09070011 Poste IPN galvanizado m 22,10
MT09070015 Poste de 100 x 50 x 2 mm m 13,04
MT09070016 Poste de 100 x 60 x 3 mm m 15,05
MT09070045 Juego de tornillería ud 2,48
MT093466 Manga de pliester para reparaciones m 1.654,00
MT09401 Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm Ud 2,36
MT09903 Baldosa hidráulica 40x40, botones cilíndricos, color m2 8,50
MT09904 Baldosa hidráulica gris m2 7,45
MT09904N Baldosa granallada m2 9,65
MT09909 Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores m² 9,70
MT10006 Resina Epoxi l 10,87
MT10010145 Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 1000 mm clase 135 m 292,15
MT10010150 Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 1500 mm clase 135 m 585,90
MT10036 CAPTAFARO DE ALUMINIO ud 8,56
MT10621A Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, D ud 850,00
MT11901 Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante, malla 34x38, pletina 60x5 m² 74,22
MT11910 Escalera metálica m 80,21
MT12060105 Pinus pinea (pino piñonero, pino manso, pino doncel o pino albar) de 200/250 cm de altura, en ud 87,72

cepellón escayolado
MT13502 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color m2 11,48
MT13502L Adoquín prefabricado de hormigón LINK-STONE m2 65,00
MT13GR0001 Canon a planta (RCD no pétreo) t 7,00
MT13GR0002 Canon a planta (RCD  pétreo) t 4,50
MT13GR0003 Canon a planta (tierras) m3 0,75

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

MT13GR0006 Canon a planta (RP): Envases contaminados t 300,00
MT16010001 Redacción de "proyecto e informe de prueba de carga" en puente isostático ud 2.402,91
MT16010030 Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano <= 20 m o en el 1er vano de un ud 2.235,47

puente de varios vanos isostáticos
MT16010050 Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano > 20 m o en el 1er vano de un ud 3.666,39

puente de varios vanos isostáticos
MT20000003N BORDILLO TIPO A2 BICAPA R3,5 m 3,83
MT20000004N BORDILLO TIPO C3 BICAPA R5 m 6,54
MT301061A Palet tipo eropeo ud 3,33
MT301061B Plástico recubrimiento para palets, 200 galgas m2 1,20
MT301061C Cinta para envoltura m 0,95
MT301061D Protecciones especiales FC m 15,02
MT301061E Redaccion y tramitacion docum. esp. ud 11,60
MT301061EN Redaccion y tramitacion docum. esp. auditoría previa ud 2.656,00
MT750BCL Baculo de alumbrado H 35 m, con corona ud 20.445,00
MT80.03 Pequeño material ud 2,00
MT8131020a Conduc cobre aislado 50 mm2 m 5,65
MTCAB001N CABLE ETHERNET APANTALLADO CATEGORÍA 6A m 2,80
MTCAM020 CAMARA FIJA NDE-8504-R ud 1.530,00
MTCAM070N Placa de interfaz colgante para Flexidome IP starlight 8000i, exterior ud 39,54
MTCAM080N Adaptador de montaje en poste grande universal, acabado resistente a la corrosión, IK10, NEMA ud 80,15

TS2, color blanco 9003.
MTCT243ja Edificio de hormigón modular modelo EHC-4T1D Ud 10.004,00
MTJ330b Arqueta prefabricada tipo A-2. ud 250,00
MTJ335a Tapa de arqueta tipo A-1. ud 98,36
MTJ340b Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. ud 24,48
MTJB110f Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. m 2,40
MTJB110g Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. m 2,40
MTJO00210 Cinta señalizadora conducción electrica m 0,24
P01538 Aditivo polivalente para hormigones Kg 3,39
P01801 Grava 20/40 mm M3 11,26
P01851 Arena M3 11,25
P01935 Material granular filtrante M3 8,67
P01950 Material para suelo seleccionado M3 9,96
P01951TD Todo uno de cantera M3 9,02
P01955 Tierra vegetal de aportación franco-arenosa M3 5,75
P01956N Tierra vegetal de aportación M3 9,50
P01AA030 Arena de río 0/6 mm t 17,88
P01AG050 Gravilla 20/40 mm blanca m3 20,22
P01AG060 Gravilla 20/40 mm t 16,29
P01CC038 Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos t 96,76
P01CC045 Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos t 112,44
P01DS040 Aditivo aireante kg 2,70
P01DW090 Pequeño material ud 0,77
P01DW090S Pequeño material ud 0,16
P01HAT320 Hormigón HA-30/P/20/E central m3 76,02
P01LH130 Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm mu 52,44
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. mud 13,05
P01UA090 Resina base no tóxica puente de unión kg 5,66
P02225 Adoquín hormigón 20x10x8 cm Ud 0,20
P02247 Bordillo de granito abujardado 25x40 cm Ml 41,00
P02248 Bordillo de granito flameado 24x17-14 cm Ml 22,75
P02250 Bordillo de granito flameado 20x10 cm Ml 18,90
P02252 Bordillo granito flameado 20x30 cm para Borde de Plataforma Ml 24,60
P02254 Bordillo de granito abujardado 20x40 cm Ml 35,80
P02405 Canal hormigón polímero entre vías 1966/210/315 mm (l/w/h) Ud 617,94
P02410 Canal hormigón polímero entre railes 1266/210/315 mm (l/w/h) Ud 855,00
P02413 Canal hormigón polímero borde vía-fin plataforma 779/210/316 mm (l/w/h) Ud 431,25
P02510 Tubería gres, DN 200 mm Ml 22,85
P02EAT020 Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm ud 1,38
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P03995 Barrera de seguridad de P.R.F.V. sistema "CADI" Ml 35,15
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm kg 0,88
P03AMD010 Malla electrosoldada B500 SD/T #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2 m2 2,99
P03EC110 Panel prefabricado hormigón cerramiento gris vertical m2 41,50
P03R020 Resina bicomponente anclaje MasterFlow 915 AN (cartucho 380 ml) u 11,61
P04003 Tuberia PVC 110 para canalizaciones Ml 2,65
P04003PN Tuberia PVC 50 para canalizaciones Ml 2,33
P04316 Tubo dren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. simple pared Ml 8,31
P04803 Tuberia Ø = 32 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A Ml 3,05
P04806 Tuberia Ø = 40 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A Ml 4,10
P04809 Tuberia Ø = 50 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A Ml 5,63
P04862 Tuberia Ø = 75 mm., P. Trabajo 10 Atm, PE Alta densidad, PE 100 Ml 6,92
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 kg 1,66
P04RR060 Mortero revoco CSIII-W2 kg 0,60
P04RW075 Malla fibra vidrio para armado de 4,4x4,8 mm m2 0,61
P05175 Arqueta prefabricada de plástico Ø 242mm VBA 02673 o similar Ud 12,50
P05252 Acero corrugado B 500 SD Kg 1,10
P05255PN Pernos M-24x150 AISI 316 Ml 32,07
P05255PN01 Pernos M-24x150 Ud 21,38
P05255PN02 Pernos M-24x150 Ud 35,20
P05376 Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados Kg 1,08
P05521 Carril en barra elemental Tm 1.615,30
P05961 Tapa de acero galvanizado para canal de drenaje Ud 9,72
P06601 Arqueta hierro fundido drenaje plataforma cesped Ud 355,00
P06BI010 Imprimación asfáltica para láminas bituminosas kg 1,80
P06BI290 Emulsión asfáltica aniónica SUPERMUL m2 1,42
P06BL010 Banda bituminosa autoadhesiva SBS a=330 mm m 1,84
P06BL140 Banda bituminosa autoadhesiva SBS terminación a=400 mm m 6,48
P06BSN150 Lámina betún modificado elastómero POLITABER VEL 30 (LBM 30 FV) m2 3,91
P06BSN180 Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) m2 5,94
P06GL130 Geotextil no tejido de fibras de poliester GEOFIM 200 m2 0,89
P06GP290 Geotextil no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOFIM PP 125-15 m2 0,93
P07TO065 Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm m2 6,10
P07TX872 Panel rígido poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M100 m2 22,01
P07W290 P.p. maquinaria proyección u 0,29
P08228PN Marco y tapa para arqueta 0.60x0.60m de fundición tipo D-400 Ud 165,00
P08230PN Arqueta prefabricada 60x60 interiores H= 150 cm Ud 126,80
P08505 Madera de pino en tabloncillo M3 122,96
P08865 Ladrillo perforado para revestir Mil 75,50
P08H040 Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro l 4,07
P09501 Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N Ml 25,65
P09505 Enchaquetado elástico de carril Ri 60N Ml 85,00
P09509 Revestimiento elástico de riostra Ml 23,65
P09521 Sellado con material bituminoso Ml 2,10
P09531 Anclaje de vía con apoyo elástico Ud 65,21
P09531C Anclaje de aparato Ud 33.500,00
P09535 Kit carga 260 para soldadura aluminotermica Ud 49,00
P09537 Kit carga 350 para soldadura aluminotermica Ud 98,50
P09541 Molde prefabricado para soldadura Ud 23,10
P09543 Crisol de un solo uso Ud 22,50
P09601 Escape ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 Ud 126.790,00
P09601C Escape CALIFORNIANO RADIO 30 - Tg 1:4 Ud 114.429,60
P09602 Doble Escape "bretelle"ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 Ud 339.595,00
P09602N Doble Escape "bretelle"ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 corazon punta móvil Ud 407.515,00
P09635 Aparato cambio ajuste manual Ud 6.680,00
P09635N Aparato cambio motorizado Ud 16.236,00
P09801 Manta amortiguadora vibraciones M2 73,86
P09901N Tubo de 90mm/corug ext. Liso int. Ml 1,75
P09901PN Tubo de 160mm/corug ext. Liso int. Ml 2,85
P10260 Lámina geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2 M2 1,60
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P10262 Lámina geotextil impermeable M2 1,95
P10262N Lámina Polietileno impermeable M2 1,25
P10501 Disolvente Lt 1,49
P10507 Imprimación para galvanizado Kg 4,29
P10611 Pintura Roja antioxidante estructura metálica Kg 0,29
P10620 Esmálte sintético Kg 6,16
P10901 Slurry acrílico con árido de cuarzo Kg 1,50
P11105 Pulido solería M2 2,81
P11126N Baldosa granito fino e= 5/6 cm. M2 76,25
P12161 Barandilla galvanizada de perfiles tubulares y logo central Ml 41,08
P13010 Pintura termoplástica en caliente para marcas viales Kg 2,40
P13011 Pintura acrilica para marcas viales Kg 1,20
P13040 Microesferas de vidrio Kg 1,50
P13045 Premarcado Ml 0,07
P13339 Tablones de madera de 0,03 m espesor 2.00 m largo y 0,15 m ancho. M2 7,10
P13350 Estructura madera de pino fijación cepellón Ud 15,00
P13553 Cartel reflectante Clase RA2 en acero galvanizado M2 271,04
P13TT100 Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm m 2,61
P13VB090 Bastidor malla galvanizada 50x300 mm D=5 mm h=2,00 m m 41,20
P13VB120 Bastidor malla plastificada 50x300 mm D=5 mm h=2,00 m m 39,05
P13VE140 Malla electrosoldada galvanizada 50x200x6 mm m2 11,05
P13VP160 Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio u 4,29
P14003 Pieza amarre galvanizada Ud 0,81
P14004 Poste móvil Ud 39,40
P14463 Cono de balizaniento de 50 cm Ud 15,50
P14475 Captafaro a dos caras para barreras Ud 1,53
P14475N Elementos de instrumentación Ud 6,50
P14832 Celtis Australis (Almez) de 16-18 cm Ud 93,61
P15251 Abono mineral simple, no soluble Kg 0,35
P15253 Estiercol Kg 0,03
P15258 Mulch de fibra corta Kg 0,49
P15263 Mezcla de semillas hidrosiembra Kg 5,47
P15305 Abono complejo Kg 0,27
P15327 Estabilizador de suelo Kg 6,57
P15331 Biactivador microbiano Kg 6,00
P15335 Polímero retentor de agua Kg 3,75
P15351 Banco con asiento y respaldo de hormigon prefabricado. Ud 480,00
P15355 Buzon de correo homologado segun compañia. Ud 95,00
P15507 Rejilla césped RECYFIX-GREEN SUPER 100% plástico reciclado 600X75X400mm Ud 7,55
P15510 LINEFIX-Standard, anclajes de fijacion Ud 0,75
P15515 Banda de separación, bordura plástica. Resistente a rayos UV Ml 4,80
P15AH010 Cinta señalizadora m 0,13
P15EC020 Puente de prueba ud 0,81
P16001 Válvula de compuerta asiento elástico Ø 40 mm Pn-10/16 Ud 75,87
P16013 Válvula de compuerta asiento elástico Ø 80 mm Pn-10/16 Ud 67,00
P17072 Valvula retención de clapeta ø 200 mm Pn-10 Ud 75,00
P17510 Electroválvula 150 PGA/T BOS Ud 48,00
P17VP040 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. ud 0,21
P18011 Conjunto de ventosa Ø 25 mm Ud 35,40
P18811 Tubo PVC. rígido diámetro M25, m 0,63
P19TAW040 Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m u 50,05
P19TAW070 Imprimación anticorrosiva 1 l l 36,49
P19TAW100 Ánodo de magnesio 66x520 con terminales u 109,90
P19TEA110 Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=8" sin soldadura m 161,87
P19TPA090 Tubería PE 80 SDR-11 D=200 mm m 60,26
P23FC020 Sirena electrónica óptico-acústica. int. ud 20,50
P23FC020N Sirena electrónica óptico-acústica. ext ud 60,50
P23FJ030 Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. ud 70,10
P23FK190 Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi. ud 3,85
P23FN020 Detector analógico óptico humos ud 72,00
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P23FN150 Módulo de 1 salida vigilada ud 66,00
P23FN220 Pulsador de alarma esclavo ud 13,20
P25EI030 Pintura plástica acrílica esponjable mate l 1,53
P25JA090 Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate l 12,90
P25OG040 Masilla ultrafina acabados kg 0,98
P25OU060 Minio de plomo marino l 10,05
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior l 8,25
P25S030 Pintura p/fachada transpirable mate lisa base agua l 13,76
P25WW220 Pequeño material u 0,91
P27EB121 Captafaro dos caras 3M u 3,41
P27EB130 Adhesivo 2 componentes captafaros kg 7,15
P27SW170 Avisador acústico con reloj un sonido u 235,00
P27TA010 Cámara de registro prefabricada G-BRF-C u 5.960,00
P27TW011 Módulo buzón 40 cm CR prefabricado u 117,57
P27TW030 Regleta 32 orificios u 14,42
P28EE060 Buxus sempervirens 0,4-0,6 m contenedor u 8,50
P28EH020 Lavandula spp. 30-50 cm. cont. ud 5,09
P29650 Boca de riego PE-100 DN 32 mm Ud 38,70
P29655 Aspersor de turbina 3500-4 Ud 40,65
P29660 Difusor -1804 Ud 22,30
P30550 Soporte metalico barandilla Ud 10,77
P31BA020 Acometida prov. fonta.a caseta ud 215,00
P31BA035 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. ud 240,00
P31BC080 Alq. caseta pref. aseo 5,98x2,45 ud 295,00
P31BC190 Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45 ud 315,00
P31BC200 Alq. caseta comedor 7,92x2,45 ud 305,00
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 módulo ud 299,70
P31BM010 Percha para aseos o duchas ud 4,25
P31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. ud 15,08
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos ud 16,40
P31BM040 Jabonera industrial 1 l. ud 15,72
P31BM045 Dispensador de papel toalla ud 36,38
P31BM080.01 Horno microondas 18 l 700W ud 111,83
P31BM080.02 Mesa melamina para 10 personas ud 279,76
P31BM090 Taquilla metálica individual u 91,08
P31BM100 Depósito-cubo basuras ud 30,93
P31BM110.01 Banco madera para 5 personas ud 100,34
P31BM120 Reposición de botiquín ud 47,23
P31CA030 Tapa provisional arqueta 80x80 ud 5,17
P31CA040 Tapa provisional arqueta 120x70 ud 1,42
P31CA120 Tapa provisional pozo 100x100 ud 11,41
P31CB020 Guardacuerpos metálico ud 2,77
P31CB030 Tablón madera pino 20x7 cm. m3 29,01
P31CB050 Valla contenc. peatones 2,5x1 m. ud 3,35
P31CB090 Tabla madera pino 15x5 cm m3 218,36
P31CB110 Valla enrejado móvil 3x2m. m. 1,09
P31CB190 Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m m 9,48
P31CB190N Puntal de pino 2,5 m D=8/10 m 0,16
P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros u 4,25
P31CB200N Puntas planas acero 20x100 kg 0,13
P31CB210N Pasamanos tubo D=50 mm. m 0,62
P31CB230 Plancha de acero de e=12 mm. m2 2,31
P31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. m. 0,18
P31CE035 Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. m. 1,75
P31CE040 Pica cobre p/toma tierra 14,3 m. 0,73
P31CE050 Grapa para pica ud 0,33
P31CE160 Cuadro secundario obra pmáx.40kW ud 162,00
P31CE410 Cuadro de obra 200 A. Modelo 25 ud 665,83
P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B ud 23,90
P31CI030 Extintor CO2 5 kg. acero. 89B ud 29,26
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P31CM120 Consola de hormigonado u 37,58
P31CM140 Plataforma metálica de trabajo 3,00 m u 116,66
P31CR010 Malla plástica stopper 1,00 m. m. 0,20
P31CR030 Red seguridad poliamida 10x10 cm. m2 0,17
P31CR140 Gancho montaje red D=12 mm. ud 0,10
P31CR160 Cuerda de atado redes de seguridad m. 0,50
P31CX010 Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protecció ud 0,08
P31IA010 Casco seguridad con rueda ud 4,48
P31IA120 Gafas protectoras 8.65 4,65
P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro ud 26,80
P31IA190 Cascos protectores auditivos u 10,96
P31IA210 Juego tapones antiruido silicona ud 0,60
P31IC050 Faja protección lumbar ud 19,61
P31IC060 Cinturón portaherramientas ud 19,60
P31IC098 Mono de trabajo poliéster-algod. ud 25,90
P31IC100 Traje impermeable 2 p. PVC ud 16,50
P31IC115 Parka para frío ud 50,92
P31IC130 Mandil cuero para soldador ud 28,80
P31IM005 Par guantes lona protección estandar ud 2,80
P31IM040 Par guantes p/soldador ud 5,35
P31IM050 Par guantes aislam. 5.000 V. ud 18,56
P31IP011 Par botas altas de agua (verdes) ud 16,28
P31IP025 Par botas de seguridad ud 47,02
P31IP030 Par botas aislantes 5.000 V. ud 54,31
P31IP050 Par polainas para soldador ud 8,60
P31IS070 Arnés am. dorsal, pect. y  torác . + cint. ud 80,79
P31IS470 Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 cm ud 46,09
P31IS520 Enrrollador 30 m. de cable ud 462,42
P31IS600 Cuerda nylon 14 mm. m. 1,79
P31IS670 Punto de anclaje fijo ud 5,25
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm m 0,06
P31SB040 Cono balizamiento estándar 75 cm. ud 9,35
P31SB080 Baliza luminosa intermitente u 25,63
P31SC020 Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. ud 2,01
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm. ud 5,72
P31SS010 Brazalete reflectante. ud 2,75
P31SS080 Chaleco de obras reflectante. ud 5,79
P31SS100 Cazadora alta visibilidad ud 30,24
P31SS110 Pantalón alta visibilidad ud 17,90
P31SV010 Señal triang. L=70 cm.reflex. EG ud 65,00
P31SV020 Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 u 81,70
P31SV030 Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 u 61,23
P31SV040 Señal circular D=60 cm reflexivo RA-1 u 69,41
P31SV043 Señal rectangular L=90x120 cm reflexivo RA-1 u 94,65
P31SV050 Señal circular D=90 cm reflexivo RA-1 u 125,20
P31SV060 Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1 u 75,49
P31SV080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m u 24,43
P31SV090 Paleta manual 2c. stop-d.obli ud 17,06
P31SV100 Panel dirección reflectante 164x45 cm u 167,20
P31SV110 Soporte panel dirección metálico u 14,23
P31SV120 Placa informativa PVC 50x30 ud 10,60
P31SV155 Caballete para señal D=60 L=90,70 ud 14,10
P89040 Material complementario o piezas ud 0,44
PANDIS24 Panel de distribución de cable UTP con 24 puertos RJ45 ud 220,00
PANREP01 Panel repartidor óptico de 32 f.o. para rack de 19" ud 2.350,00
PBGA01a Agua potable riego m³ 1,33
PBWP05A Pequeño material zonas verdes u 1,01
PICORED Piezas de conexión a red ud 48,35
PLACA6RSAN PLACA CM 6 SALIDAS REARMABLES UD 6.127,10
PN4081 Bomba mas perforación de pozo de riego Ud 47.286,87
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PN5010 Arqueta 400 X 400 X 600 mm registrable Ud 17,10
PN5012 Cable de cobre desnudo DE 50 mm² Ud 1,70
PN5012N Cable de cobre desnudo DE 95mm² m 13,39
PN5014 Lazo conexión cable en unión elementos puesta a tierra Ud 9,63
PN5016 Pica de acero-cobre 2 m Y Ø 18 mm Ud 12,00
PN5018 Terminal de conexion para tablero o losa-carril exterior Ud 6,44
PN5020 Terminal de conexion tablero o losa-poste Ud 6,44
PQ5000 LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) Ud 843,90
PQ5005 SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE Ud 23,70
PQ5010 LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) Ud 785,20
PQ5015 COLUMNA EMPOTRADA PARA SEMÁFORO DE VEHÍCULOS DE 2,40 M. Ud 730,00
PQ5020 LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) Ud 142,15
PQ5025 CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Ud 15,00
PQ5030 LENTES AMBAR Ud 495,00
PQ5035 ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO Ud 5,40
PQ5040 LENTE CARRIL BICI Ud 167,25
PQ5045 BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU Ud 361,00
PQ5080 BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. Ud 1.100,00
PQ5085 BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE Ud 41,13
PQ5100 REGULADOR MODULAR ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y SINCRONIZABLE Ud 2.395,75
PQ5110 MÓDULO PARA COMUNICACIONES RS-422 Ud 405,21
PQ5120 MÓDULO UNIDAD CENTRAL Ud 585,15
PQ5130 MÓDULO DE ACTUACIÓN POR FASE HASTA 8 ENTRADAS Ud 235,27
PQ5140 REGLETA SALIDAS, HASTA 8 GRUPOS PARA REGULADOR MODULAR Ud 365,23
PQ5150 MÓDULO TARJETA DE SALIDAS, TRIACS 2 GRUPOS Ud 355,45
PQ5160 PLACA PARA TOMA DE TIERRA Y ACCESORIOS Ud 29,32
PQ5170 CABLE 1x16 PARA TOMA DE TIERRA Ml 2,32
PQ5180 CENTRAL DE ZONA PARA 32 NUDOS Ud 24.849,66
PQ5190 CAJA DE ACOMETIDA INCLUYENDO INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSIBLE Ud 416,00
PQ5195 TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 36 MM D. Ml 9,62
PQ5250 CABLE DE 3x2,5 MM2 Ml 1,87
PQ5260 CABLE 1x16 MM2 Ml 4,12
PQ5270 CABLE RZ 4x6 Ml 3,70
PQ5280 CABLE DE 4x2,5 MM2 Ml 1,98
PQ5300 SOFTWARE DE CONTROL Ud 2.650,00
PQ5310 SERVIDORES EN CONFIGURACIÓN DUAL HOT STAND BY Ud 3.870,00
PQ5320 TARJETA PANEL 128 LEDS Ud 675,00
PQ5330 AMPLIACIÓN SOFTWARE SUBSISTEMA ANTIBLOQUEO CRUCE Ud 2.320,00
PQ5400 DOCUMENTACIÓN CURSO SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA Ud 1.530,00
PQ5410 DOCUMENTACIÓN SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA Ud 2.800,00
PTNM01a Instal.riego autónomo TREEGATOR u 314,88
PTNM10a Material anclaje aéreo GEFA FABRITZ u 9,13
PTNM11a Anclaje micropilotado árbol ejemplar u 47,81
PTNM12c Platafor.ac.p/árbol cep.5x5m u 9.850,00
PTNM21a Equipo señalización vial u 2.892,00
PTNM30a Mulch compostado restos poda m³ 48,00
PTNM40c Instal.grúas cep.5x5m u 2.898,36
PTPIO4A Kit tutor 2 p. vert. rollizo 10 cm u 63,27
PTRXAUX1.1 Medios auxiliares u 1,10
PTRXNLHA600750 NL-H-A Reja para intemperie, alta eficiencia acústica, aluminio nat., 800X700mm u 732,00
PTRXNLP11600750 NL-P1-1 Sobreprecio RAL9010, RAL9002, RAL9003, RAL 9005, 800X700mm u 94,00
SWITCH NIVEL3 Switch gigabit Ethernet Nivel 3 ud 5.065,00
SWITCH01 Swicht fast ethernet nivel 2 - 24P 10/100BTx ud 2.350,10
T00AA005 Agua m3 0,82
T00AB10050 Arena gruesa (3-5 mm) m3 6,84
T00AB10060 Arena fina (0-2 mm) m3 10,33
T00AB120005 Material granular m3 6,45
T00AB120010 Albero cernido m3 6,50
T00AB30065 Grava piedra granit.16mm,p/horms. t 12,48
T00AB90035 Material de préstamo m3 2,07

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

T00BC0175 Resina epoxi poliuretano kg 7,68
T00BC0180 Resina epoxi imprimación kg 7,69
T00D10070 Cemento CEM II/A-L 32.5, en sacos t 74,96
T00D50050 Lechada de Cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N m3 28,34
T00GA10035 Hormigón HM-20/B/20/X0 m3 74,29
T00M100010N Panel met. m2 22,30
T00M10010 Tablón madera pino p/10 usos m2 1,30
T00M40010 Puntal metálico telescópico h=3m,150usos ud 7,61
T00M60020 Panel metálico50x100cm,50usos m2 1,72
T00S10090 Ladrillo macizo 25x12x8 ud 0,08
T09029G Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa m 2,55
T10A0060 Baldosa hidráulica gris 20x20 cm m2 3,44
T10G30181 Adoquín granito 20x10x8 ud 0,45
T1100390 Antitranspirante foliar concentrado l 22,56
T12110530 cable aisl. seco 18/30 KV 1x240 mm² Al m 7,37
T12110535 Juego de Empalme 18/30 KV 240 mm2 ud 248,82
T20A0060 Válvula compuerta latón, Ø 50 mm ud 23,41
T20GA0150 Tubería gres, DN 150 mm m 8,31
T20GA0200 Tubería gres, DN 200 mm m 19,00
T20GA0250 Tubería gres, DN 250 mm m 27,00
T20GA0300 Tubería gres, DN 300 mm m 34,00
T20GA0400 Tubería gres, DN 400 mm m 55,50
T20GA0600 Tubería gres, DN 600 mm m 111,00
T20GGA0160 Anillo para gres, DN 150 mm, tipo M ud 11,27
T20GGA0210 Anillo para gres, DN 200 mm, tipo M ud 15,90
T20GGA0260 Anillo para gres, DN 250 mm, tipo M ud 19,59
T20GGD0150 Conex. bisagra pozo gres, DN 150 mm ud 8,18
T20GGD0200 Conex. bisagra pozo gres, DN 200 mm ud 11,54
T20GGD0250 Conex. bisagra pozo gres, DN 250 mm ud 16,08
T20GGD0300 Conex. bisagra pozo gres, DN 300 mm ud 24,95
T20GGD0400 Conex. bisagra pozo gres, DN 400 mm ud 34,02
T20GGD0600 Conex. bisagra pozo gres, DN 600 mm ud 61,55
T20GGJA0300 Conex. entrada pozo gres, DN 300 mm ud 38,00
T20GGJA0400 Conex. entrada pozo gres, DN 400 mm ud 60,50
T20GGJA0600 Conex. entrada pozo gres, DN 600 mm ud 152,00
T20GGJD0300 Conex. salida pozo gres, DN 300 mm ud 35,75
T20GGJD0400 Conex. salida pozo gres, DN 400 mm ud 59,00
T20GGJD0600 Conex. salida pozo gres, DN 600 mm ud 151,00
T20GGS0300 Media sección gres, DN 300 mm m 19,00
T20GGS0400 Media sección gres, DN 400 mm m 26,00
T20GGS0600 Media sección gres, DN 600 mm m 60,43
T20MA0200 Tubería PVC-U, DN 200 mm, SN4, sup. lisa (NO NORMALIZADO) m 4,32
T20MG0035 Manguito PVC-U, DN 200 mm ud 4,09
T26002 Material complementario o piezas ud 0,80
T30A0050 Enlace rosca macho latón, Ø 50 mm ud 2,07
T30A0055 Reducción de laton 2"/1"  50 mm ud 1,38
T30A0065 Collarín completo, 50/300 mm para FD ud 17,21
T30DA0005 Toma de agua 80 mm equipada ud 52,26
T30DA0010 Tapa y Caja toma de agua FD ud 28,78
T30DA0015 Empalme FD Ø 150 mm BE ud 26,51
T30G0035 Carrete FD, DN 100 mm, (L=80 mm) BB ud 11,64
T30JA0015 Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) ud 152,70
T30JA0020 Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Sto.) ud 213,20
T30JA0055N Tapadera y cerco ud 259,69
T30JB000010 Banda de polietileno 80, espesor 2,5 mm incluso hilo polietileno m 9,58
T30JB0001 Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm ud 218,57
T30JB0001N Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm ud 196,70
T30JB0011 Base en cambio de alineación pozo H.A. Ø 150x250 C-135 salida Ø 120 ud 1.191,60
T30JB0015 Base en cambio de alineación pozo H.A. Ø 100x240 C-135 salida Ø 120 ud 957,60
T30JC0001 Válvula clapeta, DN 200 mm ud 19,50
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CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

T30JD0005 Pate de polipropileno Ø 12 mm ud 1,85
T30JG0025 Rejilla y cerco FD Clase D-400 ud 69,00
T30JG0035 Imbornal prefabricado, 0,6x0,3x1,0 m ud 67,55
T30JJ0010 Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm ud 69,03
T30JJ0010N Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm ud 62,13
T30JM0005 Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm ud 65,27
T30JM0005N Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm ud 58,75
T30MAA0080 Válvula Compuerta, DN 80 mm, equipada ud 67,00
T30MAB0005 Trampillón "Abastecimiento" ud 18,00
T30MAC0080 Brida empalme universal, DN 80 mm, PN 16 ud 13,78
T30MAK0080 Junta estanqueidad, DN 80 mm ud 1,90
T30MAW0080 Conjunto tornillería bicromatada, para brida PN 16 y DN 80 mm ud 5,51
T30MDC0150 Brida empalme universal, DN 500 mm, PN 16 ud 45,05
T30MDC0200 Brida empalme universal, DN 500 mm, PN 16 ud 69,90
T30SA0025 Brida ciega y tapón FD, DN 150 mm ud 75,80
T30SA0030 Brida ciega y tapón FD, DN 250 mm ud 97,80
T30SG0010 Collarín completo 90-1/2 Recuperable ud 1,93
T30SG0015 Collarín completo 90-1/2 No Recuperable ud 5,21
T30SM0015 Derivación en T FD, DN 150-80 mm, BBB ud 37,82
T400015 Material complementario o piezas ud 6,89
T400020 Pequeño material ud 3,44
T600020 Banda señalizadora m 0,07
T90DA010 Pica acero-cobre, Ø 14 mm, L=2,00 m ud 19,39
TELPAR01 Teleindicador de parada ud 9.000,00
TR001A Tratamiento de decapado m2 1,75
UE00200N ARMARIO POLIÉSTER IP66 ud 122,15
UE06000 CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA m 0,28
UE06200 TUBERÍA PEAD DIÁM. 200mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. CABLES m 6,10
V31503 Pintura de protección PP 0,10
V31512 Anclajes y sujeción PP 0,90
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES u 0,60
WW00300N MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES ud 0,37
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL u 0,33
WW00400N PEQUEÑO MATERIAL ud 0,20
mP15AD250 Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 m 1,05
mP22IB080 C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC m 0,85
mat513282 Extractor 450 mm, 4620 m3/h 3F6P Mural ud 758,00
mt07aap020a Pasador de acero inoxidable Ud 24,09
mt07aap030a Vaina de deslizamiento unidireccional de acero inoxidable Ud 10,68
mt08emt040 Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones. m³ 225,00
mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. kg 8,75
mt26reh100k Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con dosificador y Ud 22,67

boquilla de mezcla automática, para
mt35ccg020a Cable bus incendios, no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de m 1,92

2x1,5 mm² de sección,
mt41pig032 Módulo de supervisión de sirena o campana. Ud 6,69
mt41pig500a Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 lazo de detección, Ud 775,03

de 128 direcciones de capacidad
mt41rte030c Batería de 12 V y 7 Ah. Ud 24,25
mt48adp010f Kit de anclaje para sujeción del cepellón de un árbol con diámet u 120,00
mt50mvh100a Microesferas de vidrio. kg 1,41
mtimpepoxi Imprimación epoxídica al agua dos componentes m2 2,10
mts Señal horizontal de minusválido de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 16,20
mtsciclista Señal horizontal de ciclista de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 21,30
mtsestrechamiento Señal horizontal de estrechamiento de carril de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 11,20
mtsexclamacion Señal horizontal de atención peligro (símbolo exclamación) de carrilbici con pintura termoplástica ud 11,50

preformada
mtsflecha Señal horizontal de flecha recta de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 13,00
mtsflechacurva Señal horizontal de flecha recta de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 9,10
mtshfrenado Señal horizontal de frenado de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 25,00

mtssemaforo Señal horizontal de semáforo de carrilbici con pintura termoplástica preformada ud 22,10



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

ANEJO Nº 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 14

2.3. COSTE DE LA MAQUINARIA

2.3.1 Estructura del coste

Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en

obra, se sigue el “MANUAL DE COSTES DE MAQUINARIA” del SEOPAN-ATEMCOP. Del año 2015.

CT= C.D. + C.I. + C.E.

Siendo:

 CT = Coste total

 C.D.= Coste directo

 C.I. =  Coste indirecto

 C.E.= Coste de estructura

El coste indirecto C.I. y de estructura C.E. se conocen como porcentaje del Coste Directo C.D.

Así pues, a continuación, se trata de justificar el C.D., el cual se puede descomponer en dos partes:

C.D. = C. Intrínseco + C. Complementario

2.3.2 Coste intrínseco

Es el relacionado directamente con el valor del equipo, está formado por:

 - Interés

 - Seguro y otros gastos fijos

 - Reposición del capital invertido

 - Reparaciones generales y conservación

Se determina con la siguiente expresión:

100
VHC

100
VDCd t

h
t 

que proporciona el coste intrínseco total de la máquina que ha trabajado durante “D” días un total de

“H” horas.

Siendo:

D = Días disponibles de la maquinaria

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e

incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos de parque. Se tabula en

las fichas técnicas contenidas en la publicación mencionada.

Vt = Valor en euros de reposición de la maquinaria.

Se adopta el 100% del capital invertido por las siguientes razones:

1ª.- La máquina, tras agotar su vida útil, todavía tiene un valor residual, aunque sea muy pequeño.

2ª.-  Que si bien, la máquina futura costara más, también será más perfecta, esto es, llevará

incorporada alguna novedad. Por consiguiente, lo que se compra no es la misma máquina, sino otra

mejor.

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina expresado en porcentaje.

También se tabulan en las fichas mencionadas.

H = Horas de funcionamiento durante los días “D”.

100
V

Cd t

= coste de un día de puesta a disposición.

100
VCh t

= coste de la hora de funcionamiento.

Los valores de los coeficientes Cd y Ch se facilitan en las fichas técnicas de la publicación citada.

Aquí nos interesa calcular un coste medio de la hora trabajada, para emplearla en la justificación de las

distintas unidades de obra en que interviene la máquina, para ello haremos uso de los siguientes datos,

incluidos también en las citadas fichas técnicas:

E = Promedio anual estadístico de días de puesta a disposición de la máquina.

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.

De esta forma la siguiente expresión:

100
V

Hua
ECd t
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Da la repercusión sobre la hora de funcionamiento del coste de puesta a disposición, y

100
VCh

Hua
ECd

100
VCh

100
V

Hua
ECd ttt 






 

Para aquellas máquinas que su coste no está relacionado con su funcionamiento (p.e. motobombas,

compresores, martillos, etc..) y para las cuales no disponemos de los coeficientes Cd y Ch emplearemos

el concepto de tasa diaria por puesta a disposición, haciéndola igual a 1,5 por mil diarios del valor de

reposición de la máquina.

100
V15,0diariaTasa t

Considerando incluidos en este valor los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento.

2.3.3 Coste complementario

Está constituido por:

 - Mano de obra

 - Consumos

a) Mano de obra. - Se refiere a personal especializado, Maquinista y Ayudante, con la posibilidad de la

cooperación de un peón.

El coste del personal es correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no en funcionamiento

la máquina.

En el apartado correspondiente a la mano de obra se ha calculado el coste horario de las distintas

categorías laborales según el último convenio de la construcción vigente. En este apartado

consideraremos el coste del maquinista igual al de oficial de 1ª.

Como el coste de la mano de obra asignada a la máquina está basado en el día de puesta a disposición,

independientemente de que la máquina trabaje o no. Para repercutir el mismo sobre la hora de

funcionamiento, procederemos de igual forma que con el coste de puesta a disposición, es decir:

Hua
E8mo,Ch 

Da la repercusión del coste de la mano de obra sobre la hora de funcionamiento de la máquina.

Siendo:

Ch,mo = Coste de la hora de la correspondiente mano de obra.

b) Consumos. - Son de dos clases:

a. b.1.- Principal

b. b.2.- Secundario

c. b.1. Principal. - Depende del combustible o energía que gaste y utilice, del estado de la

maquinaria y de las características de trabajo.

d. b.2. Secundario. - Se estima entre un 10 y un 20% del consumo principal, en concepto de

lubricación y accesorios.

2.3.4 Otros costes

Podrán tenerse también en cuenta, sobre todo en maquinarias de utilización puntual, los posibles costes

correspondientes al transporte a obra y al montaje y desmontaje. Podrán sumarse como si se tratara

de un coste fijo, independiente de la maquinaria. Para aquellas maquinas muy especializadas y que

vayan a estar relativamente poco tiempo en obra, estos costes pueden suponer un porcentaje

importante en las unidades de obra para las que son necesarias.

En la mayor parte de los casos se han tomado los costes horarios considerados en la base de precios

D.G.C. de 2022, que se consideran más cercanos a los precios de mercado actuales.
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LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv h 9,86
M01HE010 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h h 23,44
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t h 39,01
M07N080 Canon de tierra a vertedero m3 6,08
M110005 Camión transp.8/10 t h 21,63
M110055 Camión grúa 6t h 33,05
M120085 Retroexcavadora h 28,31
M12T060 Taladro percutor eléctrico medio h 1,50
M160010 Compresor dos martillos h 10,09
M482 Central de hormigonado 150 m3/h. H 234,47
M505 Camión hormigonera de 6 m3 H 98,30
M928 Hidrosembradora H 63,65
MAHE02a Compresor insonorizado 5 m3/min h 7,66
MAMM11a Retro-pala excav. 75 CV h 40,76
MAMM26A Mini retroexcavadora hidrá. h 38,48
MAMM27A Retro-excav. cad 71-100 CV h 59,78
MAMVb5a Airspade h 26,51
MATE07a Camión c/grúa < 10 t h 59,70
MATE26A Autogrúa 100 t h 175,00
MATE27A Gondola 80 Tn h 148,00
MQ01007 Grupo electrógeno de 30 kVA de potencia h 3,87
MQ02002 Hormigonera de 250 l h 1,32
MQ03011AN Equipo de pilotes h 160,00
MQ04027 Bandeja vibrante 170 kg h 4,10
MQ04028 Pisón vibrante,pla.60cm h 5,75
MQ0540 Pisones motorizados de 0,08 t h 11,44
MQ06005 Camión grúa de 10 a 12 t h 59,91
MQ0620aa Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t h 43,11
MQ0625ac Camión basculante rígido de 20 t h 59,70
MQ07004 Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t h 85,25
MQ08002 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 18 m³/h. h 1,70
MQ110075N Dumper convencional 2.000 kg. h 3,55
MQ14002 Máquina combinada para madera h 0,72
MQ1502N Cortadora de juntas para hormigón Ø 450 mm. H 51,83
MQ18003 Máquina para electrofusión h 4,50
MQ20040N Reglón vibratorio h 3,22
MQ320010N Bomba de agotamiento A/F h 15,84
MQ330020N Máquina de perforación h 309,83
MQ360010N Equipo taladro acometidas h 5,32
MQ626F Motosierra de carriles 3 kW H 37,16
MQ629F Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. H 45,93
MQ655F Equipo de esmerilado de 3 kW. H 38,90
MQ961F Tensores H 10,82
MQ980F Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica H 2,79
Q000001 Juego de herramientas de instalador h 34,26
Q000004 Furgoneta ligera h 52,34
Q010000A30 Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia h 16,01
Q010302A01 Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 kPa). De 2 h 6,85

m³/minuto de caudal
Q020001A10 Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia h 1,05
Q030000B05 Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa h 1,50
Q030001A10 Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa h 7,74
Q030001A15 Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa h 12,87
Q030500C05 Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia h 92,00
Q030604A05 Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto h 71,91
Q040006B10 Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa h 82,70
Q040007A01 Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa h 56,72

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD.

Q040007A10 Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. h 65,92
Q040101A05 Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) h 42,59
Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) h 74,48
Q040105A01 Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) h 34,74
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia h 40,80
Q040201A10 Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia h 44,39
Q040401B01 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) h 94,61
Q040601B01 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia h 80,28
Q050000A05 Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa h 4,75
Q050000A15 Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa h 9,37
Q050102A01 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado h 54,88
Q050202B05 Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 12 tn h 48,17
Q050202C01 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa h 50,62
Q050205B01 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa h 51,54
Q060201A01 Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t h 58,08
Q060201A02 Camión grúa de 6 t h 41,13
Q060201A03 Camión grúa de 10 a 12 t h 59,91
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia h 72,23
Q060203A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia h 78,93
Q060204A01 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia h 87,45
Q060304A01 Camión. Con equipo de hidrofresa De 258 kW de potencia h 87,45
Q060500A01 Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad h 54,84
Q080702C01 Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 m³/h. Con pluma h 190,85

de 42 m
Q081100A05 Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro h 0,44
Q081100A15 Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro h 0,64
Q081101A10 Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de hormigón (4,9 kW de h 1,36

potencia)
Q090100A01 Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de producción h 91,34
Q090100A02 Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y tolva de descarga h 91,34
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros h 80,74
Q090201B05 Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de 10000 litros h 88,03
Q090301A01 Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De 160 t/h de producción h 395,22
Q090301A01N Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta SMA móvil. De 160 t/h de producción h 415,22
Q090401A01 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble támper hasta 7,5 m h 90,91
Q090600A15 Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia h 157,49
Q10000.1N Camará inspección TV colectores snmto h 110,00
Q100002A05 Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad h 37,70
Q100003A01 Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW h 26,87
Q10001.1N Deplazamiento equipo inspección TV ud 200,00
Q140000A01 Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga h 88,62

máxima de 20 t
Q140506A05 Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre remolque h 42,52

(telescópicas). De 15 m de altura
Q160302A01 Equipo oxicorte h 2,70
Q160305 Traslado maquinaria de perforación u 825,00
Q1603101 Equipos para instalación de manga de reparación i/desplazamientos h 850,00
Q190100A01 Equipo de proyección a motor autónomo h 12,00
Q190100A02 Equipo de desbastado/microfresado h 9,96
Q190100A03 Equipo de chorro aire presión h 2,89
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

3.1. PRECIOS DESCOMPUESTOS SIN COSTES INDIRECTOS

Con objeto de no hacer un documento demasiado farragoso y extenso, no se han incluido los precios

descompuestos sin el porcentaje de costes indirectos, estos precios son los mismos que aparecen el

apartado 3.4, tan solo que no aparecerían incrementados por el concepto de costes indirectos.

3.2. COSTE DIRECTO DE LA OBRA

El coste directo de la obra de acuerdo con las mediciones realizadas y precios de aplicación a asciende

a la cantidad de: Cinco millones quinientos nueve mil novecientos ochenta euros con cincuenta y seis

céntimos (5.509.980,56 €).

3.3. COSTES INDIRECTOS

Para la estimación de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios expresados en el

artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los

artículos 1, 3 y del 9 al 13 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras

Públicas. El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha

orden, que tiene por expresión:

Cu)
100
K+(1=Pu

Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente

Cu = Coste directo de la unidad

   K = es un valor formado por dos sumandos: El primero es el porcentaje que resulta de la

relación entre la valoración de los gastos indirectos y el importe de los costes directos de la obra y el

segundo, es un porcentaje aplicado en concepto de imprevistos.

Se consideran costes indirectos a aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra, pero

que no pueden imputarse a una unidad de obra en concreto. Dentro de estos tenemos: costes del

personal técnico y administrativo, comunicaciones y locomoción, instalación de oficinas de obra y

funcionamiento de éstas. Los costes indirectos que se pueden suponer en esta obra se han estimado

en 544.959,16 €:

Porcentaje K1 de costes indirectos

Resulta del cociente entre los costes indirectos estimados y el coste directo de la obra, siendo de un

5% según puede verse en el desglose del cuadro siguiente.

Porcentaje K2 de costes indirectos

Es práctica habitual aplicar la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, por la que se dictan normas

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas del Reglamento General de Contratación

del Estado. Según lo dispuesto en esta Orden sobre el porcentaje K1 calculado en el apartado anterior

debe considerarse un coeficiente adicional K2, que considera un posible incremento por imprevistos, y

que dependen del tipo de obra. En particular, estos coeficientes son los siguientes:

1% para obras terrestres

2% para obras fluviales

3% para obras marítimas

Resumen

A la vista de lo anterior, el Coeficiente de Costes Indirectos de la Obra será de:

 Coeficiente K1 = 5

 Coeficiente K2 = 1

 Coeficiente K = 5 + 1 = 6

La normativa citada anteriormente fija para las obras terrestres un porcentaje máximo del 6%.

Se toma el valor de Costes indirectos del 6%.
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Coste Directo total… 15.528.839,63 euros

Gastos indirectos:

Gastos Indirectos de Personal

medición ud Concepto Precio Importe %  s/CD % CD acum.
16 mes Jefe de Obra 5.278,12 84.449,95 0,54% 0,54%
16 mes Jefe de Oficina Técnica 4.403,87 70.461,97 0,45% 1,00%
16 mes Jefe de Producción 4.403,87 70.461,97 0,45% 1,00%
24 mes Encargado obras 3.577,46 85.859,12 0,55% 1,55%
16 mes Topógrafo 4.189,79 67.036,59 0,43% 1,98%
16 mes Delineante 3.272,33 52.357,25 0,34% 2,32%
16 mes Administrativo 3.272,33 52.357,25 0,34% 2,66%
16 mes Responsable seguridad 3.577,46 57.239,41 0,37% 3,03%

Total gastos de personal… 540.223,52 3,48%

Gastos Indirectos de Vehículos

medición ud Concepto Precio Importe % CD % CD acum.
16 mes Vehículo Jefe de Obra 600 9.600,00 0,06% 3,09%
16 mes Vehículo Jefe de Producción 600 9.600,00 0,06% 3,15%
24 mes Vehículo Encargado obras 600 14.400,00 0,09% 3,24%
16 mes Vehículo Topógrafo 600 9.600,00 0,06% 3,30%

Total gastos de vehículos… 43.200,00 0,28%

Gastos Indirectos de Oficinas

medición ud Concepto Precio Importe % CD % CD acum.
16 mes Oficinas de obra 1400 22.400,00 0,14% 3,45%
16 mes Electricidad oficinas 450 7.200,00 0,05% 3,49%
16 mes Teléfono oficinas 300 4.800,00 0,03% 3,52%
16 mes Otros consumos 300 4.800,00 0,03% 3,56%
16 mes Material de papelería 300 4.800,00 0,03% 3,59%
16 mes Mensajería 300 4.800,00 0,03% 3,62%
16 mes Guardería de obra 3.731,25 59.700,03 0,38% 4,00%

Total gastos de oficinas… 108.500,03 0,70%

Otros Gastos Indirectos

medición ud Concepto Precio Importe % CD % CD acum.
0,05 % Publicidad 155.288,40 7.764,42 0,05% 4,05%
0,1 % Avales 155.288,40 15.528,84 0,10% 4,15%
0,2 % Conservación periodo garantía 62.115,36 12.423,07 0,08% 4,23%
0,2 % Seguro de responsabilidad civil 155.288,40 31.057,68 0,20% 4,43%

Total otros gastos… 66.774,01 0,43%

Resumen de gastos indirectos

Personal… 540.223,52 3,48%
Vehículos… 43.200,00 0,28%
Oficina… 108.500,03 0,70%
Otros gastos… 66.774,01 0,43%

Suma de gastos indirectos… 758.697,56 4,89%

Cálculo del porcentaje de costes indirectos

Coste Directo 15.528.839,63
Costes indirectos 758.697,56
% K1 de costes indirectos 4,89%
% K1 de costes indirectos redondeado 5,00%
Costes indirectos 776.441,98
% K2 de costes indirectos 1% (Obras terrestres)

Total porcentaje de costes indirectos… 6%
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3.4. RELACIÓN DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Tras la aplicación del porcentaje de costes indirectos, calculado en el apartado anterior, resultan

finalmente los siguientes precios descompuestos incluidos en el Apéndice nº1.
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APÉNDICE Nº 1. DE PRECIOS AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS
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PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.1.005 m3 HM 20/P/40/I para rellenos y limpieza
MO04 0,640 H Peón especialista 22,76 14,57
Q081100A15 0,400 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,64 0,26
MT01060015 1,050 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo 72,13 75,74

de árido

COSTE UNITARIO TOTAL ...................... 90,57
A100 H CUADRILLA DE ALBAÑILERIA,OFICIAL 1ª Y PEON.
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61

COSTE UNITARIO TOTAL ...................... 46,40
AUX00001 m³ Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano
MO03 3,000 h Ayudante 22,85 68,55
MT00201 0,510 m³ Agua 0,69 0,35
MT00205 1,350 t Cemento blanco BL-V 22,5 Granel 221,00 298,35

COSTE UNITARIO TOTAL ...................... 367,25
P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec.

COSTE UNITARIO TOTAL ...................... 250,00

PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0102.0202C ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED ,
PROVISTA DE VISERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA
COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS
DESIMO EXISTENTE. TOTALMENTE MONTADA. . INCLUYE OBRA CIVIL
MENOR SI ES PRECISA, CANALIZACIONES PARA ENLACE CON
CANALIZACIÓN TRONCAL CABLEADO Y CONEXIONES.

M000035 1,000 ud Basa y columna 304,50 304,50
M000034 1,000 ud Juego de pernos y plantilla 114,19 114,19
Q000001 2,000 h Juego de herramientas de instalador 34,26 68,52
Q000004 0,100 h Furgoneta ligera 52,34 5,23
H000004 5,000 h Equipo de instalaciones de seguridad 123,70 618,50
M000073C 1,000 ud Señal 4.479,01 4.479,01
M000073Ca 1,000 ud Cableado y conexiones necesarias 2.450,00 2.450,00

Coste directo ..................................................... 8.039,95
Costes indirectos ................ 6% 482,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.522,35
0102.0601C ud INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SW Y HW ESCAPE CALIFORNIANO

INGENIERÍA DE DESARROLLO SOFTWARE  Y HARWARE NECESARIO PARA
IMPLANTACION I POSTERIOR DESMANTELAMIENTO DE ESCAPE
CALIFORNIANO

Sin descomposición 42.000,00
Costes indirectos ................ 6% 2.520,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44.520,00
0102.0603 ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Sin descomposición 18.000,00
Costes indirectos ................ 6% 1.080,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19.080,00
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02.0102N Ud TERMINALES PARA CABLE MT 1 X240 MM2 AL
TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE MT 1X240 MM2 AL, DE CEMBRE O
EQUIVALENTE EN CALIDAD PRECIO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y
COSTES INDIRECTOS.

H000004 0,101 h Equipo de instalaciones de seguridad 123,70 12,49
%005 0,125 % Costes Indirectos 5,00 0,63
MO01 0,351 h Oficial 1ª 23,79 8,35
M000075N 1,000 Terminal MT de CEMBRE 12,69 12,69

Coste directo..................................................... 34,16
Costes indirectos ............... 6% 2,05

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 36,21
02.0103N Ud EMPALME PARA CABLE MT 1 X240 MM2 AL

EMPALME MEDIANTE CONECTORES DE COMPRESIÓN Y MANTA
TERMORETRACTIL PARA CABLE 0,6/1KV DN-K 1X150 MM2 CU,
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE
MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.

H000004 0,100 h Equipo de instalaciones de seguridad 123,70 12,37
%005 0,124 % Costes Indirectos 5,00 0,62
MO04 0,700 H Peón especialista 22,76 15,93
MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
M000077 1,000 manta termoretracti 25,28 25,28
M000078N 1,000 Conectores de compresión para cable de 240mm 7,89 7,89

Coste directo..................................................... 71,61
Costes indirectos ............... 6% 4,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 75,91
02.0511 ud CELDAS MT ENTRADA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN
SERVICIO DE CELDAS DE ENTRADA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
LOS PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y
FUNCINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

Sin descomposición 11.241,29
Costes indirectos ............... 6% 674,48

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11.915,77
02.0513 ud CELDA PROTECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN
SERVICIO DE CELDAS DE PROTECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR). INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE LOS PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN.
TOTALMENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y
MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

Sin descomposición 71.394,37
Costes indirectos ............... 6% 4.283,66

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 75.678,03

02.0515H ud CELDA REMONTE (HOMOLOGADA ENDESA)
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN
SERVICIO DE CELDAS DE REMONTE. INCLUYE DE ELEMENTOS AUXILIARES
DE CONEXIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO
MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO.

Sin descomposición 4.200,00
Costes indirectos ................ 6% 252,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.452,00
02.10.01 ud SILENCIADOR AC. RECT. P100/B120/1500 AVNDTL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILENCIADOR ACÚSTICO RECTANGULAR
MODELO P100/B120/1500 DE AVANDTEL O EQUIVALENTE, DOTADO DE
CELDILLAS ABSORBENTES EN DISPOSICIÓN PARALELA CON BAJA PÉRDIDA
DE CARGA. REALIZADO EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM EN SU
ENVOLVENTE Y/O PYL-H1, ANCLAJES Y LIGADURAS INTERMEDIAS. LAS
CELDILLAS ABSORBENTES ESTÁN REALIZADAS CON PANELES RÍGIDOS DE
LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 PROTEGIDAS CON UN VELO NEGRO
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EVITAR EL DESGARRE DE LAS FIBRAS
QUE LAS COMPONEN. TOTALMENTE INSTALADO.
   - SECCIÓN DE PASO DE AIRE (M2): 0,54.
   - VELOCIDAD DE PASO (M/S): 6,66.
   - PÉRDIDAS DE CARGA (MM. C.D.A.): 2,03.
   - CAUDAL (M3/H): 12.950.
   - ATENUACIÓN GLOBAL (DBA): 30.
   - PESO TOTAL (KG): 240
   - DIMENSIONES 600*2000*1500 MM. (ALTO X ANCHO X LARGO)

Sin descomposición 2.222,44
Costes indirectos ................ 6% 133,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.355,79
02.10.02 m3 TOLVA O EMBOCADURA DE TRANS. CHAPA GALV. 0,8 MM. REJ/SILEN/CAJA 700/700

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLVA O EMBOCADURA DE TRANSICIÓN
EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM. PARA CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN
ENTRE CAJA DE VENTILACIÓN, CONDJUTO Y REJILLA DE FACHADA,
CONSTRUIDA Y ENSAMBLADA EN ALTURA "IN SITU". UNIÓN METU-20.
TOTALMENTE TERMINADA/INSTALADA.
- TOLVA A REJILLA-SILENCIADOR, DE 700 MM. DE LONGITUD, CON UN
HUECO DE PASO DE 500X2600 MM (ANCHO X ALTO) Y OTRO DE 600X2000
MM.
- TOLVA A SILENCIADOR-CAJA DE VENTILACIÓN, DE 700 MM. DE
LONGITUD, CON UN HUECO DE PASO DE 600X2000 MM (ANCHO X ALTO)
Y OTRO DE 690X690 MM.

Sin descomposición 928,22
Costes indirectos ................ 6% 55,69

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 983,91
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02.10.03 ud JUNTA ANTIVIBRATORIA CAJA VENTILACIÓN/SILENCIADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA ENTRE CAJA DE
VENTILACIÓN Y SILENCIADOR, REALIZADA EN CHAPA GALVANIZADA Y
COMPUESTA POR UN MARCO DE LONA ANTIVIBRATORIA 80º Y DOBLE
UNIÓN METU-20

Sin descomposición 231,00
Costes indirectos ............... 6% 13,86

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 244,86
02.10.04 ud TOLVA O EMBOCADURA DE TRANS. CHAPA GALV. 0,8 MM. CAJA/COND 350/

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLVA O EMBOCADURA DE TRANSICIÓN
PARA CAJA DE VENTILACIÓN Y CONDUCTO CIRCULAR, REALIZADA EN
CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM.
- TOLVA A CAJA-CONDUCTO DE 350 MM. DE LONGITUD, CON UN HUECO
DE PASO DE 690X690 (ALTO X ANCHO) Y OTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO
350 MM.

Sin descomposición 304,53
Costes indirectos ............... 6% 18,27

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 322,80
02.10.05 ud SILENCIADOR AC. RECT. P100/B120/900 AVNDTL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILENCIADOR ACÚSTICO RECTANGULAR
MODELO
P100/B120/900 DE AVANDTEL O EQUIVALENTE, DOTADO DE CELDILLAS
ABSORBENTES EN
DISPOSICIÓN PARALELA CON BAJA PÉRDIDA DE CARGA. REALIZADO EN
CHAPA
GALVANIZADA DE 0,8 MM EN SU ENVOLVENTE, ANCLAJES Y LIGADURAS
INTERMEDIAS.
LAS CELDILLAS ABSORBENTES ESTÁN REALIZADAS CON PANELES RÍGIDOS
DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 PROTEGIDAS CON UN VELO NEGRO
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EVITAR EL DESGARRE DE LAS FIBRAS
QUE LAS COMPONEN. TOTALMENTE INSTALADO.
   - SECCIÓN DE PASO DE AIRE (M2): 0,54
   - VELOCIDAD DE PASO (M/S): 6,66.
   - PÉRDIDAS DE CARGA (MM. C.D.A.): 0,4.
   - CAUDAL (M3/H): PASIVO.
   - ATENUACIÓN GLOBAL (DBA): 20.
   - PESO TOTAL (KG): 155
   - DIMENSIONES 600*2000*900 MM. (ALTO X ANCHO X LARGO)

Sin descomposición 1.425,61
Costes indirectos ............... 6% 85,54

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.511,15

02.10.06 m3 TOLVA O EMBOCADURA DE TRANS. CHAPA GALV. 0,8 MM. REJ/SILEN/CAJA 700/1200
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLVA O EMBOCADURA DE TRANSICIÓN
EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM. PARA CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN
ENTRE CAJA DE VENTILACIÓN, CONDJUTO Y REJILLA DE FACHADA,
CONSTRUIDA Y ENSAMBLADA EN ALTURA "IN SITU". UNIÓN METU-20.
TOTALMENTE TERMINADA/INSTALADA.
- TOLVA A REJILLA-SILENCIADOR, DE 700 MM. DE LONGITUD, CON UN
HUECO DE PASO DE 500X2600 MM (ANCHO X ALTO) Y OTRO DE 600X2000
MM.
- TOLVA A SILENCIADOR-CAJA DE VENTILACIÓN, DE 1200 MM. DE
LONGITUD, CON UN HUECO DE PASO DE 600X1200 MM (ANCHO X ALTO)
Y OTRO DE 600X2000 MM

Sin descomposición 1.597,66
Costes indirectos ................ 6% 95,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.693,52
02.10.07 ud SILENCIADOR AC. RECT. P100/B120/1500 AVNDTL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILENCIADOR ACÚSTICO RECTANGULAR
MODELO P100/B120/1500 DE AVANDTEL O EQUIVALENTE, DOTADO DE
CELDILLAS ABSORBENTES EN DISPOSICIÓN PARALELA CON BAJA PÉRDIDA
DE CARGA. REALIZADO EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM EN SU
ENVOLVENTE Y/O PYL-H1, ANCLAJES Y LIGADURAS INTERMEDIAS. LAS
CELDILLAS ABSORBENTES ESTÁN REALIZADAS CON PANELES RÍGIDOS DE
LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 PROTEGIDAS CON UN VELO NEGRO
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EVITAR EL DESGARRE DE LAS FIBRAS
QUE LAS COMPONEN. TOTALMENTE INSTALADO.
   - SECCIÓN DE PASO DE AIRE (M2): 0,54.
   - VELOCIDAD DE PASO (M/S): 6,66.
   - PÉRDIDAS DE CARGA (MM. C.D.A.): 2,03.
   - CAUDAL (M3/H): 12.950.
   - ATENUACIÓN GLOBAL (DBA): 30.
   - PESO TOTAL (KG): 240
   - DIMENSIONES 600*2000*1500 MM. (ALTO X ANCHO X LARGO)

Sin descomposición 2.222,44
Costes indirectos ................ 6% 133,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.355,79
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02.10.08 m3 TOLVA O EMBOCADURA DE TRANS. CHAPA GALV. 0,8 MM. CAJA/COND 400/600
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLVA O EMBOCADURA DE TRANSICIÓN
EN CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM. PARA CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN
ENTRE CAJA DE VENTILACIÓN, CONDJUTO Y REJILLA DE FACHADA,
CONSTRUIDA Y ENSAMBLADA EN ALTURA "IN SITU". UNIÓN METU-20.
TOTALMENTE TERMINADA/INSTALADA.
- TOLVA A REJILLA-SILENCIADOR, DE 400 MM. DE LONGITUD, CON UN
HUECO DE PASO DE 500X2200 MM (ANCHO X ALTO) Y OTRO DE 600X2000
MM.
- TOLVA A SILENCIADOR-CAJA DE VENTILACIÓN, DE 600 MM. DE
LONGITUD, CON UN HUECO DE PASO DE 600X2000 MM (ANCHO X ALTO)
Y OTRO DE 690X690 MM.

Sin descomposición 928,22
Costes indirectos ............... 6% 55,69

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 983,91
02.10.09 ud JUNTA ANTIVIBRATORIA CAJA VENTILACIÓN/SILENCIADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA ENTRE CAJA DE
VENTILACIÓN Y SILENCIADOR, REALIZADA EN CHAPA GALVANIZADA Y
COMPUESTA POR UN MARCO DE LONA ANTIVIBRATORIA 80º Y DOBLE
UNIÓN METU-20

Sin descomposición 231,00
Costes indirectos ............... 6% 13,86

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 244,86
02.10.10 ud TOLVA O EMBOCADURA DE TRANS. CHAPA GALV. 0,8 MM. CAJA/COND 350/600

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLVA O EMBOCADURA DE TRANSICIÓN
PARA CAJA DE VENTILACIÓN Y CONDUCTO CIRCULAR, REALIZADA EN
CHAPA GALVANIZADA DE 0,8 MM.
- TOLVA A CAJA-CONDUCTO DE 350 MM. DE LONGITUD, CON UN HUECO
DE PASO DE 690X690 (ALTO X ANCHO) Y OTRO CIRCULAR DE DIÁMETRO
350 MM.
- TOLVA A REJILLA-CONDUCTO DE 600 MM. DE LONGITUD, CON UN
HUECO DE PASO DE 500X800 (ALTO X ANCHO) Y OTRO CIRCULAR DE
DIÁMETRO 350 MM.

Sin descomposición 778,53
Costes indirectos ............... 6% 46,71

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 825,24

02.8.1.4.1 ud PUERTA ESTANCA ANTI INUNDACIÓN DE PASO 1,15 DE ANCHO Y 2,10 ALTO
PUERTA ANTI INUNDACIÓN DE ALUMINIO COMPLETAMENTE INSTALADA
DE PASO LIBRE DE 1,15 DE ANCHO Y 2,10 DE ALTO SOBRE HUECO DE 1,20
DE ANCHO Y 2,15 DE ALTO, DE LA MARCA IBERÍCA DEL SUMINISTRO O
SIMILAR. INCLUYE EN EL KIT DE MONTAJE:
• PUERTAS CON MARCO EN LOS CUATRO LADOS. TAMAÑO MÍNIMO DEL
MARCO 5 CM.
• MANIJAS DE APRIETE CON PALANCA DE COMPRESIÓN DE JUNTA Y PARA
ABRIR Y CERRAR PUERTA
• PUERTA COMPUESTA POR LAMAS DE ALUMINIO ACABADO PLATA
• EQUIPADO CON MANIJAS DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PUERTAS
• JUNTA DE ESTANQUEIDAD PERIMETRAL EPDM
• PUERTA DE APERTURA ÚNICA
• LA PRESIÓN EJERCIDA EN EL MOMENTO DEL CIERRE, EMPUJANDO LAS
JUNTAS DE LA PUERTA SOBRE EL MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO,
GARANTIZA LA ESTANQUEIDAD.

TOTALMENTE INSTALADA

MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO05 4,000 H Peón ordinario 22,61 90,44
MO06 2,000 h Capataz 27,04 54,08
MA02.8.1.4.1.1 1,000 ud SUMINISTRO PUERTA ESTANCA ANTI INUNDACIÓN 4.850,00 4.850,00
M110055 4,000 h Camión grúa 6t 33,05 132,20

Coste directo ..................................................... 5.221,88
Costes indirectos ................ 6% 313,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.535,19
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02.8.1.4.2 ud REGISTRO ABATIBLE LATERAL CON SISTEMA ACCIONAMIENTO  HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO
DE APERTURA CON DIMENSIONES 3,30 X 2,10 M
REGISTRO ABATIBLE TRAPEX, ACO O SIMILAR CON APERTURA LATERAL DE
DIMENSIONES 3,30 X 2,10 M, CON SISTEMA DE ACCIONAMIENTO
HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, CON SISTEMA DE BARANDILLAS DE
SEGURIDAD EMERGENTES DURANTE LA APERTURA, SISTEMA ANTI
ATRAPAMIENTO, CAPAZ DE SOPORTAR CARGAS DE TRÁFICO PESADO
SEGÚN LA NORMA IAP-11, SISTEMA DE ALTA ESTANQUEIDAD,
CONSTRUIDA EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA, CHAPA
LAGRIMADA, PERMITIENDO DISPONER DE PAVIMENTO SOBRE LA TAPA,
IGUAL AL EXISTENTE DE GRANITO CAPACIDAD DE MOTORIZACIÓN CON
MANDO A DISTANCIA PARA UN CONTROL TOTAL, INCLUSO PUDIENDO
CONTROLARLAS DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL, TANTO DE APERTURA
COMO CIERRE. INSTALACIÓN DE SONIDO Y LUCES DE EMERGENCIA.
INCLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA E INSTALACIÓN
COMPLETA, INCLUIDA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA.

MO01 8,000 h Oficial 1ª 23,79 190,32
MO05 8,000 H Peón ordinario 22,61 180,88
MO06 6,000 h Capataz 27,04 162,24
MA02.8.1.4.2 1,000 ud SUMINISTRO DE REGISTRO ABATIBLE LATERIAL DE 3,30 X 2,10 CON 31.400,00 31.400,00

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO
MQ01007 8,000 h Grupo electrógeno de 30 kVA de potencia 3,87 30,96
MQ07004 2,000 h Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,25 170,50
MQ980F 6,000 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 2,79 16,74
Q010302A01 8,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 54,80

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q060201A03 2,000 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 119,82

Coste directo..................................................... 32.326,26
Costes indirectos ............... 6% 1.939,58

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 34.265,84
02.8.1.4.3 ud ACONDICIONAMIENTO HUECO DE VENTILACIÓN Y NUEVA APERTURA

ACONDICIONAMIENTO Y DESPLZAMIENTO DE HUECO DE VENTILACIÓN
DE CONEXIÓN DE NEUVO ACCESO CON SET, MEDIANTE GENERACIÓN DE
NUEVO HUECO DE VENTILACIÓN A NUEVA UBICACIÓN. DE DIMENSIONES
A DETERMINAR POR LA D.O. MÍNIMO DIMENSIONES DEL HUECO
EXISTENTE.

MO06 1,000 h Capataz 27,04 27,04
MO01 8,000 h Oficial 1ª 23,79 190,32
MO02 8,000 h Oficial 2ª 23,19 185,52
Q040101C01 0,200 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 14,90
Q060204A01 0,200 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 17,49
Q160302A01 1,000 h Equipo oxicorte 2,70 2,70
Q010000A30 4,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 64,04
Q030000B05 6,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 9,00

Coste directo..................................................... 511,01
Costes indirectos ............... 6% 30,66

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 541,67

1061.0010 Ml TUBERIA D = 32 mm, P. TRABAJO 6 Atm , PE ALTA DENSIDAD, PE 50A
TUBERIA DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE TRABAJO 6
ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE 50A). SEGUN UNE-EN
12201-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y
TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO01 0,003 h Oficial 1ª 23,79 0,07
MO05 0,006 H Peón ordinario 22,61 0,14
P04803 1,010 Ml Tuberia Ø = 32 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A 3,05 3,08
%T-PE 0,033 PP Accesorios y piezas especiales tubería 10,00 0,33

Coste directo ..................................................... 3,62
Costes indirectos ................ 6% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,84
1061.0022 Ml TUBERIA D = 50 mm, P. TRABAJO 6 Atm , PE ALTA DENSIDAD, PE 50A

TUBERIA DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE TRABAJO 6
ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE 50A). SEGUN UNE-EN
12201-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y
TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P04809 1,010 Ml Tuberia Ø = 50 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A 5,63 5,69
%T-PE 0,060 PP Accesorios y piezas especiales tubería 10,00 0,60

Coste directo ..................................................... 6,64
Costes indirectos ................ 6% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,04
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1061.0038 Ml TUBERIA D = 75 mm, P. TRABAJO 10 Atm , PE ALTA DENSIDAD, PE 100
TUBERIA DE 75 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE TRABAJO 10
ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE 100A). SEGUN UNE-EN
12201-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y
TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO01 0,008 h Oficial 1ª 23,79 0,19
MO05 0,015 H Peón ordinario 22,61 0,34
P04862 1,010 Ml Tuberia Ø = 75 mm., P. Trabajo 10 Atm, PE Alta densidad, PE 100 6,92 6,99
%T-PE 0,075 PP Accesorios y piezas especiales tubería 10,00 0,75

Coste directo..................................................... 8,27
Costes indirectos ............... 6% 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,77
1100.0013 Ud VALVULA COMPUERTA AS. ELASTICO Ø 80 mm Pn-10/16

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO, DN 80 MM, CON UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
(MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO
DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTREMO
EMBRIDADO CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SENTIDO DE
CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA
SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074,
EQUIPADA CON EJE DE MANIOBRA, TUBO DE FUNDA Y TRAMPILLÓN.
MEDIDA LA CANTIDAD INSTALADA.

MO01 0,450 h Oficial 1ª 23,79 10,71
MO05 0,450 H Peón ordinario 22,61 10,17
P16013 1,000 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 80 mm Pn-10/16 67,00 67,00
%VALVULAS 0,879 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 36,92

Coste directo..................................................... 124,80
Costes indirectos ............... 6% 7,49

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 132,29

1100.0021 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN40, PN10/16, SERIE CORTA
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DE DN50 EN PN10/16
CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y ORIFICIOS SEGUN UNE-EN 1092-2, CON
DISTANCIA ENTRE ELLAS SEGÚN SERIE 14 SEGÚN UNE EN 558-1, CON
CUERPO, TAPA Y COMPUERTA EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-500
(GGG-50), EJE DE ACERO INOXIDABLE, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA
EPOXI, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE INCLUSO JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD Y VOLANTE DE MANIOBRA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA HIDRÁULICAMENTE SEGÚN UNE EN
1074 Y EN 12266.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MT00401 1,000 Ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN50 en PN10/16, serie 14 144,00 144,00

Coste directo ..................................................... 167,79
Costes indirectos ................ 6% 10,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 177,86
1100.0023 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN32 - PN16 PVC

VÁLVULA DE ESFERA DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM CONEXIÓN ROSCADA
HEMBRA-HEMBRA. JUNTAS ASIENTO BOLA EN HDPE (POLIETILENO),
ANILLOS TÓRICOS EN EPDM. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MT03402 1,000 Ud Válvula de esfera DN32 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada 10,74 10,74

hembra-hembra

Coste directo ..................................................... 34,53
Costes indirectos ................ 6% 2,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,60
11000025 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN50 - PN16 PVC

VÁLVULA DE ESFERA DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM CONEXIÓN ROSCADA
HEMBRA-HEMBRA. JUNTAS ASIENTO BOLA EN HDPE (POLIETILENO),
ANILLOS TÓRICOS EN EPDM. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MT03404 1,000 Ud Válvula de esfera DN50 - PN16 PVC-U PE-EPDM, conexión roscada 19,96 19,96

hembra-hembra

Coste directo ..................................................... 43,75
Costes indirectos ................ 6% 2,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 46,38
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1102.0072 ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 200 mm PN-10
VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE
FUNDICION, PARA Ø 200 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA
MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
P17072 1,000 Ud Valvula retención de clapeta ø 200 mm Pn-10 75,00 75,00
Q060201A03 0,015 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 0,90
%VALVULAS 1,277 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 53,63

Coste directo..................................................... 181,34
Costes indirectos ............... 6% 10,88

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 192,22
1111.0008 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS

ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS SEGUN DETALLES DE PLANOS Y UNE-EN
1074, INCLUSO ELEMENTOS ARQUETA PREFABRICADA VBA 02674 PARA
UNA VULVULA O VBA 02675 PARA DOS VÁLVULAS, DE ACOPLAMIENTO A
CANALIZACIONES DE ENTRADA Y SALIDA, CONEXIONADO ELÉCTRICO,
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO01 0,090 h Oficial 1ª 23,79 2,14
MO03 0,090 h Ayudante 22,85 2,06
P17510 1,000 Ud Electroválvula 150 PGA/T BOS 48,00 48,00
%VALVULAS 0,522 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 21,92

Coste directo..................................................... 74,12
Costes indirectos ............... 6% 4,45

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 78,57
1120.0005 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM

CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM, INCLUIDO VÁLVULA DE BOLA 25 MM,
TUBERIA DE CONEXION DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM, CAMA DE
ASIENTO DE HORMIGON, COLLARIN DE TOMA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO05 0,300 H Peón ordinario 22,61 6,78
P18011 1,000 Ud Conjunto de ventosa Ø 25 mm 35,40 35,40
%VALVULAS 0,493 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 20,71

Coste directo..................................................... 70,03
Costes indirectos ............... 6% 4,20

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 74,23

1140.0002 Ud BOCA DE RIEGO PE-100 DN 32 mm
BOCA DE RIEGO 32 MM INSTALADA EN TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PE-100), DE DN DE 32 MM,  MEDIANTE BRIDA DE ANCLAJE
ROSCADA, JUNTA PLANA DE GOMA, CONEXIÓN A LA RED DE PE
MEDIANTE COLLARÍN Y MANGUITO AMBOS ELECTROSOLDABLES DE PE,
INCLUYENDO RAMAL DE PE CON BANDA MARRÓN, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON
EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
MO04 0,400 H Peón especialista 22,76 9,10
P29650 1,000 Ud Boca de riego PE-100 DN 32 mm 38,70 38,70
%VALVULAS 0,629 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 26,42

Coste directo ..................................................... 89,31
Costes indirectos ................ 6% 5,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 94,67
1140.0005 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO Ø 242MM PARA BOCA DE RIEGO

ARQUETA DE PLÁSTICO PARA RED DE RIEGO, CON TAPA REDONDA DE Ø
242 MM, CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE CERCO Y
TAPA DE PÁSTICO, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO04 0,050 H Peón especialista 22,76 1,14
MO05 0,050 H Peón ordinario 22,61 1,13
P05175 1,000 Ud Arqueta prefabricada de plástico Ø 242mm VBA 02673 o similar 12,50 12,50

Coste directo ..................................................... 14,77
Costes indirectos ................ 6% 0,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,66
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1160.0001 Ud DESAGUE
DESAGUE, INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 40MM, TUBERIA DE
CONEXION Y COLLARIN DE TOMA, CAMA DE ASIENTO DE GRAVA Y PP DE
PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU
INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO05 0,300 H Peón ordinario 22,61 6,78
P04806 3,000 Ml Tuberia Ø = 40 mm., P. Trabajo 6 Atm, PE Alta densidad, PE 50A 4,10 12,30
P16001 1,000 Ud Válvula de compuerta asiento elástico Ø 40 mm Pn-10/16 75,87 75,87
%T-PE 1,021 PP Accesorios y piezas especiales tubería 10,00 10,21
%VALVULAS 1,123 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 47,17

Coste directo..................................................... 159,47
Costes indirectos ............... 6% 9,57

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 169,04
1171.0005 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4

ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 , INCLUIDA CONEXIÓN A LA RED DE PE
MEDIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYENDO RAMAL DE PE FLEXIBLE
DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU
INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
P29655 1,000 Ud Aspersor de turbina 3500-4 40,65 40,65
%VALVULAS 0,522 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 21,92

Coste directo..................................................... 74,07
Costes indirectos ............... 6% 4,44

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 78,51
1173.0002 Ud DIFUSOR-1804

DIFUSOR-1804, INCLUIDA CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIANTE
COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYENDO RAMAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
P29660 1,000 Ud Difusor -1804 22,30 22,30
%VALVULAS 0,338 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 14,20

Coste directo..................................................... 48,00
Costes indirectos ............... 6% 2,88

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 50,88

12.035 M3 HORMIGON HM-25/P/25/I
HORMIGÓN HM-25/ P/25/I EN CIMENTACIONES Y BASAMENTOS,
ZAPATAS, ENCEPADOS, ZUNCHOS, VIGAS CENTRADORAS Y OTROS, CON
ÁRIDO RODADO DE DIÁMETRO MÁXIMO 20 MM, CEMENTO II/35/PA-350 Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE.INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,
VIBRADO Y CURADO.

Sin descomposición 131,96
Costes indirectos ................ 6% 7,92

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 139,88
12.038 M2 ENCOFRADO DE MADERA RECUPERABLE

MONTAJE DE ENCOFRADO RECUPERABLE DE MADERA EN LOSA DE
CIMENTACIÓN, FORMADO POR TABLONES DE MADERA Y DESENCOFRADO
POSTERIOR. INCLUSO P/P DE ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN, FIJACIÓN Y
ACODALAMIENTOS NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y APLICACIÓN DE
LÍQUIDO DESENCOFRANTE. CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)Y NTE-EME. ESTRUCTURAS DE
MADERA ENCOFRADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN EN
CONTACTO CON EL ENCOFRADO REALMENTE EJECUTADA.

Sin descomposición 26,51
Costes indirectos ................ 6% 1,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,10
12.260 Kg ACERO B 500 S

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 500 S, SUMINISTRADO
EN OBRA EN BARRAS SIN ELABORAR, DE VARIOS DIÁMETROS.

Sin descomposición 1,13
Costes indirectos ................ 6% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,20
12.269 Kg ALAMBRE DE ATAR

ALAMBRE DE ATAR

Sin descomposición 1,76
Costes indirectos ................ 6% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,87
13.002 H OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA

Sin descomposición 36,19
Costes indirectos ................ 6% 2,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,36
13.003 H AYUDANTE ELECTRICISTA

Sin descomposición 34,72
Costes indirectos ................ 6% 2,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,80
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13.009 H HERRERO
Sin descomposición 36,19

Costes indirectos ............... 6% 2,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 38,36
13.011 H FERRALLA

Sin descomposición 36,19
Costes indirectos ............... 6% 2,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 38,36
13.029 H CAMION GRUA 40 TN

Sin descomposición 105,76
Costes indirectos ............... 6% 6,35

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 112,11
1320.0005 Ud EJECUCIÓN DE POZO EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EXCAVADO POR CUALQUIER TIPO DE
MEDIO MECANICO O MANUAL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, INCLUSO
ENSANCHE DE PERFORACIÓN, TUBERIA CIEGA RANURADA DE CHAPA DE
ACERO HELICOIDAL, EMBOQUILLADO, ENTUBADO CON TUBERIA
CIEGA-RANURADA INCLUSO RETIRADA DE LODOS Y LIMPIEZA DE
CONTORNO PP DE RETIRADA A VERTEDERO, PARA EXTRACIÓN DE AGUAS
SUPTERRANEAS, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO SP9-11
GRUNFOSS O SIMILAR DE AGOTAMIENTO SUMERGIBLE, APTA PARA EL
BOMBEO DE AGUA LIMPIA. TODOS LOS COMPONENTES DE ACERO
FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE (EN 1.4301; AISI 304). LA BOMBA
EQUIPADA CON UN MOTOR MS402 DE 2.2 KW CON PROTECCIÓN CONTRA
ARENA, JUNTA DE LABIOS, COJINETES DE DESLIZAMIENTO LUBRICADOS
CON AGUA Y UNA MEMBRANA DE COMPENSACIÓN DE VOLUMEN.
MOTOR, SUMERGIBLE Y DE TIPO ENCAMISADO. APTO PARA
TEMPERATURAS DE HASTA 40 °C. INCLUIDO SENSOR PT1000. TRAMO DE
18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2” SCH40CON BRIDAS,
JUNTAS Y TORNILLOS. CODO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO TRAMO DE
18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2” CON BRIDAS, JUNTAS Y
TORNILLOS CODO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO, PLACA DE ANCLAJE
CON PLETINAS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN, CABLE
ELÉCTRICO DE 4X4 MM2 DE SECCIÓN (20 M), SONDAS DE NIVEL Y
CABLEADO A CUADRO DE MANDO Y CONTROL (1), CUADRO ELÉCTRICO
DE ARRANQUE Y CONTROL PREPARADO PARA SONDAS DE NIVEL. (1),
VÁLVULA RETENCIÓN 2” PN10, VENTOSA 1” PN10, VÁLVULA REGULADORA
DE PRESIÓN DE 2” PN10, CAUDALÍMETRO 2”.  INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA SUSTITUCION DE LA BOMBA
EXISTENTE, COMPLETAMENTE COLOCADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

MO06 3,750 h Capataz 27,04 101,40
MO01 12,500 h Oficial 1ª 23,79 297,38
MO03 12,500 h Ayudante 22,85 285,63
MO04 12,500 H Peón especialista 22,76 284,50
PN4081 1,000 Ud Bomba mas perforación de pozo de riego 47.286,87 47.286,87
%VALVULAS 482,558 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 42,00 20.267,44
Q060201A01 6,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 348,48

Coste directo..................................................... 68.871,70
Costes indirectos ............... 6% 4.132,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 73.004,00

14.003 ud MONTAJE PUNTO LUZ ENTRE 6,1 Y 9m
MONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA ENTRE 6,10
MTS HASTA 9 MTS DE ALTURA, IZADO, NIVELADO, FIJACIÓN CON DOBLE
TUERCA A BASAMENTO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA,
CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN, INCLUIDO TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA Y RECOGIDA DEL ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO P.P.
DE RETIRADA DE MORTERO Y LIMPIEZA DEL BASAMENTO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE FINALIZADA Y EN PUESTA EN SERVICIO.

Sin descomposición 64,32
Costes indirectos ................ 6% 3,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 68,18
14.013 ud DESMONTAJE PUNTO LUZ ENTRE 6.1 y 9m

DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA ENTRE 6,1 Y
9 METROS DE ALTURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE
LUMINARIA, DESMONTAJE DE LIMEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA
CAJA DE PROTECCIÓN, SUELTA DE PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA
Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS A LOS ALMACENES
MUNICIPALES.

Sin descomposición 50,16
Costes indirectos ................ 6% 3,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,17
14.014 ud DESMONTAJE PUNTO LUZ ENTRE 9.1 y 12m

DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA ENTRE 9,1 Y
12 METROS DE ALTURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE
LUMINARIA, DESMONTAJE DE LIMEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA
CAJA DE PROTECCIÓN, SUELTA DE PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA
Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS A LOS ALMACENES
MUNICIPALES.

Sin descomposición 56,58
Costes indirectos ................ 6% 3,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,97
14.016 ud DESMONTAJE PUNTO LUZ ENTRE 15.1 y 20m

DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA ENTRE 15,1
Y 20 METROS DE ALTURA, CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DE
LUMINARIA, DESMONTAJE DE LIMEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA HASTA LA
CAJA DE PROTECCIÓN, SUELTA DE PERNOS, INCLUIDO CARGA, DESCARGA
Y TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS A LOS ALMACENES
MUNICIPALES.

Sin descomposición 88,30
Costes indirectos ................ 6% 5,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 93,60
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14.020 ud COMPLEMENTO DE DESMONTAJE POR CADA BRAZO ADICIONAL
DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ SOBRE BÁCULO O COLUMNA DE
CUALQUIER ALTURA, COMPLEMENTO POR CADA BRAZO ADICIONAL
ADEMÁS DEL PRIMERO , CON DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESACOPLE DEL
BRAZO Y LUMINARIA, DESMONTAJE DE LIMEAS ELÉCTRICAS DE BAJADA
HASTA LA CAJA DE PROTECCIÓN, INCLUIDO CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE DE TODOS LOS ELEMENTOS A LOS ALMACENES
MUNICIPALES.

Sin descomposición 18,43
Costes indirectos ............... 6% 1,11

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 19,54
14.161 MI MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN CONDUCTOR DE COBRE

MONTAJE Y/O SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO O
FLEXIBLE RV 0'6/1 KV DE 3 X 2,5 MM² DE SECCIÓN, TENDIDO POR EL
INTERIOR DE BÁCULOS O COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA
ALIMENTACIÓN A LUMINARIA O FAROL, INCLUIDO CONEXIÓN EN ÉSTE Y
CAJA DE PROTECCIÓN O FUSIBLE, ASÍ COMO EN BORNE DE TOMA DE
TIERRA DEL SOPORTE, CORTE DEL TRAMO Y PREPARACIÓN DE PUNTAS.

Sin descomposición 1,75
Costes indirectos ............... 6% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1,86
14.172 MI DESMONTAJE CONDUCTORES

DESMONTAJE DE LÍNEA DE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO,
MULTIPOLARES O UNIPOLARES, DE CUALQUIER TIPO Y SECCIONES HASTA
6 MM², CANALIZADOS SUBTERRÁNEAMENTE, INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE CAMIÓN GRÚA O CESTA, MEDIOS AUXILIARES Y
TRANSPORTE A ALMACENES MUNICIPALES.

Sin descomposición 0,49
Costes indirectos ............... 6% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,52
15.002 ud EXCAVACIÓN POSTE DE MADERA

EXCAVACIÓN PARA POSTE DE MADERA NORMALIZADO DE 10 M DE
ALTURA, INCLUYENDO RETACADO CON PRODUCTOS SOBRANTES DE LA
EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Sin descomposición 91,50
Costes indirectos ............... 6% 5,49

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 96,99

15.055 ud POSTE MADERA PINO 1ª CALIDAD 10m
POSTE DE MADERA DE PINO DE 1ª CALIDAD CON TRATAMIENTO
PROTECTOR, COMPLETAMENTE RECTO, DE 10 METROS DE ALTURA CON
RESISTENCIA MECÁNICA ADECUADA PARA LA CARGA DE VIENTO QUE
ACTÚE SOBRE EL MISMO Y EL TIRO DEBIDO AL VIENTO Y AL PESO PROPIO
QUE TRANSMITEN LOS TENSORES QUE SE ANCLAN AL EXTREMO
SUPERIOR DEL POSTE Y QUE SUSTENTAN LAS LÍNEAS AÉREAS ELÉCTRICAS
QUE SE ANCLAN EN EL MISMO, AISLADORES, FABRICADO CON MADERA
ESTRUCTURAL Y TRATADA DE ACUERDO A LA UNE EN 14229 Y EN 351-1,
PROTECCIÓN MEDIANTE PRODUCTO DE CLASE DE USO 4 DE ACUERDO A
LA UNE EN 599-1, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUIDO TRANSPORTE.

Sin descomposición 96,92
Costes indirectos ................ 6% 5,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 102,74
15.060 U LUMINARIA O PROYECTOR 150W

LUMINARIA O PROYECTOR DE CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO,
PINTADO EL CONJUNTO EN EPOXIPOLIÉSTER, CON ALOJAMIENTO PARA
EQUIPO, REFLECTOR DE ALUMINIO ABRILLANTADO Y ANONIZADO, CON
CIERRE HERMÉTICO DE VIDRIO TEMPLADO INASTILLABLE TRANSPARENTE
Y PORTALÁMPARAS DE PORCELANA, INCLUSO TRANSPORTE, PARA
LÁMPARA DE 150 W, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, PUESTA EN OBRA.

Sin descomposición 99,00
Costes indirectos ................ 6% 5,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 104,94
15.065 ud BRAZO MURAL GALVANIZADO 50mm

BRAZO MURAL DE CUALQUIER LONGITUD, CONSTRUIDO EN TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON PLACA DE ASIENTO
DE CHAPA DE 6 MM DE ESPESOR, CASQUILLO Ø 60 MM Y PERNOS DE
ANCLAJE, PUESTO EN OBRA, EN RÉGIMEN DE ALQUILER

Sin descomposición 30,77
Costes indirectos ................ 6% 1,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,62
15.099 MI CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1Kv DE 4 x 10mm2

CONDUCTOR DE COBRE RV 0'6/1 KV DE 4 X 10 MM², PUESTO EN OBRA EN
RÉGIMEN DE ALQUILER, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES,
CORTE, ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA
LINEAL ENTRE PUNTOS.

Sin descomposición 4,15
Costes indirectos ................ 6% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,40
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15.108 MI CABLE FIADOR DE 6mm
CABLE FIADOR DE 6 MM DE DIÁMETRO PARA SUSPENSIÓN DE
CONDUCTORES EN PASOS AÉREOS, PUESTO EN OBRA EN RÉGIMEN DE
ALQUILER

Sin descomposición 0,91
Costes indirectos ............... 6% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,96
20224.601 m DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TUBOS DE PROTECCIÓN Y CABLEADO DE ALUMBRADO

PÚBLICO
DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN TUBOS DE PROTECCIÓN Y CABLEADO DE
ALUMBRADO PÚBLICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO, RETIRADA Y
ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTADO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA,
CARGA MANUAL DEL MATERIAL DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS MECANISMOS Y DE LOS ACCESORIOS Y LA RETIRADA DEL CABLEADO
ALOJADO EN SU INTERIOR. TERMINADO.

MO01 0,115 h Oficial 1ª 23,79 2,74
MO05 0,091 H Peón ordinario 22,61 2,06
MO03 0,024 h Ayudante 22,85 0,55

Coste directo..................................................... 5,35
Costes indirectos ............... 6% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,67
20224.602 ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA DE ACERO

DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA DE ACERO, CON
RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBICACIÓN EN OTRO
EMPLAZAMIENTO, SIENDO EL ORDEN DE EJECUCIÓN DEL PROCESO
INVERSO AL DE SU INSTALACIÓN, Y CARGA SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESMONTAJE
DEL ELEMENTO, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO, ACOPIO DE LOS
MATERIALES A REUTILIZAR, CARGA DEL MATERIAL A REUTILIZAR SOBRE
CAMIÓN, RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA, LIMPIEZA DE LOS
RESTOS DE OBRA, CARGA DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS
Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TERMINADO.

Q010302A01 0,400 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 2,74
kPa). De 2 m³/minuto de caudal

Q030001A10 0,800 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 7,74 6,19
Q060201A02 0,400 h Camión grúa de 6 t 41,13 16,45
MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
MO04 0,700 H Peón especialista 22,76 15,93
MO05 0,300 H Peón ordinario 22,61 6,78

Coste directo..................................................... 59,75
Costes indirectos ............... 6% 3,59

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 63,34

20224.702 ud PROYECTOR LED BCP 608 CON FLUJO DE 3750 lm POTENCIA 55 W VERSIÓN CON OBTURADOR
PROYECTOR DE LEDS TIPO PROFLOOD MODELO BCP608 O SIMILAR
INSTALADO SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ SIMÉTRICO,
REALIZADA CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE,VIDRIO FRONTAL Y
LENTES EN VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE NO REFLECTANTE, FLUJO
HASTA 3750 LM, POTENCIA HASTA 55 W, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO
TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE,
CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO PARA REGULACIÓN DEL
FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO
CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA
SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE
NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO
CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO
A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224702.07 1,000 UD UNIDAD DE CONTROL DALI 123,00 123,00
20224702.01 1,000 UD PROYECTOR BCP 608 762,14 762,14

Coste directo ..................................................... 931,04
Costes indirectos ................ 6% 55,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 986,90
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20224.703 ud LUMINARIA LEDS TIPO ISLA TC 3000K HASTA 52 W
LUMINARIA DE LEDS TIPO ISLA O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPORTE,
CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 32 LEDS, POTENCIA HASTA 52 W
,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL
PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO, CON TORNILLOS M10, CON
MARCADO CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA
REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL
DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO
CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A
ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO
CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO
A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DESDE
LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA FORMADA POR CONDUCTOR
MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE BÁCULO
INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224702.07 1,000 UD UNIDAD DE CONTROL DALI 123,00 123,00
20224703.01 1,000 UD LUMINARIA LEDS ISLA 51W 1.088,95 1.088,95

Coste directo..................................................... 1.257,85
Costes indirectos ............... 6% 75,47

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.333,32
20224.704 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SERVICIO DE
INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA MEDIANTE PROYECTO
VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE
OBRA, INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR ORGANISMO DE
CONTROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE
ELECTRICIDAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PARA EL CONVENIO DE
CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN FORMATO
DIGITAL Y PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TODOS LOS
PUNTOS DE LUZ GEORREFERENCIADOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.

20224704.01 1,000 h PROYECTO Y DIRECCIÓN 3.200,00 3.200,00

Coste directo..................................................... 3.200,00
Costes indirectos ............... 6% 192,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3.392,00

20224.704N ud LEGALIZACIÓN POZO
LEGALIZACIÓN DE POZO ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES
EJECUCION DE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE Y
DOCOMENTACION NECESARIA PARA SU CORRECTA LEGALIZACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.

20224704.01N 1,000 h LEGALIZACIÓN POZO 1.500,00 1.500,00

Coste directo ..................................................... 1.500,00
Costes indirectos ................ 6% 90,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.590,00
20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE
SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA
CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE
PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA
9500LM, POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN
CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10,
CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI
PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE
CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON
EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A
ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO
CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO
A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DESDE
LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA FORMADA POR CONDUCTOR
MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE BÁCULO
INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224702.07 1,000 UD UNIDAD DE CONTROL DALI 123,00 123,00
20224705.03 1,000 UD PROYECTOR LEDS NEOS2 HASTA 50 W 775,00 775,00
20224705.01 1,000 KG HERRAJE SUJECCIÓN PROYECTOR 19,10 19,10

Coste directo ..................................................... 963,00
Costes indirectos ................ 6% 57,78

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.020,78
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20224.707 ud PROYECTOR LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 TC 3000K HASTA 230 W
PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 5121 O SIMILAR INSTALADO
SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO,
REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS
CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL
FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS,
FLUJO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 230 W ,CON CURVA FOMÉTRICA
SEGÚN CÁLCULOS, PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10,
CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI
PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE
CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON
EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A
ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO
CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO
A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DESDE
LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA FORMADA POR CONDUCTOR
MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE BÁCULO
INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224702.07 1,000 UD UNIDAD DE CONTROL DALI 123,00 123,00
20224707.03 1,000 UD PROYECTOR LEDS OMNIFLOOD3 HASTA 224W 1.392,35 1.392,35
20224705.01 1,000 KG HERRAJE SUJECCIÓN PROYECTOR 19,10 19,10

Coste directo..................................................... 1.580,35
Costes indirectos ............... 6% 94,82

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.675,17

20224.709 ud LUMINARIA LEDS TIPO TECEO2 GEN2 3000K 80 LEDS HASTA 95 W CON OLC
LUMINARIA DE LEDS TIPO TECEO2 GEN2 5303-5308-5305 O SIMILARES
INSTALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA,
REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,
DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL
FABRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 80 LEDS,
400 MA, POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS DESDE 70 A 95 W, CON CURVA
FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS, PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO,
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE
ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y
UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO
CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35
ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO
PUBLICO,INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO
CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA
LUMINARIA FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV
3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER
ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224702.07 1,000 UD UNIDAD DE CONTROL DALI 123,00 123,00
20224709.03 1,000 UD LUMINARIA LEDS TECEO2 80 LEDS 975,45 975,45

Coste directo ..................................................... 1.144,35
Costes indirectos ................ 6% 68,66

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.213,01
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20224.711 ud LUMINARIA LEDS TIPO CITEA NG2  MIDI TC 3000K HASTA 19,4 W CON OLC
LUMINARIA DE LEDS TIPO CITEA NG2 MIDI 5345 O SIMILAR INSTALADA
SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA, REALIZADA CON
CARCASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CAPAS DE
PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, 300 MA, POTENCIA
TOTAL CON EQUIPOS HASTA 10,5 Y 19,4 W, CON CURVA FOMÉTRICA
SEGÚN CÁLCULOS, PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ACOPLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO
DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD DE
CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCADO CE, CON
EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A
ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO
CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUERDO
A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DESDE
LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA FORMADA POR CONDUCTOR
MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE BÁCULO
INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224702.07 1,000 UD UNIDAD DE CONTROL DALI 123,00 123,00
20224711.03 1,000 UD LUMINARIA LEDS CITEA NG2 MIDI HASTA 19,4 W 869,70 869,70

Coste directo..................................................... 1.038,60
Costes indirectos ............... 6% 62,32

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.100,92
20224.713 ud CENTRO MANDO SOBRE SUELO 6 SALIDAS ENVOLVENTE ACERO INOXIDABLE AN

CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO POR
ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFINIR,
TIPO MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, FORMADO POR DOS
MÓDULOS UNIDOS MECÁNICAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFONDOXALTO), MÓDULO
SUPERIOR DIMENSIONES APROXIMADAS 550X550X520MM
(ANCHOXFONDOXALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJADO EN
SUELO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I
1000X1000X1000MM (ANCHOXFONDOXPROFUNDIDAD), CON DOS
PUERTAS EN PARTE INFERIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPERIOR,
CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE ELECTRICO PARA CONTROL,
MANDO Y PROTECCIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA LA
PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 100A 25 KA CON
BLOQUE MOTOR DE REARME, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN
PERMANENTE POR BOBINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR
ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME TEMPORIZADO, 4 INTERRUPTORES
MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15KA, 4 DIFERENCIALES REARMABLES
4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P 60A, 2 INTERRUPTORES
MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE MANDO POR 1
DIFERENCIAL 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P
10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15KA, INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15KA, 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES,

RELOJ ASTRONÓMICO TIPO XEOLUM CON ANALIZADOR, CAJA DE
PROTECCIÓN NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO
CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON MÓDULO DE
DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN,
CON TOMA DE CORRIENTE, INSTALADO TODO EL APARELLAJE BAJO
MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIENTO CON CIERRE TRANSPARENTE Y
PORTEZUELAS PARA MANIPULACIÓN, CON VENTILACIÓN FORZADA
MEDIANTE EXTRACTOR, FIJACIÓN DE LA ENVOLVENTE MEDIANTE 8
VARILLAS ROSCADAS M18 AISI 304 LONGITUD 850MM ACABADOS EN
GANCHO Y UNIDOS MEDIANTE CERCO DIAM.10MM SOLDADO,
ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIERRA
ACERO COBREADO 300 MICRAS LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN
TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA
H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, CON MARCADO CE, GRADO DE
PROTECCIÓN IP55 IK10, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A
LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA
DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN,
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDA
ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y
REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO-GESTOR
AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

MO01 15,000 h Oficial 1ª 23,79 356,85
MO04 15,000 H Peón especialista 22,76 341,40
A100 2,000 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 92,80
PLACA6RSAN 1,000 UD PLACA CM 6 SALIDAS REARMABLES 6.127,10 6.127,10
P01DW090 20,000 ud Pequeño material 0,77 15,40
MT01060045 1,030 m3 Hormigón  HA-25/B/20 75,36 77,62
20224713.01 1,000 UD ENVOLVENTE ACERO INOXIDABLE 550X550X2350MM CON MÓDULOS 3.399,90 3.399,90

DOBLE AISLAMIENTO
20224712.01 3,500 M Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. 2,78 9,73
T90DA010 1,000 ud Pica acero-cobre, Ø 14 mm, L=2,00 m 19,39 19,39
T10A0060 1,500 m2 Baldosa hidráulica gris 20x20 cm 3,44 5,16
A117 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO M-4 (1:6) 55,58 1,11
MT01060015 0,560 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 40,39

Coste directo ..................................................... 10.486,85
Costes indirectos ................ 6% 629,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11.116,06
20224.715 ud SISTEMA TELEGESTIÓN

SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO SECO PARA CONTROL DE
CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ ,CON ROUTER, SEGMENTO
CONTROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMACIÓN
COMPLETA, INCLUYENDO PUESTA EN MARCHA, LICENCIAS, CUOTAS Y
DERIVADOS POR 10 AÑOS, CON USO DE APP Y SOPORTE TÉCNICO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
20224715.03 1,000 UD SISTEMA TELEGESTION PUNTO A PUNTO 2.870,00 2.870,00

Coste directo ..................................................... 2.988,95
Costes indirectos ................ 6% 179,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.168,29
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20224.717 ud DERECHOS ENGANCHE Y VERIFICACION COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD
ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD POR
DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN SEGÚN RD 1955/2000. MEDIDA
LA UNIDAD POR SUMINISTRO SOLICITADO.

DENGAN 1,000 UD DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN 180,76 180,76

Coste directo..................................................... 180,76
Costes indirectos ............... 6% 10,85

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 191,61
20224.719 kw DERECHOS EXTENSION COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD

ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD POR
DERECHOS DE EXTENSIÓN SEGÚN RD 1955/2000, INCLUSO INSTALACIÓN
DE FUSIBLES EN CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE RED DE BT. MEDIDA
LA UNIDAD POR KW SOLICITADO.

DACOM 1,000 KW DERECHOS EXTENSION 19,11 19,11

Coste directo..................................................... 19,11
Costes indirectos ............... 6% 1,15

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 20,26
20224.721 ud DERECHOS SUPERVISION COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD

ABONO LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD POR DERECHOS
DE SUPERVISION SEGÚN RD 1955/2000. MEDIDA LA UNIDAD POR
INSTALACIÓN CEDIDA A LA COMPAÑÍA.

DASUP 1,000 UD DERECHOS SUPERVISION 111,66 111,66

Coste directo..................................................... 111,66
Costes indirectos ............... 6% 6,70

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 118,36
20224.723 kw DERECHOS ACCESO COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD

ABONO A LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA/DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD POR DERECHOS DE ACCESO SEGÚN RD 1955/2000.
MEDIDA LA UNIDAD POR KW CONTRATADO.

DACONTR 1,000 KW DERECHOS ACCESO 21,67 21,67

Coste directo..................................................... 21,67
Costes indirectos ............... 6% 1,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 22,97

20224.725 ud CAJA DE PROTECCIÓN PARA PUNTO DOBLE/SIMPLE  6 BORNAS EN SOPORTE
CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
CON 6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 35 MM2, 2
CORTACIRCUITOS, 2 CILINDROS DE CONTINUIDAD DE NEUTRO,
REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE
PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES,
SECCIONADORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y
TORNILLO IMPERDIBLE, DOS FUSIBLES CALIBRADOS 6A PARA LAS FASES Y
DOS CILINDROS DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA
PUESTA A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN
NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO
SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE
DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRADO
EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
20224725.01 1,000 A CAJA PROTECCIÓN DOBLE 6 BORNAS 2FUSIBLES + 2 CILINDROS 16,90 16,90
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224725.03 0,500 M Conductor de cobre RV-K de 1x6 mm2 0,71 0,36
Q060201A02 0,010 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,41

Coste directo ..................................................... 29,71
Costes indirectos ................ 6% 1,78

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,49
20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE
PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES,
SECCIONADORA, EXTRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y
TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN
CILINDRO DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA
A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS
SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA,
FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE
APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRADO
EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224727.01 1,000 UD CAJA PROTECCIÓN 5 BORNAS 1FUSIBLE+1CILINDRO 12,90 12,90
20224725.03 0,500 M Conductor de cobre RV-K de 1x6 mm2 0,71 0,36
Q060201A02 0,010 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,41

Coste directo ..................................................... 26,90
Costes indirectos ................ 6% 1,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,51
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20224.729 ud SUBCUADRO TORRE 4 SALIDAS BASES PORTAFUSIBLES
SUBCUADRO TORRE 8 SALIDAS COMPUESTO POR MÓDULO DOBLE
AISLAMIENTO 540X270X200 MM Y TAPA FRONTAL TRANSPARENTE, CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP54 IK08, CON 8 BASES PORTAFUSIBLES DOBLES
TAMAÑO 10,3X38MM, CADA BASE DOBLE CON UN FUSIBLE 16A PARA LA
FASE Y 1 CILINDRO DE CONTINUIDAD PARA EL NEUTRO, CON 3 BORNAS
DE CONEXIÓN HASTA 35 MM2 PARA CONDUCTORES DE TIERRA, TODO
FIJADO EN CARRIL DIN, INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLERÍA EN
PLETINA DE TORRE A CUALQUIER ALTURA Y CONEXIÓN DE CIRCUITOS,
LATIGUILLOS DE TIERRA CON CABLES UNIPOLAR CU 1X6 MM2 HO7V-K
VERDE AMARILLO Y P.P DE ELEMENTOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

MO01 1,500 h Oficial 1ª 23,79 35,69
20224729.03 1,000 UD SUBCUADRO 4 SALIDAS 92,92 92,92
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,77 1,54
20224729.01 4,000 M Conductor de cobre H07V-K de 1x6mm2 0,51 2,04
Q060201A02 0,050 h Camión grúa de 6 t 41,13 2,06

Coste directo..................................................... 134,25
Costes indirectos ............... 6% 8,06

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 142,31
20224.731 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN INTEMPERIE TRIFÁSICA 63A CON BASES BUC Y FUSIBLES

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN GENERAL NORMALIZADA POR LA C.S.E DE
100A, APTA PARA INTEMPERIE, CON BORNES BORNES BIMETÁLICOS, CON
BASES UNPIPOLARES CERRADAS AISLADAS SECCIONABLES TIPO BUC, CON
NEUTRO AMOVIBLE, CON TRES CARTUCHOS FUSIBLES DE INSTENSIDAD
NOMINAL DE HASTA 63A PERO INFERIOR A LA MÁXIMA INTENSIDAD
ADMISIBLE DE LOS CONDUCTORES QUE SE PROTEGEN, CON SEÑAL
ADVERTENCIA RIESGO ELÉCTRICO SOBRE TAPA, INSTALADA DE ACUERDO
AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INSTALADA A CUALQUIER
ALTURA SOBRE SUPERFICIE VERTICAL DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS
UNES EN,ELEMENTOS AUXILIARES, CONEXIONADO DE LÍNEAS Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS Y SOBRANTES A GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MAQUINARIA INCLUIDAS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 0,77 3,85
20224731.01 1,000 UD CAJA DE ACOMETIDA Y PROTECCIÓN GENERAL NORMALIZADA DE 63A 147,20 147,20

CON CARTUCHOS FUSIBLES
F001260B 3,000 UD FUSIBLE 63A 3,54 10,62

Coste directo..................................................... 213,80
Costes indirectos ............... 6% 12,83

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 226,63

20224.733 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 60MM
COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 3 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, CON
PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO
ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON
RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA
20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM.
SUPERIOR MÍNIMO 76 MM HASTA 88MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA EN CASO DE ACOPLE DE LUMINARIA,
CON PUERTA REGISTRABLE, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN EJE
Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA,
ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 300X300X8 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 215MM, TODA LA SUPERFICIE
EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO
MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE
REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN
ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR
GALVANIZADOS EN CALIENTE M18 LONGITUD 600 MM ACABADOS EN
GANCHO CCN DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR
PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE
PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER
ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M
(GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y
PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL
CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE
MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

MO01 1,250 h Oficial 1ª 23,79 29,74
MO04 1,250 H Peón especialista 22,76 28,45
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
20224733.03 1,000 UD COLUMNA AM10 4M 161,68 161,68
20224739.01 7,960 KG ACERO S 355 JR MECANIZADO Y GALVANIZADO 2,65 21,09
P89040 1,000 ud Material complementario o piezas 0,44 0,44
20224733.05 1,200 KG PINTURA ACABADO+ANTICARTELES 24,50 29,40

Coste directo ..................................................... 291,37
Costes indirectos ................ 6% 17,48

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 308,85
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20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM
BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y
PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO
DIÁM. 76 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON
HASTA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT.
SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU
INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA
DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON
TALADROS PARA PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA
LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO
ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y
EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE
DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN
ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR
GALVANIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN
GANCHO CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR
PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE
PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER
ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M
(GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y
PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL
CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE
MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

MO01 1,250 h Oficial 1ª 23,79 29,74
MO04 1,250 H Peón especialista 22,76 28,45
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
20224735.01 1,000 UD COLUMNA AM10 6M 218,60 218,60
20224739.01 7,960 KG ACERO S 355 JR MECANIZADO Y GALVANIZADO 2,65 21,09
P89040 1,000 ud Material complementario o piezas 0,44 0,44
20224733.05 2,160 KG PINTURA ACABADO+ANTICARTELES 24,50 52,92

Coste directo..................................................... 371,81
Costes indirectos ............... 6% 22,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 394,12

20224.737 ud BACULO  ACERO AM-10 ALTURA 12M PINTADO DIAM PUNTA 76MM
BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 3 MM DE ESPESOR Y 7 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 1,5M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y
PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO
DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON
HASTA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT.
SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU
INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN,  CON PLETINA PARA
TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X10 MM
CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM,
TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA
TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50
MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO,
SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE,
CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO
S-275JR GALVANIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM
ACABADOS EN GANCHO CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES
TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE
PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN
EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A
CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M
(GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y
PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL
CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE
MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

MO01 1,500 h Oficial 1ª 23,79 35,69
MO04 1,500 H Peón especialista 22,76 34,14
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
20224737.01 1,000 UD BACULO AM10 12M 559,49 559,49
20224739.01 17,900 KG ACERO S 355 JR MECANIZADO Y GALVANIZADO 2,65 47,44
P89040 1,000 ud Material complementario o piezas 0,44 0,44
20224733.05 5,960 KG PINTURA ACABADO+ANTICARTELES 24,50 146,02

Coste directo ..................................................... 843,79
Costes indirectos ................ 6% 50,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 894,42
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20224.739 ud TORRE ACERO ALTURA 14M PINTADA CON CORONA PARA HASTA 8 PROYECTORES
TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR MODELO
BACOLSA O SIMILAR DE 14 M DE ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M
REALIZADA CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CAPACIDAD
PARA FIJACIÓN DE HASTA 8 PROYECTORES MEDIANTE PLETINAS CON DOS
TALADROS, FORMADA POR DOS TRAMOS, CON RECUBRIMIENTO
ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE
ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,ESPESOR DE
CHAPA MÍNIMO DE 4 MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL, DIÁM. ENTRE
LADOS DE CARA EN BASE MÍNIMO 404 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR
MÍNIMO 124 MM, TERMINACIÓN PARA ACOPLE DE CORONA, PUERTA
REGISTRABLE EN SU BASE DE ESPESOR 2MM CON SISTEMA DE CIERRE
ANTIVANDÁLICO EN ACERO GALVANIZADO S-275-JR MEDIANTE CUATRO
PLETINAS 40X4X100MM SOLDADAS A SOPORTE CON DOS BARRAS
DIAM.16 Y CIERRE CON DOS CANDADOS NORMALIZADOS, DOTADA CON
SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, SITUADA COMO MINIMO A 50 CM DE LA
PLACA DE ANCLAJE, CON PLETINAS EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE
CABLES Y CAJAS DE PROTECCION, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR 40
MM Y 8 TALADROS DIAM. 40 MM PARA PERNOS, UN MÍNIMO DE 8
PERNOS M33 LONG. 1700 MM ACERO GALVANIZADOS-355-JR CON
PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS DIAM 10MM, ENCONTRÁNDOSE LOS
PERNOS ROSCADOS EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA
MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA
CON FRENO AUTOBLOCANTE, CON SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN
CHAPA ESP. 2MM ACERO GALVANIZADO S-235-JR, TODA LA SUPERFICIE
EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO
MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE
REPINTADO,SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR
DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, GALVANIZADO EN CALIENTE DE TODOS
LOS ELEMENTOS SEGÚN UNE EN 1461, PARTE PROPROCIONAL DE TUBOS
DE PVC REFORZADOS PARA PROTEGER CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN
DE PROYECTORES, BRIDAS DE SUJECCIÓN METÁLICAS RECUBIERTAS DE
PLÁSTICO,SELLADO CON POLIURETANO DE TUBOS, DISPONIENDO EL
CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, CERTIFICACIÓN DEL
FABRICANTE GARANTIZANDO QUE EL DISEÑO
GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO TORRE-CORONA SATISFACE
LOS REQUISITOS DE SERVICIO, ESTRUCTURALES Y DE ROTURA SOMETIDO
A LAS CARGAS DE VIENTO Y AL PESO PROPIO DE ACUERDO A LA UNE EN
40-3 MEDIANTE ENSAYO O CÁLCULO, INSTALADO EL CONJUNTO DE
ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, REBT-2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO01 10,000 h Oficial 1ª 23,79 237,90
MO04 10,000 H Peón especialista 22,76 227,60
Q060201A02 6,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 246,78
20224739.01 82,840 KG ACERO S 355 JR MECANIZADO Y GALVANIZADO 2,65 219,53
20224733.05 26,600 KG PINTURA ACABADO+ANTICARTELES 24,50 651,70
P18811 24,000 m Tubo PVC. rígido diámetro M25, 0,63 15,12
20224733.07 1,000 UD TORRE 14M S-355-JR GALV. CON CORONA RADIO 1,5M 1.611,52 1.611,52

Coste directo..................................................... 3.210,15
Costes indirectos ............... 6% 192,61

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3.402,76

20224.741 ud BRAZO CIRCULAR ACERO ADICIONAL  LONG. 2M EN PUNTA PARA BACULO  ACERO AM-10
ALTURA HASTA 10M PINTADO DIAM PUNTA 76MM
BRAZO ADICIONAL DE HASTA 2 M DE LONGITUD, TRONCONÓNICO, EN
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ESPESOR HASTA 4MM
PARA BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE
MODELO NORMALIZADO AM-10 DE HASTA 10 M DE ALTURA, CON
DIÁMETRO EN PUNTA 76MM Y CASQUILLO DE DIÁMETRO 60MM,
INSTALADO SOBRE EL BÁCULO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, TODA LA
SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO
ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y
EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE
DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN
ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS,  DISPONIENDO EL CONJUNTO
DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, INSTALADO EN BÁCULO DE
ALUMBRADO A CUALQUIER ALTURA, FABRICADO SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO04 1,000 H Peón especialista 22,76 22,76
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
20224741.01 1,000 UD BRAZO ADICIONAL PARA BÁCULO AM10 HASTA 10M 190,30 190,30
P89040 1,000 ud Material complementario o piezas 0,44 0,44
20224733.05 0,800 KG PINTURA ACABADO+ANTICARTELES 24,50 19,60

Coste directo ..................................................... 277,46
Costes indirectos ................ 6% 16,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 294,11
20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG. 2000MM

CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2
TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE
MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO
ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL
COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO,
ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 0,102 H Peón ordinario 22,61 2,31
20224745.01 2,000 UD Pequeño material electrico 0,13 0,26
20224712.01 3,500 M Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. 2,78 9,73
T90DA010 1,000 ud Pica acero-cobre, Ø 14 mm, L=2,00 m 19,39 19,39
Q040007A01 0,060 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 3,40

Coste directo ..................................................... 58,88
Costes indirectos ................ 6% 3,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 62,41
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20224.746 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA, PARA PICA DE 2.000 MM DE
LONGITUD Y 14,3 DE DIÁMETRO, PARA CABLE DE 50 MM².

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO03 0,500 h Ayudante 22,85 11,43
EL03304 1,000 Ud Soldadura aluminotérmica cable-pica 18,68 18,68

Coste directo..................................................... 37,25
Costes indirectos ............... 6% 2,24

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 39,49
20224.747 ud PLACA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 500X500X3MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu

H07V-K 1X35mm2
TOMA DE TIERRA FORMADA POR PLACA DE ACERO COBREADO 300
MICRAS DE DIMENSIONES 500X500X3MM ENTERRADA VERTICALMENTE
EN EL TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL
BORDE SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR
CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR H07V-K 1X35 MM2 COLOR
VERDE AMARILLO LONGITUD HASTA 12 M UNIDA A LA PLACA MEDIANTE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA
DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR
RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES,
TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA , SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
20224745.01 3,000 UD Pequeño material electrico 0,13 0,39
20224747.01 1,000 UD PLACA ACERO COBREADO 500X500X3 MM 14,20 14,20
20224712.01 12,000 M Conductor de cobre H07V-K de 1x35mm2 V.A. 2,78 33,36

Coste directo..................................................... 71,74
Costes indirectos ............... 6% 4,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 76,04
20224.748N ud PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA

PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA PUESTA
A TIERRA.

MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
EL03309 1,000 Ud Puente de corte y comprobación de la resistencia 21,30 21,30

Coste directo..................................................... 56,05
Costes indirectos ............... 6% 3,36

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 59,41

20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA
LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR
HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO
EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES
EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE
ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
20224745.01 1,000 UD Pequeño material electrico 0,13 0,13
20224749.01 1,010 M Conductor de cobre H07V-K de 1x16mm2 1,26 1,27

Coste directo ..................................................... 1,64
Costes indirectos ................ 6% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,74
20224.750 ud COLUMNA TRONCO PIRAMIDAL H 35 M, CORONA 15 PROYECTORES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ALUMBRADO DE 35 M DE
ALTURA, EQUIPADA CON CORONA MOVIL DE 15 PROYECTORES, DE
"BACULOS MODELO CA14", SIMILAR O EQUIVALENTE. COLUMNA
TRONCOPIRAMIDAL DE SECCIÓN DODECAGONAL DE 800 MM EN LA BASE
Y 275 MM EN PUNTA. FABRICADA EN ACERO S-375 JR, GALVANIZADO EN
CALIENTE S/UNE EN ISO 1461, DESPIECE EN 4 TRAMOS DE ESPESORES
VARIABLES DE 8 A 5 MM, 16 PERNOS DE ANCLAJE M33X1500. CORONA
MOVIL CON CENTRADORES Y FRENOS TIPO TRINQUETE, ENCLAVAMIENTO
DE CORONA MOVIL EN CORONA FIJA, ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE LA
CORONA EXTRAIBLE CON MANGUERA, TRES CABLES DE TRACCIÓN
SECUNDARIA, FINAL DE CARRERA PARA DESENCALVAMIENTO DE LA
CORONA, MOTOREDUCTOR 1,10 KW MAS ACCESORIOS Y EQUIPO MOTRIZ,
CABLEADO INTERIOR, AMARIO DE MANIOBRA Y BOTONERA DE MANDO
CON PARADA DE EMERGENCIA. COMPLETAMENTE MONTADA E
INSTALADA.

MO06 6,400 h Capataz 27,04 173,06
MO01 16,000 h Oficial 1ª 23,79 380,64
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 32,000 h Ayudante 22,85 731,20
Q140000A01 16,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 1.417,92

lento). Para carga máxima de 20 t
MT750BCL 1,000 ud Baculo de alumbrado H 35 m, con corona 20.445,00 20.445,00

Coste directo ..................................................... 23.518,86
Costes indirectos ................ 6% 1.411,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24.929,99
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20224.751 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA PUESTA  A TIERRA
CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA PUESTA A TIERRA, REALIZADA EN
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIMENSIONES
155X105X63MM, CON PUENTE SECCIONADOR, CON CAPACIDAD PARA
CABLES DE SECCIONES HASTA 150 MM2, PRENSAESTOPAS PARA SALIDA
DE CABLES EN PARTE INFERIOR, INSTALADA EN SUPERFICIE A CUALQUIER
ALTURA, CONEXIONES DE LÍNEAS, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE
ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, FABRICADO  DE ACUERDO AL REBT Y
NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 0,77 3,85
20224751.01 1,000 UD CAJA SECCIONAMIENTO TIERRA 21,72 21,72

Coste directo..................................................... 53,91
Costes indirectos ............... 6% 3,23

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 57,14
20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE
UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y
TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE
TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA
DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
20224745.01 4,000 UD Pequeño material electrico 0,13 0,52
20224725.03 4,040 M Conductor de cobre RV-K de 1x6 mm2 0,71 2,87

Coste directo..................................................... 5,77
Costes indirectos ............... 6% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6,12
20224.755 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA

CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE
UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y
TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE
TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA
DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
20224745.01 4,000 UD Pequeño material electrico 0,13 0,52
20224755.01 4,040 M Conductor de cobre RV-K de 1x10 mm2 1,08 4,36

Coste directo..................................................... 7,26
Costes indirectos ............... 6% 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 7,70

20224.757 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x16MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA
CIRCUITO 4X1X16 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE
UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y
TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE
TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA
DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
20224745.01 4,000 UD Pequeño material electrico 0,13 0,52
20224755.03 4,040 M Conductor de cobre RV-K de 1x16 mm2 1,79 7,23

Coste directo ..................................................... 10,13
Costes indirectos ................ 6% 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,74
20224.760 ud REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO COLUMNA TRONCO PIRAMIDAL H 35 M, CORONA 15

PROYECTORES
REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE COLUMNA DE ALUMBRADO DE
35 M DE ALTURA, CORONA MOVIL DE 15 PROYECTORES, NUEVO
GALVANIZADO EN CALIENTE S/UNE EN ISO 1461 EN CASO NECESARIO U
OTRO TIPO DE PROTECCIÓN, NUEVA INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR E
INSTALACIÓN DE TIERRA, SISTEMA DE IZADO DE LA CORONA, 16 PERNOS
DE ANCLAJE M33X1500. AMARIO DE MANIOBRA Y BOTONERA DE MANDO
CON PARADA DE EMERGENCIA. COMPLETAMENTE MONTADA E
INSTALADA.

MO06 6,400 h Capataz 27,04 173,06
MO01 16,000 h Oficial 1ª 23,79 380,64
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 32,000 h Ayudante 22,85 731,20
Q140000A01 16,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 1.417,92

lento). Para carga máxima de 20 t
MT750BCL 0,500 ud Baculo de alumbrado H 35 m, con corona 20.445,00 10.222,50

Coste directo ..................................................... 13.296,36
Costes indirectos ................ 6% 797,78

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14.094,14
20224880 m SOSTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES F.O.

SOSTENIMIENTO DE CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES DE
FICBRA OPTICA EXISTENTE,EN CONDUCTO, O GRAPADA A TUBERIA O
CONDUCCION EXISTENTE INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENOS,
REPOSICION DE ROTURAS DE PRISMA, MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
EJECUTADA.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO04 0,500 H Peón especialista 22,76 11,38
MO05 0,500 H Peón ordinario 22,61 11,31
T00GA10035 0,100 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 74,29 7,43
T00M10010 2,000 m2 Tablón madera pino p/10 usos 1,30 2,60
T00M60020 2,000 m2 Panel metálico50x100cm,50usos 1,72 3,44
T00M40010 1,000 ud Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 7,61 7,61

Coste directo ..................................................... 46,47
Costes indirectos ................ 6% 2,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,26
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211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50
BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

MT07010005 1,000 t Betún asfáltico 35/50 (40/50) 650,00 650,00

Coste directo..................................................... 650,00
Costes indirectos ............... 6% 39,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 689,00
213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B2 ADH PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

MO06 0,240 h Capataz 27,04 6,49
MO02 1,920 h Oficial 2ª 23,19 44,52
Q090201B05 0,480 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de 10000 88,03 42,25

litros
Q100003A01 0,240 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 6,45
MT07010071 1,000 t Emulsión bituminosa tipo C60B2 ADH/ C60B3 ADH 435,78 435,78

Coste directo..................................................... 535,49
Costes indirectos ............... 6% 32,13

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 567,62
213.0040 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE MODIFICADA TIPO C60BP3 TER PARA
RIEGOS DE ADHERENCIA.

MO06 0,195 h Capataz 27,04 5,27
MO02 1,950 h Oficial 2ª 23,19 45,22
Q090201B05 0,480 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de 10000 88,03 42,25

litros
Q100003A01 0,240 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 6,45
MT07010085 1,000 t Emulsión bituminosa tipo C60BP3 TER/C60BP4 TER 530,00 530,00

Coste directo..................................................... 629,19
Costes indirectos ............... 6% 37,75

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 666,94
215.0026N t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CAUCHO) TIPO PMB 45/80-70

BETÚN PMB 45/80-70 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT07010040 1,000 t Betún PMB 45/80-60 modificado con polímeros 730,00 730,00

Coste directo..................................................... 730,00
Costes indirectos ............... 6% 43,80

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 773,80

2200-01 Ud SEMÁFORO TIPO A. S/COLUMNA DE 2,40 M VEHICULOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS
DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED
EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE.
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
PQ5000 1,000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 843,90
PQ5010 1,000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,20
PQ5020 1,000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,15
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00

Coste directo ..................................................... 1.913,87
Costes indirectos ................ 6% 114,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.028,70
2200-02 Ud SEMÁFORO TIPO B. BÁCULO DE 6 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS
DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED
EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SOBRE
SOPORTE.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO06 0,600 h Capataz 27,04 16,22
MO01 3,000 h Oficial 1ª 23,79 71,37
MO04 3,000 H Peón especialista 22,76 68,28
PQ5000 2,000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 1.687,80
PQ5010 1,000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,20
PQ5020 1,000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,15
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70
PQ5085 1,000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,13
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00

Coste directo ..................................................... 2.850,85
Costes indirectos ................ 6% 171,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.021,90
2200-03 Ud SEMÁFORO TIPO 20. S/COLUMNA DE 2,40 M VEHICULOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUMNA DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 2 FOCOS DE 200MM TIPO
LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO. TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
PQ5000 1,000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 843,90
PQ5010 1,000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,20
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00

Coste directo ..................................................... 1.771,72
Costes indirectos ................ 6% 106,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.878,02
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2200-05 Ud SEMÁFORO TIPO 101. S/COLUMNA DE 2,40 M VEHICULOS AMBAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUMNA DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO.TOTALMENTE
MONTADO Y CONEXIONADO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
PQ5030 2,000 Ud LENTES AMBAR 495,00 990,00
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00

Coste directo..................................................... 1.087,10
Costes indirectos ............... 6% 65,23

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.152,33
2200-08 Ud SEMÁFORO TIPO 21. BÁCULO DE 6 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS
DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED
EN SOPORTE. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
PQ5000 2,000 Ud LENTES VERDE AMBAR ROJO (NORMAL) 843,90 1.687,80
PQ5010 1,000 Ud LENTE VERDE ROJO (REPETIDOR) 785,20 785,20
PQ5085 1,000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,13
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70

Coste directo..................................................... 2.656,75
Costes indirectos ............... 6% 159,41

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.816,16
2200-09 Ud SEMÁFORO TIPO PEATONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN
SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y
BASAMENTO DE HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
PQ5020 1,000 Ud LENTE CUADRADA (VERDE, ROJO, PEATONES) 142,15 142,15
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70

Coste directo..................................................... 269,77
Costes indirectos ............... 6% 16,19

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 285,96

2200-10 Ud SEMÁFORO TIPO CARRIL BICI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA BICICLETA
SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y
BASAMENTO DE HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
PQ5040 1,000 Ud LENTE CARRIL BICI 167,25 167,25
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00

Coste directo ..................................................... 309,87
Costes indirectos ................ 6% 18,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 328,46
2200-11 Ud AVISADOR ACÚSTICO INVIDENTES 1 SONIDO C/RELOJ

SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISADOR ACÚSTICO PARA INVIDENTES,
DOTADO DE RELOJ CON RESERVA HORARIA Y DOBLE INTENSIDAD DE
SEÑAL, SEGÚN HORA Y RUIDO AMBIENTE, PARA TODOS LAS TENSIONES
DE CORRIENTE; INCLUYENDO CABLEADO PARA CONEXIONADO A
SEMÁFORO DE PEATÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
P27SW170 1,000 u Avisador acústico con reloj un sonido 235,00 235,00
PQ5005 1,000 Ud SOPORTE PARA SEMÁFORO DE 120 MM DE SALIENTE 23,70 23,70

Coste directo ..................................................... 310,75
Costes indirectos ................ 6% 18,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 329,40
2201-01 Ud COLUMNA ACERO GALVANIZADO h=2,40 m

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO DE
2,40 M DE ALTURA PARA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA, I/CONEXIONES Y
CIMENTACIÓN.

MO06 0,500 h Capataz 27,04 13,52
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
PQ5015 1,000 Ud COLUMNA EMPOTRADA PARA SEMÁFORO DE VEHÍCULOS DE 2,40 M. 730,00 730,00
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00
PQ5035 1,000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,40
PQ5045 0,250 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 90,25

Coste directo ..................................................... 968,70
Costes indirectos ................ 6% 58,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.026,82
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2201-02 Ud BÁCULO ACERO GALVANIZADO h=6 b=6,50 m
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BÁCULO PARA SEMÁFOROS DE ACERO
GALVANIZADO DE 6 M DE ALTURA Y 6,50 M DE BRAZO, I/CONEXIONES Y
CIMENTACIÓN.
MO06 0,750 h Capataz 27,04 20,28

MO01 1,500 h Oficial 1ª 23,79 35,69
MO04 3,000 H Peón especialista 22,76 68,28
MO05 3,000 H Peón ordinario 22,61 67,83
PQ5080 1,000 Ud BÁCULO METÁLICO GALVANIZADO PARA SEMÁFORO DE 6 M. 1.100,00 1.100,00
PQ5035 1,000 Ud ASIENTO PARA SEMÁFORO DE CUALQUIER TIPO 5,40 5,40
PQ5085 1,000 Ud BAJANTE DE BÁCULO CON SOPORTE SIMPLE 41,13 41,13
PQ5045 1,000 Ud BASAMENTO DE HORMIGÓN FABRICADO IN SITU 361,00 361,00
PQ5025 1,000 Ud CAJA ESTANCA 100x100 PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA 15,00 15,00

Coste directo..................................................... 1.714,61
Costes indirectos ............... 6% 102,88

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.817,49
2210-01 Ud EQUIPO DE REGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR MODULAR ELECTRÓNICO
CENTRALIZABLE Y SINCRONIZABLE PARA 8 GRUPOS SEMAFÓRICOS LED,
CON GESTIÓN DE PRIORIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE PÚBLICO TIPO
TRANVÍA CON BALIZA DE PETICIÓN, BALIZA DE CONFIRMACIÓN/PETICIÓN
Y BALIZA DE CANCELACIÓN. INCLUYENDO ARMARIO EXTERIOR, MÓDULO
DE COMUNICACIONES Y MÓDULO DE UNIDAD CENTRAL. TOTALMENTE
MONTADO Y CONECTADO.

PQ5100 1,000 Ud REGULADOR MODULAR ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y 2.395,75 2.395,75
SINCRONIZABLE

PQ5110 1,000 Ud MÓDULO PARA COMUNICACIONES RS-422 405,21 405,21
PQ5120 1,000 Ud MÓDULO UNIDAD CENTRAL 585,15 585,15
PQ5130 1,000 Ud MÓDULO DE ACTUACIÓN POR FASE HASTA 8 ENTRADAS 235,27 235,27
PQ5140 1,000 Ud REGLETA SALIDAS, HASTA 8 GRUPOS PARA REGULADOR MODULAR 365,23 365,23
PQ5150 4,000 Ud MÓDULO TARJETA DE SALIDAS, TRIACS 2 GRUPOS 355,45 1.421,80
PQ5160 1,000 Ud PLACA PARA TOMA DE TIERRA Y ACCESORIOS 29,32 29,32
PQ5170 20,000 Ml CABLE 1x16 PARA TOMA DE TIERRA 2,32 46,40
MO01 6,000 h Oficial 1ª 23,79 142,74
MO04 6,000 H Peón especialista 22,76 136,56
MO05 6,000 H Peón ordinario 22,61 135,66

Coste directo..................................................... 5.899,09
Costes indirectos ............... 6% 353,95

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6.253,04
2210-02 Ud CENTRAL DE ZONA

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE ZONA PARA 32
NUDOS EN LA SALA DE CONTROL DE TRÁFICO DEL PUESTO DE MANDO.
TOTALMENTE MONTADA Y CONECTADA.

PQ5180 1,000 Ud CENTRAL DE ZONA PARA 32 NUDOS 24.849,66 24.849,66
MO01 8,000 h Oficial 1ª 23,79 190,32
MO04 8,000 H Peón especialista 22,76 182,08
MO05 8,000 H Peón ordinario 22,61 180,88

Coste directo..................................................... 25.402,94
Costes indirectos ............... 6% 1.524,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 26.927,12

2210-03 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA CON CAJA DE ACOMETIDA
ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA CON CAJA DE ACOMETIDA CON
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSIBLES, Y TUBO DE ACERO PARA PASO DE
CANALIZACIÓN A AÉREO.

PQ5190 1,000 Ud CAJA DE ACOMETIDA INCLUYENDO INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y 416,00 416,00
FUSIBLE

PQ5195 4,000 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 36 MM D. 9,62 38,48
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22

Coste directo ..................................................... 592,80
Costes indirectos ................ 6% 35,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 628,37
2210-04 Ud ACTUALIZACIÓN PANEL DE CONTROL EN CENTRO CONTROL TRÁFICO

ACTUALIZACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA SALA DE CONTROL DE
TRÁFICO DEL PUESTO DE MANDO. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

PQ5300 1,000 Ud SOFTWARE DE CONTROL 2.650,00 2.650,00
PQ5310 2,000 Ud SERVIDORES EN CONFIGURACIÓN DUAL HOT STAND BY 3.870,00 7.740,00
PQ5320 1,000 Ud TARJETA PANEL 128 LEDS 675,00 675,00
PQ5330 1,000 Ud AMPLIACIÓN SOFTWARE SUBSISTEMA ANTIBLOQUEO CRUCE 2.320,00 2.320,00
MO01 8,000 h Oficial 1ª 23,79 190,32
MO04 8,000 H Peón especialista 22,76 182,08
MO05 8,000 H Peón ordinario 22,61 180,88

Coste directo ..................................................... 13.938,28
Costes indirectos ................ 6% 836,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14.774,58
2230.01 m CABLE DE 0,6-1 kV DE 3x2,5 MM2 DE SECCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 3 X 2,5 MM2 DE
SECCIÓN INSTALADO.

MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
PQ5250 1,000 Ml CABLE DE 3x2,5 MM2 1,87 1,87

Coste directo ..................................................... 5,29
Costes indirectos ................ 6% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,61
2230.02 m CABLE DE 0,6-1 kV AMARILLO-VERDE DE TOMA DE TIERRA 1x16 MM2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 0,6 - 1 KV AMARILLO - VERDE
DE TOMA DE TIERRA 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
PQ5260 1,000 Ml CABLE 1x16 MM2 4,12 4,12

Coste directo ..................................................... 7,54
Costes indirectos ................ 6% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,99
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2230.03 Ml CABLE DE 0,6-1 kV PARA ACOMETIDA DE REGULADOR DE 4x6 MM2
CABLE DE 0,6-1 KV PARA ACOMETIDA DE REGULADOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓN INSTALADO.

MO06 0,005 h Capataz 27,04 0,14
MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO04 0,015 H Peón especialista 22,76 0,34
MO05 0,050 H Peón ordinario 22,61 1,13
PQ5270 1,000 Ml CABLE RZ 4x6 3,70 3,70

Coste directo..................................................... 5,43
Costes indirectos ............... 6% 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,76
2230.04 m CABLE DE 0,6-1kV DE 4x2,5 MM2 DE SECCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 4 X 2,5 MM2 DE
SECCIÓN INSTALADO.

MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
PQ5280 1,000 Ml CABLE DE 4x2,5 MM2 1,98 1,98

Coste directo..................................................... 5,40
Costes indirectos ............... 6% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,72
2240-01 Ud INGENIERÍA PREVIA A PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO

INGENIERÍA, REPLANTEO, PLANOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

MO09 250,000 h Titulado medio 33,49 8.372,50
MO01 150,000 h Oficial 1ª 23,79 3.568,50
MO04 150,000 H Peón especialista 22,76 3.414,00

Coste directo..................................................... 15.355,00
Costes indirectos ............... 6% 921,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16.276,30
2240-02 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SEMAFORIZACIÓN

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

MO09 325,000 h Titulado medio 33,49 10.884,25
MO01 175,000 h Oficial 1ª 23,79 4.163,25
MO04 175,000 H Peón especialista 22,76 3.983,00

Coste directo..................................................... 19.030,50
Costes indirectos ............... 6% 1.141,83

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 20.172,33

2240-03 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN
DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN.

PQ5400 1,000 Ud DOCUMENTACIÓN CURSO SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA 1.530,00 1.530,00
PQ5410 1,000 Ud DOCUMENTACIÓN SISTEMA REGULACIÓN SEMAFÓRICA 2.800,00 2.800,00
MO09 80,000 h Titulado medio 33,49 2.679,20
MO01 80,000 h Oficial 1ª 23,79 1.903,20
MO04 50,000 H Peón especialista 22,76 1.138,00

Coste directo ..................................................... 10.050,40
Costes indirectos ................ 6% 603,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10.653,42
2240-04 Ud INGENIERÍA Y COMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL DE

TRÁFICO
INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN CON EL CC.

MO09 270,000 h Titulado medio 33,49 9.042,30
MO01 270,000 h Oficial 1ª 23,79 6.423,30
MO05 20,000 H Peón ordinario 22,61 452,20
MO06 10,000 h Capataz 27,04 270,40

Coste directo ..................................................... 16.188,20
Costes indirectos ................ 6% 971,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17.159,49
2240-05 Ud ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO

TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y
VALORACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO DE DISEÑAR LOS CICLOS DE
REGULACIÓN SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES
GIRATORIAS, OPTIMIZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE
INTERFERENCIAS DE LA PLATAFORMA CON EL TRÁFICO RODADO.

MO09 300,000 h Titulado medio 33,49 10.047,00

Coste directo ..................................................... 10.047,00
Costes indirectos ................ 6% 602,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10.649,82
2420.09 m BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR:
SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE
0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO.

MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
P08505 0,002 M3 Madera de pino en tabloncillo 122,96 0,25
P30550 0,020 Ud Soporte metalico barandilla 10,77 0,22
V31100.01 1,000 Ud Pequeño material 0,24 0,24

Coste directo ..................................................... 9,83
Costes indirectos ................ 6% 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,42
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2450.01 m FORMACIÓN PASO DE PEATONES
FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES PROVISIONALES DE 2,50 M DE
ANCHO, PARA REPOSICIÓN DE AQUELLOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.
SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, FORMACIÓN DE VADOS, MARCAS VIALES
DE COLOR AMARILLO, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO. INCLUYENDO
TAMBIÉN LA DEMOLICIÓN O DESMONTAJE UNA VEZ REALIZADAS LAS
ACTUACIONES.

MO06 0,017 h Capataz 27,04 0,46
MO02 0,040 h Oficial 2ª 23,19 0,93
MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
MO05 0,080 H Peón ordinario 22,61 1,81
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14
P01950 0,400 M3 Material para suelo seleccionado 9,96 3,98
MT01060015 0,250 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 18,03
P13011 0,675 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,81
P13045 2,500 Ml Premarcado 0,07 0,18
P13040 0,150 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,23
P31SB080 0,250 u Baliza luminosa intermitente 25,63 6,41
P31SV030 0,250 u Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 61,23 15,31
P31SV080 0,250 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 6,11
Q050000A05 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,48
Q060500A01 0,005 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,27
MQ20040N 0,010 h Reglón vibratorio 3,22 0,03
Q040007A01 0,020 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,13
Q100003A01 0,015 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,40

Coste directo..................................................... 57,85
Costes indirectos ............... 6% 3,47

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 61,32
2510.01 ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO, PAPEL, ETC..)  DE UBICACION PROVISIONAL A

SITUACION DEFINITIVA
TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO, PAPEL, ETC..) INCLUYENDO
UBICACION PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS Y SITUACION DEFINITIVA
AL FINALIZAR LAS MISMAS.
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71

MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
Q060201A01 0,150 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71

Coste directo..................................................... 20,07
Costes indirectos ............... 6% 1,20

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 21,27
2510.02 ud TRASLADO Y COLOCACION DE PAPELERA

COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
Q060201A01 0,100 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
V31512 2,000 PP Anclajes y sujeción 0,90 1,80

Coste directo..................................................... 18,97
Costes indirectos ............... 6% 1,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 20,11

2510.02V Ud TRASLADO Y COLOCACION DE PAPELERA
COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
V31512 2,000 PP Anclajes y sujeción 0,90 1,80

Coste directo ..................................................... 16,88
Costes indirectos ................ 6% 1,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,89
2510.09 ud TRASLADO Y COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO

COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR DEFINITIVO,
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE
LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q060201A01 0,250 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 14,52

Coste directo ..................................................... 107,32
Costes indirectos ................ 6% 6,44

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 113,76
2510.12V Ud BANCO DE HORMIGON

BANCO DE HORMIGON DE 1.70M DE LONGITUD, INCLUIDO
ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE LAS PIEZAS A LA
SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
Q060201A03 0,150 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 8,99
P15351 1,000 Ud Banco con asiento y respaldo de hormigon prefabricado. 480,00 480,00

Coste directo ..................................................... 507,65
Costes indirectos ................ 6% 30,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 538,11
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2574.0060 m LÍNEA SUB. M.T. 3x240 mm² AL 18/30 kv
LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO,
INSTALADO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE
DOBLE CAPA, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL
DE MONTAJE, P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS
PUNTAS, MEGADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA,
SEGÚN PRESCRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
T12110530 3,000 m cable aisl. seco 18/30 KV 1x240 mm² Al 7,37 22,11
T12110535 0,005 ud Juego de Empalme 18/30 KV 240 mm2 248,82 1,24
T400020 0,500 ud Pequeño material 3,44 1,72

Coste directo..................................................... 36,73
Costes indirectos ............... 6% 2,20

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 38,93
2574.10V ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS

CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD
NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
DE 35 MM2. DE SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P.
DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q040007A10 0,050 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 3,30
MQ980F 1,000 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 2,79 2,79
A32051 0,100 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 67,67 6,77
PN5010 1,000 Ud Arqueta 400 X 400 X 600 mm registrable 17,10 17,10
PN5012 100,000 Ud Cable de cobre desnudo DE 50 mm² 1,70 170,00
PN5014 1,000 Ud Lazo conexión cable en unión elementos puesta a tierra 9,63 9,63
PN5016 1,000 Ud Pica de acero-cobre 2 m Y Ø 18 mm 12,00 12,00
P09535 3,000 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 49,00 147,00
PN5018 2,000 Ud Terminal de conexion para tablero o losa-carril exterior 6,44 12,88
PN5020 2,000 Ud Terminal de conexion tablero o losa-poste 6,44 12,88

Coste directo..................................................... 508,88
Costes indirectos ............... 6% 30,53

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 539,41

2574.12 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS PARA CATENARIAS
CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS
METÁLICOS PARA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO
MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
35 MM2. DE SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE
AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO04 1,000 H Peón especialista 22,76 22,76
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
A32051 0,100 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 67,67 6,77
Q040007A10 0,050 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 3,30
MQ980F 1,000 H Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 2,79 2,79
PN5012 20,000 Ud Cable de cobre desnudo DE 50 mm² 1,70 34,00
PN5014 1,000 Ud Lazo conexión cable en unión elementos puesta a tierra 9,63 9,63
PN5016 1,000 Ud Pica de acero-cobre 2 m Y Ø 18 mm 12,00 12,00
P09535 2,000 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 49,00 98,00
PN5018 2,000 Ud Terminal de conexion para tablero o losa-carril exterior 6,44 12,88
PN5020 2,000 Ud Terminal de conexion tablero o losa-poste 6,44 12,88

Coste directo ..................................................... 261,41
Costes indirectos ................ 6% 15,68

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 277,09
2574.50 ud LEGALIZACIÓN PUESTA A TIERRA POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO INFERIOR

LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON LA ADMINISTRACIÓN
DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE POSTES CATENARIA,
PARADAS Y PASO INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA
REGLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLUSO PROYECTO, VISADOS Y
DICTÁMENES NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

MO09 40,000 h Titulado medio 33,49 1.339,60

Coste directo ..................................................... 1.339,60
Costes indirectos ................ 6% 80,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.419,98
2574.52 m CABLE CU 95 TENDIDO LONGITUDINALMENTE

PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
95 MM2. DE SECCION NOMINAL, LONGITUDINAL ENTERRAD0 A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P.
DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD
COLOCADA.

MO01 0,038 h Oficial 1ª 23,79 0,90
MO04 0,125 H Peón especialista 22,76 2,85
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
PN5012N 1,050 m Cable de cobre desnudo DE 95mm² 13,39 14,06

Coste directo ..................................................... 23,46
Costes indirectos ................ 6% 1,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,87
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2574.54 m CABLE CU 50 TENDIDO LONGITUDINALMENTE
PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
50 MM2. DE SECCION NOMINAL, LONGITUDINAL, ENTERRAD0 A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P.
DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

MO01 0,038 h Oficial 1ª 23,79 0,90
MO04 0,125 H Peón especialista 22,76 2,85
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
PN5012 1,050 Ud Cable de cobre desnudo DE 50 mm² 1,70 1,79

Coste directo..................................................... 11,19
Costes indirectos ............... 6% 0,67

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,86
2574.55 m CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALADO BAJO TUBO O CONDUCTOS. INCLUIDO

CAJA DE TIERRA.
CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALADO BAJO TUBO O
CONDUCTOS. INCLUIDO CAJA DE TIERRA. INCLUIDO TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RED
DE PUESTA A TIERRA.

MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO02 0,001 h Oficial 2ª 23,19 0,02
MO04 0,050 H Peón especialista 22,76 1,14
MT8131020a 1,050 m Conduc cobre aislado 50 mm2 5,65 5,93

Coste directo..................................................... 8,28
Costes indirectos ............... 6% 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,78
301.0003 M3 DEMOLICION HORMG. MASA COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON MEDIOS MECÁNICOS Y
COMPRESOR DE FORMA MANUAL, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE
MATERIAL A ACOPIOS O GESTOR AUTORIZADO. TERMINADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO05 0,500 H Peón ordinario 22,61 11,31
Q010302A01 0,250 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 1,71

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,250 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,38
Q040101A05 0,050 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 2,13
Q060202A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,61

Coste directo..................................................... 25,09
Costes indirectos ............... 6% 1,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 26,60

301.0019N ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA IMBORNAL
DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFABRICADA O DE
LADRILLO, MEDIANTE COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS,
INCLUYENDO LA ROTURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
RESIDUOS, I/PP DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE TUBERÍA, SEGÚN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
DEMOLIDA.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO02 0,500 h Oficial 2ª 23,19 11,60
Q040006B10 0,050 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,14
Q030001A15 0,050 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,64
Q040101C01 0,250 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 18,62
Q060204A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 4,37
Q160302A01 0,050 h Equipo oxicorte 2,70 0,14
Q010000A30 0,055 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,88

Coste directo ..................................................... 54,99
Costes indirectos ................ 6% 3,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 58,29
301.0019N1 ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE VENTILACIÓN

DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE VENTILACIÓN EXISTENTE, MEDIANTE
COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LA
ROTURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS, I/PP DE
RETRANQUEO Y RETIRADA DE TUBERÍA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE DEMOLIDA.

MO06 1,000 h Capataz 27,04 27,04
MO01 6,000 h Oficial 1ª 23,79 142,74
MO02 6,000 h Oficial 2ª 23,19 139,14
Q040006B10 1,000 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 82,70
Q030001A15 1,000 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 12,87
Q040101C01 0,500 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 37,24
Q060204A01 0,500 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 43,73
Q160302A01 0,100 h Equipo oxicorte 2,70 0,27
Q010000A30 1,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 16,01

Coste directo ..................................................... 501,74
Costes indirectos ................ 6% 30,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 531,84
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301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA O ARMADO POR MEDIOS
MECÁNICOS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,030 h Capataz 27,04 0,81
MO01 0,060 h Oficial 1ª 23,79 1,43
MO02 0,120 h Oficial 2ª 23,19 2,78
Q040006B10 0,060 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,96
Q030001A15 0,060 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,77
Q040101C01 0,060 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 4,47
Q060204A01 0,100 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 8,75
Q160302A01 0,060 h Equipo oxicorte 2,70 0,16
Q010000A30 0,060 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,96

Coste directo..................................................... 25,09
Costes indirectos ............... 6% 1,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 26,60
301.0020N m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO A MANO

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA O ARMADO POR MEDIOS
MANUALES CON APOYO MECÁNICOS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.
MO06 1,000 h Capataz 27,04 27,04

MO01 3,000 h Oficial 1ª 23,79 71,37
MO02 3,000 h Oficial 2ª 23,19 69,57
Q040006B10 0,200 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 16,54
Q030001A15 0,200 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 2,57
Q040101C01 0,060 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 4,47
Q060204A01 0,100 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 8,75
Q160302A01 1,000 h Equipo oxicorte 2,70 2,70
Q010000A30 1,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 16,01
Q030000B05 6,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 9,00

Coste directo..................................................... 228,02
Costes indirectos ............... 6% 13,68

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 241,70
301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO RIGIDO

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE
DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,004 h Capataz 27,04 0,11
MO02 0,008 h Oficial 2ª 23,19 0,19
Q040006B10 0,008 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,66
Q030001A15 0,008 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,10
Q040101C01 0,009 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,67
Q060204A01 0,024 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10

Coste directo..................................................... 3,83
Costes indirectos ............... 6% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 4,06

301.0042 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO MBC
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CORRE AGUAS Y
TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN
DE ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO02 0,008 h Oficial 2ª 23,19 0,19
Q040006B10 0,009 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,74
Q030001A15 0,006 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,08
Q040101C01 0,008 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,60
Q060204A01 0,024 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10

Coste directo ..................................................... 3,74
Costes indirectos ................ 6% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,96
301.0045N m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS I/P.P. DE BORDILLOS

DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXISTENTES DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
CONSIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTERO DE AGARRE,
BASE DE HORMIGÓN,P.P. DE BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO02 0,007 h Oficial 2ª 23,19 0,16
Q040006B10 0,008 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,66
Q030001A15 0,007 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,09
Q040101C01 0,008 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,60
Q060204A01 0,024 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10

Coste directo ..................................................... 3,64
Costes indirectos ................ 6% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,86
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301.0047N m2 LEVANTADO DE ACERADOS, SOLERÍA SIN BORDILLOS
LEVANTADO DE SOLERÍAS EN ACERADOS EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO
O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
CONSIDERANDO LAS SOLERÍAS Y EL MORTERO DE AGARRE, SIN INCLUIR
LA BASE DE HORMIGÓN, BORDILLOS, CORREAGUAS. RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO02 0,004 h Oficial 2ª 23,19 0,09
Q040006B10 0,005 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,41
Q030001A15 0,004 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,05
Q040101C01 0,005 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,37
Q060204A01 0,015 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,31

Coste directo..................................................... 2,26
Costes indirectos ............... 6% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2,40
301.0048N m2 LEVANTE DE ADOQUÍN GRANITO CON MORTERO

LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO, CON APROVECHAMIENTO DEL
MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE
LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,015 h Capataz 27,04 0,41
MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q010302A01 0,100 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 0,69

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,200 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,30
Q040101A05 0,005 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,21
Q060202A01 0,003 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22

Coste directo..................................................... 5,23
Costes indirectos ............... 6% 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,54
301.0048N1 m2 LEVANTE DE SOLADO DE GRANITO

LEVANTE DE  BALDOSA DE GRANITO 60X40X10, CON APROVECHAMIENTO
DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE ASIENTO,
LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LUGAR
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,015 h Capataz 27,04 0,41
MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q010302A01 0,100 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 0,69

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,200 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,30
Q040101A05 0,005 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,21
Q060202A01 0,003 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22

Coste directo..................................................... 5,23
Costes indirectos ............... 6% 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,54

301.0049N m2 LEVANTE DE ADOQUÍN HORMIGON
LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO, CON APROVECHAMIENTO DEL
MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE
LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LUGAR DESIGNADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A ACOPIO O
GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO02 0,008 h Oficial 2ª 23,19 0,19
Q040006B10 0,008 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,66
Q030001A15 0,008 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,10
Q040101C01 0,008 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,60
Q060204A01 0,024 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10

Coste directo ..................................................... 3,68
Costes indirectos ................ 6% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,90
301.0054N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (600 mm)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, POLIETILENO O PVC DESDE 300 MM HASTA 600 MM
DE DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, O ENVIO A ALMACEN DE ELEMENTOS APROVECHABLES, INCLUSO
EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIOS INTERMEDIOS O
GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA.
MO06 0,010 h Capataz 27,04 0,27

MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO05 0,050 H Peón ordinario 22,61 1,13
Q040201A10 0,050 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,22
Q030001A10 0,050 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 7,74 0,39
Q040101C01 0,025 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,86
Q060204A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 4,37

Coste directo ..................................................... 11,43
Costes indirectos ................ 6% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,12
301.0055N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (300 mm)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, POLIETILENO O PVC HASTA 300 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, O ENVIO
A ALMACEN DE ELEMENTOS APROVECHABLES, INCLUSO EXCAVACIÓN
PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA
LONGITUD DEMOLIDA.
MO06 0,005 h Capataz 27,04 0,14

MO01 0,025 h Oficial 1ª 23,79 0,59
MO05 0,025 H Peón ordinario 22,61 0,57
Q040201A10 0,025 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,11
Q030001A10 0,025 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 7,74 0,19
Q040101C01 0,025 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,86
Q060204A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 4,37

Coste directo ..................................................... 8,83
Costes indirectos ................ 6% 0,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,36
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301.0056N m DEMOLICIÓN DE COLECTORES (500 mm)
LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO
ENTERRADOS, DE TUBOS DE HORMIGÓN O GRES HASTA 500 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA,
INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE REGISTRO.

MO01 0,003 h Oficial 1ª 23,79 0,07
MO05 0,030 H Peón ordinario 22,61 0,68
Q040201A10 0,030 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,33
Q030001A10 0,030 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 7,74 0,23
Q040101C01 0,030 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 2,23
Q060204A01 0,070 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 6,12

Coste directo..................................................... 10,66
Costes indirectos ............... 6% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,30
301.0058N m DEMOLICIÓN DE COLECTORES (1.000 mm)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO
ENTERRADOS, DE TUBOS U OVOIDES DE HORMIGÓN O GRES MAYORES DE
500 MM Y HASTA 1.000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO EXCAVACIÓN
PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA
LONGITUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE REGISTRO.

MO01 0,045 h Oficial 1ª 23,79 1,07
MO05 0,045 H Peón ordinario 22,61 1,02
Q040201A10 0,045 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,00
Q030001A10 0,045 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 7,74 0,35
Q040101C01 0,045 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 3,35
Q060204A01 0,080 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 7,00

Coste directo..................................................... 14,79
Costes indirectos ............... 6% 0,89

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 15,68
301.0059N m REHABILITACIÓN MEDIANTE MANGA COLECTORES DN1500

REHABILITACIÓN DE COLECTORES EXISTENTES DN1500 HASTA 0,8 BAR DE
PRESIÓN, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN TUBO FLEXIBLE (MANGA)
IMPREGNADO DE RESINA POLIÉSTER (POLIMERIZACIÓN), ADAPTÁNDOSE
AL CONDUCTO ORIGINAL. INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA PREVIA MEDIANTE
VEHICULO SUCCIONADOR - IMPULSOR ROBOT FRESADOR, QUE ELIMINE
LAS RAICES Y POSIBLES PROTUBERANCIAS INTERIORES DEL TUBO,
LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS, CORTE DE LAS MANGAS UNA VEZ
ENFRIADAS Y APERTURA DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA. INCLUIDA EN EL PRECIO LA P.P.
DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.

MO01 0,800 h Oficial 1ª 23,79 19,03
MO03 1,500 h Ayudante 22,85 34,28
MT093466 1,000 m Manga de pliester para reparaciones 1.654,00 1.654,00
Q1603101 1,000 h Equipos para instalación de manga de reparación i/desplazamientos 850,00 850,00

Coste directo..................................................... 2.557,31
Costes indirectos ............... 6% 153,44

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.710,75

301.0061N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (FC < 350 MM)
LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE
FIBROCEMENTO HASTA 350 MM DE DIÁMETRO, EN ZONA ANGOSTA,
INCLUSO PREPARADO DE LA CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL A
VERTEDERO NORMALIZADO SEGÚN REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO, DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES, I/PP DE RETRANQUEO. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE DESINSTALADA.

MO06 0,150 h Capataz 27,04 4,06
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q040201A10 0,025 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,11
Q010302A01 0,100 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 0,69

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,200 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,30
Q060201A03 0,050 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 3,00
MT301061A 0,200 ud Palet tipo eropeo 3,33 0,67
MT301061B 0,500 m2 Plástico recubrimiento para palets, 200 galgas 1,20 0,60
MT301061C 0,010 m Cinta para envoltura 0,95 0,01
MT301061D 1,000 m Protecciones especiales FC 15,02 15,02
MT301061E 1,000 ud Redaccion y tramitacion docum. esp. 11,60 11,60

Coste directo ..................................................... 71,57
Costes indirectos ................ 6% 4,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 75,86
301.0062N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (FC > 350 D < 600 MM)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE
FIBROCEMENTO MAYORES DE 350 MM Y MENORES O IGUALES A 600 MM
DE DIÁMETRO, EN ZONA ANGOSTA, INCLUSO PREPARADO DE LA CARGA Y
TRANSPORTE ESPECIAL A VERTEDERO NORMALIZADO SEGÚN
REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO,
DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, I/PP DE
RETRANQUEO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINSTALADA.

MO06 0,150 h Capataz 27,04 4,06
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q040201A10 0,025 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,11
Q010302A01 0,100 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 0,69

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,200 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,30
Q060201A03 0,080 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 4,79
MT301061A 0,500 ud Palet tipo eropeo 3,33 1,67
MT301061B 0,750 m2 Plástico recubrimiento para palets, 200 galgas 1,20 0,90
MT301061C 0,025 m Cinta para envoltura 0,95 0,02
MT301061D 1,500 m Protecciones especiales FC 15,02 22,53
MT301061E 1,000 ud Redaccion y tramitacion docum. esp. 11,60 11,60

Coste directo ..................................................... 82,18
Costes indirectos ................ 6% 4,93

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 87,11
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301.0066 ud DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC
DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC, INCLUSO CORTE DE
ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.

MO05 0,050 H Peón ordinario 22,61 1,13
Q060202A01 0,100 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,22

Coste directo..................................................... 8,35
Costes indirectos ............... 6% 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,85
301.0067 ud RETIRADA Y COLOCACIÓN BOLARDOS METALICOS

DESMONTAJE DE BOLARDOS METÁLICOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
Q060201A01 0,100 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
V31512 1,000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,90

Coste directo..................................................... 15,80
Costes indirectos ............... 6% 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,75
301.0090 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN

DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN LIGERA, DE HASTA 6 M DE
ALTURA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO
CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y
SIN TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
Q040007A10 0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 6,59
Q040101A05 0,050 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 2,13

Coste directo..................................................... 13,38
Costes indirectos ............... 6% 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 14,18
301.0093 ud DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE TORRE DE ALUMBRADO

DESMONTAJE DE TORRE DE ALUMBRADO, DE HASTA 35 M DE ALTURA
DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DEL
MATERIAL, INCLUYENDO CARGA Y RETIRADA DE LOS DISTINTOS
ELEMENTOS A ALMACÉN CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, DESCONEXIÓN
ELECTRICA Y SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES.

MO06 3,200 h Capataz 27,04 86,53
MO01 8,000 h Oficial 1ª 23,79 190,32
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
Q040007A10 8,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 527,36
Q030001A15 8,000 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 102,96
Q040101A05 8,000 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 340,72
Q140000A01 8,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 708,96

lento). Para carga máxima de 20 t
Q060204A01 4,000 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 349,80

Coste directo..................................................... 2.672,25
Costes indirectos ............... 6% 160,34

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.832,59

301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO
DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,005 h Capataz 27,04 0,14
MO02 0,025 h Oficial 2ª 23,19 0,58
Q040201A10 0,025 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,11
Q060204A01 0,005 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,44

Coste directo ..................................................... 2,27
Costes indirectos ................ 6% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,41
301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

MO06 0,010 h Capataz 27,04 0,27
MO02 0,100 h Oficial 2ª 23,19 2,32
Q040201A10 0,015 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,67
Q060201A03 0,005 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 0,30
Q160302A01 0,030 h Equipo oxicorte 2,70 0,08
Q010000A30 0,030 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 0,48

Coste directo ..................................................... 4,12
Costes indirectos ................ 6% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,37
301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO, ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

MO02 0,010 h Oficial 2ª 23,19 0,23
Q060202A01 0,002 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,14
Q090600A15 0,001 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 157,49 0,16
Q040201A10 0,001 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,04
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03

Coste directo ..................................................... 0,60
Costes indirectos ................ 6% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,64
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301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN
DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE
HORMIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA
DESCUBRIRLO.

MO06 0,003 h Capataz 27,04 0,08
MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO04 0,020 H Peón especialista 22,76 0,46
Q040006B10 0,070 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 5,79
Q030001A15 0,050 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,64
Q060204A01 0,075 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 6,56

Coste directo..................................................... 13,77
Costes indirectos ............... 6% 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 14,60
301.0842N m DEMOLICIÓN DE PRISMA ALUMBRADO, SEMAFOROS

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA DE ALUMBRADO Y DE SEMAFORIZACIÓN DE
HORMIGÓN EN MASA (HASTA 4 CONDUCTOS), PARTE PROPORCIONAL DE
ARQUETAS, I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN
ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

MO06 0,003 h Capataz 27,04 0,08
MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO04 0,020 H Peón especialista 22,76 0,46
Q040006B10 0,050 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,14
Q030001A15 0,025 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 12,87 0,32
Q060204A01 0,060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 5,25

Coste directo..................................................... 10,49
Costes indirectos ............... 6% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,12
305-0001 m CORTE DE FIRME EXISTENTE

CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.

MO05 0,120 H Peón ordinario 22,61 2,71
MQ1502N 0,006 H Cortadora de juntas para hormigón Ø 450 mm. 51,83 0,31

Coste directo..................................................... 3,02
Costes indirectos ............... 6% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,20

305.0001N ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL
DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL (O VARIAS INCLUIDAS EN UN MISMO
POSTE), INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O
ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

MO06 0,045 h Capataz 27,04 1,22
MO02 0,150 h Oficial 2ª 23,19 3,48
MO05 0,150 H Peón ordinario 22,61 3,39
Q060201A01 0,100 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81
Q160302A01 0,150 h Equipo oxicorte 2,70 0,41

Coste directo ..................................................... 14,31
Costes indirectos ................ 6% 0,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,17
305.0002N ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL

DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATERIALES
RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE
EMPLEO

MO06 0,165 h Capataz 27,04 4,46
MO02 0,550 h Oficial 2ª 23,19 12,75
MO05 0,550 H Peón ordinario 22,61 12,44
Q030001A10 0,200 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 7,74 1,55
Q060201A01 0,150 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71
Q160302A01 0,550 h Equipo oxicorte 2,70 1,49

Coste directo ..................................................... 41,40
Costes indirectos ................ 6% 2,48

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,88
305.0003N ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES. MUPI, PARKIMETRO

DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES, MUPI, PARKIMETRO,
INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRASPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O
ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO02 2,000 h Oficial 2ª 23,19 46,38
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
Q010302A01 0,250 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 1,71

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,500 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,75
Q060201A01 0,500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 29,04
Q160302A01 0,600 h Equipo oxicorte 2,70 1,62

Coste directo ..................................................... 136,02
Costes indirectos ................ 6% 8,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 144,18
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305.0004N ud DESMONTAJE DE BÁCULO DE ALUMBRADO O FAROLA
DESMONTAJE DE FAROLA O BÁCULO DE ALUMBRADO, INCLUSO
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE
MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU
POSIBLE EMPLEO.

MO06 0,225 h Capataz 27,04 6,08
MO02 0,750 h Oficial 2ª 23,19 17,39
MO03 1,500 h Ayudante 22,85 34,28
Q010302A01 0,125 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 0,86

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,250 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,38
Q060201A01 0,150 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71
Q160302A01 0,500 h Equipo oxicorte 2,70 1,35

Coste directo..................................................... 69,05
Costes indirectos ............... 6% 4,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 73,19
305.0005N ud DESMONTAJE DE BÁCULO DE SEMAFORO Y COLUMNAS

DESMONTAJE DE SEMAFORO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GESTOR
AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

MO06 0,300 h Capataz 27,04 8,11
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
Q010302A01 0,300 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 2,06

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 0,600 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,90
Q060201A01 0,500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 29,04
Q160302A01 0,500 h Equipo oxicorte 2,70 1,35

Coste directo..................................................... 110,35
Costes indirectos ............... 6% 6,62

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 116,97
305.0006N ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE PARADA DE AUTOBÚS

DESMONTAJE DE MARQUESINA DE PARADA DE BUS, INCLUSO
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE
MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO, ALMACÉN PARA SU
POSIBLE EMPLEO, O NUEVO EMPLAZAMIENTO PROVISIONAL SEÑALADO
POR LA EMPRESA DE TRANSPORTES, EN UN RADIO DE ACCIÓN DE 2 KM
DEL EMPLAZAMIENTO ORIGINAL. POSTERIOR UBICACIÓN EN SU POSICIÓN
DEFINITIVA, UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS.

MO06 2,400 h Capataz 27,04 64,90
MO02 8,000 h Oficial 2ª 23,19 185,52
MO03 8,000 h Ayudante 22,85 182,80
MO04 8,000 H Peón especialista 22,76 182,08
Q010302A01 1,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 6,85

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 2,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 3,00
Q060201A01 8,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 464,64
Q160302A01 1,000 h Equipo oxicorte 2,70 2,70

Coste directo..................................................... 1.092,49
Costes indirectos ............... 6% 65,55

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.158,04

305.0008N ud MONTAJE DE PARADA DE AUTOBÚS SUMINISTRADA POR TUSAMM
MONTAJE DE MARQUESINA DE PARADA DE BUS, TIPO TUSSAM, INCLUSO
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, ACOMETIDA ELECTRICA.
TOTALMENTE MONTADA Y EN FUNCIONAMIENTO, MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE ACABADA.

MO06 2,400 h Capataz 27,04 64,90
MO02 5,000 h Oficial 2ª 23,19 115,95
MO03 5,000 h Ayudante 22,85 114,25
MO04 5,000 H Peón especialista 22,76 113,80
Q010302A01 1,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 6,85

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q060201A01 8,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 464,64

Coste directo ..................................................... 880,39
Costes indirectos ................ 6% 52,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 933,21
305.0010N ud DESMONTAJES, TRASLADOS Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

AFECCIÓN AL MOBILIARIO URBANO, HITOS O BOLARDOS PLÁSTICOS,
MACETONES, BANCOS Y RESTO DE MOBILIARIO URBANO NO INCLUIDOS
EN OTRAS UNIDADES Y EXISTENTES EN LA ZONA DE ACTUACIÓN DE LA
OBRA,.COMPRENDIENDO DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIONES, CARGA, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y NUEVA
COLOCACIÓN, ASÍ COMO P.P. DE MATERIAL SOBRANTE A CENTRO DE
TRATAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO06 4,800 h Capataz 27,04 129,79
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
MO04 8,000 H Peón especialista 22,76 182,08
Q010302A01 8,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 54,80

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 8,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 12,00
Q060201A01 16,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 929,28
Q160302A01 4,000 h Equipo oxicorte 2,70 10,80

Coste directo ..................................................... 2.055,39
Costes indirectos ................ 6% 123,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.178,71
305.0011N ud DESMONTAJES, TRASLADOS Y REINSTALACIÓN DE KIOSCOS

AFECCIÓN AL MOBILIARIO URBANO, KIOSCOS EXISTENTES EN LA ZONA DE
ACTUACIÓN DE LA OBRA,.COMPRENDIENDO DESMONTAJE, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIONES, CARGA, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y NUEVA
COLOCACIÓN, ASÍ COMO P.P. DE MATERIAL SOBRANTE A CENTRO DE
TRATAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO06 3,200 h Capataz 27,04 86,53
MO02 8,000 h Oficial 2ª 23,19 185,52
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
MO04 8,000 H Peón especialista 22,76 182,08
Q010302A01 8,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 54,80

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 8,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 12,00
Q060201A01 16,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 929,28
Q160302A01 4,000 h Equipo oxicorte 2,70 10,80

Coste directo ..................................................... 1.826,61
Costes indirectos ................ 6% 109,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.936,21



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 54

305.0013N ud DESMONTAJES, TRASLADOS Y REINSTALACIÓN DE GRAFÍA DE BIENVENIDA
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, CARGA, TRANSPORTE,
ALMACENAJE Y NUEVA COLOCACIÓN, DE LA GRAFÍA "SEVILLA" Y
CONJUNTO ESCULTORICO SITUADO EN EL INTERIOR DE LA GLORIETA DE
KANSAS CITY, ASÍ COMO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A CENTRO
DE TRATAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO06 4,800 h Capataz 27,04 129,79
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
MO04 16,000 H Peón especialista 22,76 364,16
Q010302A01 12,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 82,20

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 12,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 18,00
Q060201A01 16,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 929,28
Q160302A01 8,000 h Equipo oxicorte 2,70 21,60

Coste directo..................................................... 2.281,67
Costes indirectos ............... 6% 136,90

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.418,57
305.0033N ud DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y DESCONEXIONADO DE LOS SISTEMAS ACTUALES

DESMONTAJE DE INSTALACIONES Y DESCONEXIONADO DE LOS SISTEMAS
ACTUALES. MAQUINAS DE BILLETAJE, TELEINDICADORES, CUADROS
ELECTRICOS, BARANDILLAS,CABLEADO ASOCIADO, INCLUSO ELEMENTOS
DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATERIALES
RESULTANTES A ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

MO06 4,800 h Capataz 27,04 129,79
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
MO04 16,000 H Peón especialista 22,76 364,16
Q010302A01 16,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 109,60

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 16,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 24,00
Q060201A01 8,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 464,64
Q160302A01 4,000 h Equipo oxicorte 2,70 10,80

Coste directo..................................................... 1.839,63
Costes indirectos ............... 6% 110,38

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.950,01

305.0035N ud DESMONTAJE DE LA MARQUESINA TRANVIA
DESMONTAJE DE LA MARQUESINA INSTALADA, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATERIALES
RESULTANTES A ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

MO06 4,800 h Capataz 27,04 129,79
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
MO04 16,000 H Peón especialista 22,76 364,16
Q010302A01 8,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 54,80

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 8,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 12,00
Q060201A01 12,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 696,96
Q160302A01 4,000 h Equipo oxicorte 2,70 10,80

Coste directo ..................................................... 2.005,15
Costes indirectos ................ 6% 120,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.125,46
305.009N ud DESMONTAJES, TRASLADOS Y REINSTALACIÓN DE BICICLETEROS, PATIENTES

DESMONTAJES, TRASLADOS Y REINSTALACIÓN DE APARCAMIENTOS DE
BICICLETAS, APARCAMIENTOS DE PATINETES, EXISTENTES EN LA ZONA DE
ACTUACIÓN DE LA OBRA,.COMPRENDIENDO DESMONTAJE, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIONES, CARGA, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y NUEVA
COLOCACIÓN, ASÍ COMO P.P. DE MATERIAL SOBRANTE A CENTRO DE
TRATAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO06 4,800 h Capataz 27,04 129,79
MO02 16,000 h Oficial 2ª 23,19 371,04
MO03 16,000 h Ayudante 22,85 365,60
MO04 16,000 H Peón especialista 22,76 364,16
Q010302A01 8,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 54,80

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 8,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 12,00
Q060201A01 16,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 929,28
Q160302A01 4,000 h Equipo oxicorte 2,70 10,80

Coste directo ..................................................... 2.237,47
Costes indirectos ................ 6% 134,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.371,72
306.0001N ud TRASLADO DE CONTENEDORES DE CUALQUIER TIPO

TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DE
CUALQUIER TIPO, SEGÚN INDICACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
LIMPIEZA, DURANTE LAS OBRAS Y RECOLOCACIÓN A SU SITUACIÓN
DEFINITIVA AL FINALIZAR LAS OBRAS. CONSIDERANDO UN RADIO DE
ACCIÓN DE 1 KM, DESDE EL EMPLAZAMIENTO ORIGINAL.

MO06 0,250 h Capataz 27,04 6,76
MO02 0,500 h Oficial 2ª 23,19 11,60
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
Q060201A01 0,500 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 29,04

Coste directo ..................................................... 93,10
Costes indirectos ................ 6% 5,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 98,69
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3110.0035 ud ARQUETA POZO DE BOMBEO
EJECUCIÓN DE ARQUETA PARA POZO DE BOMBEO DE FÁBRICA DE 1 PIE
DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADO INTERIORMENTE E EXTERIORMENTE,
DE DIMENSIONES INTERIORES 2X1.6M, PROFUNDIDAD 1,5M, SOLERA DE
20 CM DE ESPESOR DE HM 20, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE TAPA CON CERRADURA A DEFINIR POR
LA DF E INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO Y
TRASPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

A100 5,000 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 232,00
A4010 3,000 h Cuadrilla de fontanería (Ofi. 1ª y ayudante) 43,12 129,36
MO04 3,000 H Peón especialista 22,76 68,28
M110055 1,850 h Camión grúa 6t 33,05 61,14
M120085 1,850 h Retroexcavadora 28,31 52,37
M110005 1,800 h Camión transp.8/10 t 21,63 38,93
K00400030 0,180 m3 MORTERO CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA RÍO M-4 (1:6) 50,54 9,10
T00S0010 8,400 m2 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1 PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR, 52,83 443,77

INCLUSO PP. DE REPLANTEO, ROTURAS, APLOMADO Y NIVELACIÓN.
MEDIDA LA S

T00GA10035 0,640 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 74,29 47,55
T30JA0055N 1,000 ud Tapadera y cerco 259,69 259,69
T30JD0005 4,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 7,40
T400015 3,400 ud Material complementario o piezas 6,89 23,43
A9060 1,000 ud Levantamiento topografico pozo Abto. 2,20 2,20
%0010500 13,752 % Medios auxiliares...(s/total) 5,00 68,76

Coste directo..................................................... 1.443,98
Costes indirectos ............... 6% 86,64

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.530,62
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS,
INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
CARGA Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O
VERTEDERO.

MO06 0,006 h Capataz 27,04 0,16
MO05 0,060 H Peón ordinario 22,61 1,36
Q040007A10 0,030 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,98
Q060203A01 0,030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 2,37

Coste directo..................................................... 5,87
Costes indirectos ............... 6% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6,22

321.0010N m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO
EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS,
INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION,
AGOTAMIENTO DEL NF. CARGA Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS
RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

MO06 0,006 h Capataz 27,04 0,16
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q040007A10 0,030 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,98
Q060203A01 0,030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 2,37
M01DA050 0,100 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 9,86 0,99

Coste directo ..................................................... 7,76
Costes indirectos ................ 6% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,23
321.0011N m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS CUCHARA BIVALVA

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS
ENTRE PANTALLAS, MEDIANTE EL EMPLEO DE CUCHARAS BIVALVA,
INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
CARGA Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O
VERTEDERO.

MO06 0,008 h Capataz 27,04 0,22
MO05 0,080 H Peón ordinario 22,61 1,81
Q040007A10 0,040 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 2,64
Q060203A01 0,040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 3,16

Coste directo ..................................................... 7,83
Costes indirectos ................ 6% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,30
321.0105N1 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA ZANJAS Y POZOS

ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZOS, MEDIANTE
PANELES DE CHAPA DE ACERO, CORREAS Y CODALES METÁLICOS,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS.. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
Q040006B10 0,010 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,83
T00M100010N 1,000 m2 Panel met. 22,30 22,30
MT0321110T 0,040 d P.P de transportes a obra y reparaciones 50,00 2,00

Coste directo ..................................................... 27,49
Costes indirectos ................ 6% 1,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,14
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323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO
EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA
MANUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

MO06 0,005 h Capataz 27,04 0,14
MO05 0,050 H Peón ordinario 22,61 1,13
Q040007A10 0,025 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,65
Q060203A01 0,030 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 2,37

Coste directo..................................................... 5,29
Costes indirectos ............... 6% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,61
323.0031 m3 EXCAVACIÓN EN MINA MEDIOS MANUALES/MECÁNICA

EXCAVACIÓN EN MINA Y RECINTOS CERRADOS, EN SUELO MEDIO, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN.
INCLUSO TABLONES, CABECEROS Y CODALES DE MADERA PARA
APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN. P.P. DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y
VENTILACIÓN DEL RECINTO. MEDIDO SOBRE PERFIL.

MO06 0,275 h Capataz 27,04 7,44
MO01 0,750 h Oficial 1ª 23,79 17,84
MO03 0,750 h Ayudante 22,85 17,14
MO04 1,250 H Peón especialista 22,76 28,45
mt08emt040 0,025 m³ Madera de pino para apuntalamiento y entibación de excavaciones. 225,00 5,63
mt08var060 0,030 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 8,75 0,26
Q040105A01 0,250 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 8,69
MQ110075N 0,250 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,55 0,89

Coste directo..................................................... 86,34
Costes indirectos ............... 6% 5,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 91,52
330.0009 m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN

REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA Y ASIENTOS DE
TERRAPLÉN, HUMECTACION Y COMPACTACION HASTA EL 95% DEL PN.
MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO05 0,003 H Peón ordinario 22,61 0,07
MT00201 0,150 m³ Agua 0,69 0,10
Q040601B01 0,004 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,32
Q050202B05 0,001 h Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 12 tn 48,17 0,05
Q060500A01 0,004 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,22

Coste directo..................................................... 0,79
Costes indirectos ............... 6% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,84

330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA
SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14
P01950 1,150 M3 Material para suelo seleccionado 9,96 11,45
Q040401B01 0,005 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,47
Q040601B01 0,010 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,80
Q050202B05 0,010 h Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 12 tn 48,17 0,48
Q060500A01 0,010 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55

Coste directo ..................................................... 14,15
Costes indirectos ................ 6% 0,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,00
330.0012 m3 TODO UNO DE CANTERA

TODO UNO PROCEDENTE DE CANTERA, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 20
CM, EMPLEADO EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14
P01951TD 1,150 M3 Todo uno de cantera 9,02 10,37
Q040401B01 0,010 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,95
Q040601B01 0,005 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,40
Q050202B05 0,010 h Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 12 tn 48,17 0,48
Q060500A01 0,010 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55

Coste directo ..................................................... 13,15
Costes indirectos ................ 6% 0,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,94
330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS,
POZOS, ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL
95% DEL P.M.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO02 0,012 h Oficial 2ª 23,19 0,28
Q040601B01 0,012 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,96
Q050202C01 0,012 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,61
Q090201B01 0,002 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,16
Q060204A01 0,040 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,50
MT00201 0,250 m³ Agua 0,69 0,17
MT01030210N 1,050 m3 Canon suelo seleccionado de cantera (S3) 7,95 8,35

Coste directo ..................................................... 14,06
Costes indirectos ................ 6% 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,90
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332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

MO06 0,010 h Capataz 27,04 0,27
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
Q040201A10 0,050 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,22
Q050000A15 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa 9,37 0,94
Q090201B01 0,009 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,73
MT00101 1,050 m3 Arena de río 0/5 mm 10,06 10,56
MT00201 0,250 m³ Agua 0,69 0,17

Coste directo..................................................... 17,17
Costes indirectos ............... 6% 1,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 18,20
332.0068V m3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA 20/40)) EN BASE SOLERA

SUMOINSTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR (GRAVA DE RIO
20/40 MM PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN BASE DE SOLERAS. INCLUSO
EXTENDIDO, COMPACTACION Y ACABADO.

MO06 0,003 h Capataz 27,04 0,08
MO05 0,060 H Peón ordinario 22,61 1,36
Q040101A05 0,010 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,43
Q050000A15 0,030 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa 9,37 0,28
P01801 1,150 M3 Grava 20/40 mm 11,26 12,95

Coste directo..................................................... 15,10
Costes indirectos ............... 6% 0,91

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,01
410.0100 m TUBERIA DE GRES, DN 200 mm

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRES
VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "F",
CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 160, DN / ID 200 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
CARRETES Y BISAGRAS NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS
PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G.
DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO01 0,060 h Oficial 1ª 23,79 1,43
MO05 0,060 H Peón ordinario 22,61 1,36
P02510 1,050 Ml Tubería gres, DN 200 mm 22,85 23,99
Q060201A03 0,015 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 0,90
Q040007A10 0,060 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 3,96

Coste directo..................................................... 31,67
Costes indirectos ............... 6% 1,90

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 33,57

414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135+PE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
ARMADO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO (PE) PARA
SANEAMIENTO, DE ENCHUFE MACHIHEMBRADO CON UNIÓN ELÁSTICA
MEDIANTE DOBLE JUNTA TIPO ARPÓN, EN AMBOS EXTREMOS CON
REVESTIMIENTO MEDIANTE RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA
QUÍMICA,  Y CLASE RESISTENTE 135, DN / ID 1000 MM, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
NECESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS
PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CASO, LA
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

MO06 0,250 h Capataz 27,04 6,76
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
MO04 1,000 H Peón especialista 22,76 22,76
Q040006B10 0,150 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 12,41
MT10010145 1,000 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 1000 mm clase 135 292,15 292,15
MT01060015 0,190 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 13,70
T30JB000010 1,800 m Banda de polietileno 80, espesor 2,5 mm incluso hilo polietileno 9,58 17,24

Coste directo ..................................................... 400,11
Costes indirectos ................ 6% 24,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 424,12
414.0150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 mm CLASE 135+PE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN
ARMADO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO (PE) PARA
SANEAMIENTO, DE ENCHUFE MACHIHEMBRADO CON UNIÓN ELÁSTICA
MEDIANTE DOBLE JUNTA TIPO ARPÓN, EN AMBOS EXTREMOS CON
REVESTIMIENTO MEDIANTE RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA
QUÍMICA,  Y CLASE RESISTENTE 135, DN / ID 1500 MM, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
NECESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS
PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CASO, LA
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

MO06 0,500 h Capataz 27,04 13,52
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO02 2,000 h Oficial 2ª 23,19 46,38
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
Q040006B10 0,750 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 62,03
MT01060015 0,250 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 18,03
MT10010150 1,000 m Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 1500 mm clase 135 585,90 585,90
T30JB000010 2,360 m Banda de polietileno 80, espesor 2,5 mm incluso hilo polietileno 9,58 22,61

Coste directo ..................................................... 817,78
Costes indirectos ................ 6% 49,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 866,85
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419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA DE
TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN CON
LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SOBRE LA
GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

MO05 0,004 H Peón ordinario 22,61 0,09
T600020 1,100 m Banda señalizadora 0,07 0,08

Coste directo..................................................... 0,17
Costes indirectos ............... 6% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,18
419.0101N m TUBERÍA GRES, DN 300 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRES
VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA
"C", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO,
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 160, DN / ID 300 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, I/PP DE
RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GA0300 1,050 m Tubería gres, DN 300 mm 34,00 35,70

Coste directo..................................................... 46,76
Costes indirectos ............... 6% 2,81

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 49,57
419.0102N m TUBERÍA GRES, DN 400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRES
VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA
"C", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO,
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 160, DN / ID 400 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, I/PP  DE
RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO04 0,250 H Peón especialista 22,76 5,69
Q060201A02 0,020 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,82
Q040101A05 0,020 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,85
T20GA0400 1,050 m Tubería gres, DN 400 mm 55,50 58,28

Coste directo..................................................... 71,59
Costes indirectos ............... 6% 4,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 75,89

419.0104N m TUBERÍA GRES, DN 600 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRES
VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA
"C", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO,
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 57 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 95, DN / ID 600 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, I/PP  DE
RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,450 h Oficial 1ª 23,79 10,71
MO04 0,450 H Peón especialista 22,76 10,24
Q060201A02 0,045 h Camión grúa de 6 t 41,13 1,85
Q040101A05 0,045 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 1,92
T20GA0600 1,050 m Tubería gres, DN 600 mm 111,00 116,55

Coste directo ..................................................... 141,27
Costes indirectos ................ 6% 8,48

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 149,75
419.0201N ud CONEX. ENTRADA POZO GRES, DN 300 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 300 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,180 h Oficial 1ª 23,79 4,28
MO04 0,180 H Peón especialista 22,76 4,10
Q060201A02 0,015 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,62
Q040101A05 0,015 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,64
T20GGJA0300 1,000 ud Conex. entrada pozo gres, DN 300 mm 38,00 38,00

Coste directo ..................................................... 47,64
Costes indirectos ................ 6% 2,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,50
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419.0202N ud CONEX. ENTRADA POZO GRES, DN 400 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO04 0,250 H Peón especialista 22,76 5,69
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGJA0400 1,000 ud Conex. entrada pozo gres, DN 400 mm 60,50 60,50

Coste directo..................................................... 73,89
Costes indirectos ............... 6% 4,43

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 78,32
419.0204N ud CONEX. ENTRADA POZO GRES, DN 600 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 600 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 57 KN/M Y CLASE RESISTENTE 95, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,450 h Oficial 1ª 23,79 10,71
MO04 0,450 H Peón especialista 22,76 10,24
Q060201A02 0,045 h Camión grúa de 6 t 41,13 1,85
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGJA0600 1,000 ud Conex. entrada pozo gres, DN 600 mm 152,00 152,00

Coste directo..................................................... 175,69
Costes indirectos ............... 6% 10,54

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 186,23

419.0207N ud CONEX. ENTRADA POZO GRES, DN 200 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 300 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,180 h Oficial 1ª 23,79 4,28
MO04 0,180 H Peón especialista 22,76 4,10
Q060201A02 0,015 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,62
Q040101A05 0,015 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,64
T20GGJA0300 1,000 ud Conex. entrada pozo gres, DN 300 mm 38,00 38,00

Coste directo ..................................................... 47,64
Costes indirectos ................ 6% 2,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,50
419.0301N ud CONEX. SALIDA POZO GRES, DN 300 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE SALIDA DE
GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 300 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE
48 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGJD0300 1,000 ud Conex. salida pozo gres, DN 300 mm 35,75 35,75

Coste directo ..................................................... 46,81
Costes indirectos ................ 6% 2,81

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,62
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419.0302N ud CONEX. SALIDA POZO GRES, DN 400 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE SALIDA DE
GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE
64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGJD0400 1,000 ud Conex. salida pozo gres, DN 400 mm 59,00 59,00

Coste directo..................................................... 70,06
Costes indirectos ............... 6% 4,20

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 74,26
419.0304N ud CONEX. SALIDA POZO GRES, DN 600 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE SALIDA DE
GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 600 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE
57 KN/M Y CLASE RESISTENTE 95, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGJD0600 1,000 ud Conex. salida pozo gres, DN 600 mm 151,00 151,00

Coste directo..................................................... 162,06
Costes indirectos ............... 6% 9,72

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 171,78

419.0307N ud CONEX. SALIDA POZO GRES, DN 200 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE SALIDA DE
GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 300 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE
48 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGJD0300 1,000 ud Conex. salida pozo gres, DN 300 mm 35,75 35,75

Coste directo ..................................................... 46,81
Costes indirectos ................ 6% 2,81

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,62
419.0401N ud CONEX. BISAGRA POZO GRES, DN 300 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN BISAGRA DE
GRES PARA ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO, DN / ID 300 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGD0300 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 300 mm 24,95 24,95

Coste directo ..................................................... 36,01
Costes indirectos ................ 6% 2,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,17
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419.0402N ud CONEX. BISAGRA POZO GRES, DN 400 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN BISAGRA DE
GRES PARA ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGD0400 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 400 mm 34,02 34,02

Coste directo..................................................... 45,08
Costes indirectos ............... 6% 2,70

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 47,78
419.0404N ud CONEX. BISAGRA POZO GRES, DN 600 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN BISAGRA DE
GRES PARA ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO, DN / ID 600 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 57 KN/M Y CLASE RESISTENTE 95, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGD0600 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 600 mm 61,55 61,55

Coste directo..................................................... 72,61
Costes indirectos ............... 6% 4,36

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 76,97

419.0407N ud CONEX. BISAGRA POZO GRES, DN 200 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN BISAGRA DE
GRES PARA ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO, DN / ID 300 MM, DE
ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGD0300 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 300 mm 24,95 24,95

Coste directo ..................................................... 36,01
Costes indirectos ................ 6% 2,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,17
419.0501N m MEDIA SECCIÓN GRES, DN 300 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEDIA SECCIÓN DE GRES
VITRIFICADO, DN / ID 300 MM, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C",
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
NECESARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGS0300 1,000 m Media sección gres, DN 300 mm 19,00 19,00

Coste directo ..................................................... 30,06
Costes indirectos ................ 6% 1,80

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,86
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419.0502N m MEDIA SECCIÓN GRES, DN 400 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEDIA SECCIÓN DE GRES
VITRIFICADO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C",
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
NECESARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGS0400 1,000 m Media sección gres, DN 400 mm 26,00 26,00

Coste directo..................................................... 37,06
Costes indirectos ............... 6% 2,22

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 39,28
419.0504N m MEDIA SECCIÓN GRES, DN 600 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEDIA SECCIÓN DE GRES
VITRIFICADO, DN / ID 600 MM, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C",
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 57 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 95, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
NECESARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGS0600 1,000 m Media sección gres, DN 600 mm 60,43 60,43

Coste directo..................................................... 71,49
Costes indirectos ............... 6% 4,29

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 75,78
419.0507N m MEDIA SECCIÓN GRES, DN 200 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEDIA SECCIÓN DE GRES
VITRIFICADO, DN / ID 300 MM, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C",
CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 48 KN/M Y CLASE
RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
NECESARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
Q060201A02 0,021 h Camión grúa de 6 t 41,13 0,86
Q040101A05 0,021 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,89
T20GGS0300 1,000 m Media sección gres, DN 300 mm 19,00 19,00

Coste directo..................................................... 30,06
Costes indirectos ............... 6% 1,80

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 31,86

421.0001 m3 RELLENO MATE. GRANULAR FILTRANTE
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE EN ZANJAS O TRASDÓS
DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUSO COLOCACION Y COMPACTACION.
TERMINADO.

MO04 0,120 H Peón especialista 22,76 2,73
MO05 0,063 H Peón ordinario 22,61 1,42
P01935 1,100 M3 Material granular filtrante 8,67 9,54
Q040101A05 0,012 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,51
Q050000A15 0,080 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa 9,37 0,75

Coste directo ..................................................... 14,95
Costes indirectos ................ 6% 0,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,85
422.0020V m2 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR
FIBRAS DE POLIPROPILENO, FUNCIÓN FILTRO, UNIDAS MECÁNICAMENTE
POR PROCESO DE AGUJETEADO, DE PESO ESPECÍFICO 150 GR/M2, SOBRE
TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLAPES Y UNIONES, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA.

MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P10260 1,100 M2 Lámina geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2 1,60 1,76

Coste directo ..................................................... 2,11
Costes indirectos ................ 6% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,24
422.0022V m2 LÁMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE

LAMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE. COLOCADA.

MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P10262 1,000 M2 Lámina geotextil impermeable 1,95 1,95

Coste directo ..................................................... 2,30
Costes indirectos ................ 6% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,44
422.0022VN m2 LÁMINA POLITILENO IMPERMEABLE

LAMINA POLIETILENO 0,7 MM IMPERMEABLE. COLOCADA.

MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P10262N 1,000 M2 Lámina Polietileno impermeable 1,25 1,25

Coste directo ..................................................... 1,60
Costes indirectos ................ 6% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,70
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424.0036 m TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO Ø 200
MM. COLOCADO.

MO01 0,018 h Oficial 1ª 23,79 0,43
MO05 0,030 H Peón ordinario 22,61 0,68
P04316 1,000 Ml Tubo dren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. simple pared 8,31 8,31

Coste directo..................................................... 9,42
Costes indirectos ............... 6% 0,57

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 9,99
430.0001V Ud SISTEMA DE DRENAJE TIPO 2 PLATAFORMA DOBLE

SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE VÍA DOBLE
HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMILAR APROBADO, FORMADA
POR UN CANAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS, DOS CANALES PARA
INSTALACIÓN ENTRE RAILES Y DOS CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS
HASTA FIN DE PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZADO Y
ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PERFORACIÓN PARA SALIDA
HORIZONTAL, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y REJA DE HIERRO
FUNDIDO, CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE DE CARGA E600,
Y APERTURA PARA INTERCONEXIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA
DE INICIO DE CANAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE
CONEXIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO,
NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO RELLENO DE
FONDO Y LATERALES CON HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN
CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO05 3,600 H Peón ordinario 22,61 81,40
P01851 0,070 M3 Arena 11,25 0,79
P02405 1,000 Ud Canal hormigón polímero entre vías 1966/210/315 mm (l/w/h) 617,94 617,94
P02410 2,000 Ud Canal hormigón polímero entre railes 1266/210/315 mm (l/w/h) 855,00 1.710,00
P02413 2,000 Ud Canal hormigón polímero borde vía-fin plataforma 779/210/316 mm (l/w/h) 431,25 862,50
P05961 1,000 Ud Tapa de acero galvanizado para canal de drenaje 9,72 9,72

Coste directo..................................................... 3.377,51
Costes indirectos ............... 6% 202,65

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3.580,16

430.0005V Ud ARQUETA DRENAJE PLATAFORMA CESPED
ARQUETA PARA SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE
VÍA HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMILAR APROBADO, EN
ZONAS CON ACABADO EN CESPED, DE HIERRO FUNDIDO, CLASE DE
CARGA D400, CON PERFORACIÓN PARA SALIDA VERTICAL Y REJA  CON
FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, Y APERTURA PARA INTERCONEXIÓN
CON OTROS ELEMENTOS. SISTEMA COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN BAJO
PLATAFORMA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL,
MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO
PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

MO01 1,250 h Oficial 1ª 23,79 29,74
MO05 2,100 H Peón ordinario 22,61 47,48
P01851 0,025 M3 Arena 11,25 0,28
P06601 1,000 Ud Arqueta hierro fundido drenaje plataforma cesped 355,00 355,00
P02510 7,250 Ml Tubería gres, DN 200 mm 22,85 165,66

Coste directo ..................................................... 598,16
Costes indirectos ................ 6% 35,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 634,05
430.0111N ud POZO REGISTRO Ø 1,00M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O
INFERIOR A 500 MM,  DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD
MENOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50
Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM
ESPESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR
DE HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR
A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO
EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE
POLIPROPILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON
COTA DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO",
INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE
COLECTORES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES
DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
MT01060015 0,730 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 52,65
T30JD0005 6,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 11,10
MT80.03 1,600 ud Pequeño material 2,00 3,20
T00BC0175 5,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 38,40
T00BC0180 5,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 38,45
T30JM0005N 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 58,75 58,75
T30JJ0010N 2,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 62,13 124,26
T30JB0001N 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 196,70 196,70

Coste directo ..................................................... 812,67
Costes indirectos ................ 6% 48,76

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 861,43
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430.0201N ud RECRECIDO POZO REGISTRO HASTA 2,0 M S/CLAVE MARCO.
RECRECIDO SOBRE CLAVE DE MARCO PARA FORMACIÓN DE REGISTRO
MEDIANTE ANILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 1,20 M DE
DIÁMETRO INTERIOR. ALTURA MÁXIMA DE RECRECIDO DE 2,0 M SOBRE
SALIDA DE POZO EN CLAVE DE MARCO, INCLUSO PIEZA DE REDUCCIÓN
MEDIANTE CONO ASIMÉTRICO PARA TERMINACIÓN DE POZO. REGISTRO
CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG
DE EMASESA. SE INCLUYEN EN LA UNIDAD EL TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO ASÍ COMO EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 700 MM, CON LA INSCRIPCIÓN
"EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO".

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q060201A02 0,200 h Camión grúa de 6 t 41,13 8,23
Q040101A05 0,100 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 4,26
T30JA0020 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Sto.) 213,20 213,20
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 1,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 69,03
T30JD0005 6,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 11,10

Coste directo..................................................... 486,98
Costes indirectos ............... 6% 29,22

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 516,20
430.0202 ud RECRECIDO POZO REGISTRO HASTA 3,0 M S/CLAVE MARCO.

RECRECIDO SOBRE CLAVE DE MARCO PARA FORMACIÓN DE REGISTRO
MEDIANTE ANILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 1,20 M DE
DIÁMETRO INTERIOR. ALTURA MÁXIMA DE RECRECIDO MAYOR DE 2,00 M
Y MENOR DE 3,0 M SOBRE SALIDA DE POZO EN CLAVE DE MARCO,
INCLUSO PIEZA DE REDUCCIÓN MEDIANTE CONO ASIMÉTRICO PARA
TERMINACIÓN DE POZO. REGISTRO CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE
DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA. SE INCLUYEN EN LA
UNIDAD EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO
ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 700 MM, CON LA
INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO".

MO01 2,150 h Oficial 1ª 23,79 51,15
MO03 2,150 h Ayudante 22,85 49,13
MO05 1,077 H Peón ordinario 22,61 24,35
T30JA0020 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=700 mm Clase D400 (Sto.) 213,20 213,20
Q060201A02 0,200 h Camión grúa de 6 t 41,13 8,23
Q040101A05 0,125 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 5,32
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 2,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 138,06
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80

Coste directo..................................................... 569,51
Costes indirectos ............... 6% 34,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 603,68

430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO POZO REGISTRO EXISTENTE.
ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO
CONEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS,
DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO,
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARAMENTOS
VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO
DE CEMENTO, E INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
NUEVO CONJUNTO TAPA / CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO
600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO" Y
PATES DE POLIPROPILENO NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL
PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
Q060202A01 2,000 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 144,46
MT01070011 0,100 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 6,83
MT01060015 0,500 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 36,07

Coste directo ..................................................... 280,46
Costes indirectos ................ 6% 16,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 297,29
430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O
INFERIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD
MENOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50
Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM
ESPESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR
DE HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR
A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO
EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE
POLIPROPILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON
COTA DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO",
INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE
COLECTORES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES
DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 2,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 138,06
T30JB0001 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 218,57 218,57
MT01060015 0,730 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 52,65
T30JD0005 6,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 11,10
MT80.03 1,600 ud Pequeño material 2,00 3,20
T00BC0175 5,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 38,40
T00BC0180 5,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 38,45

Coste directo ..................................................... 854,86
Costes indirectos ................ 6% 51,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 906,15
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430.0212N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=2,50/3,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)
EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O
INFERIOR A 500 MM,  DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD
ENTRE 2,50 Y 3,5 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0,50
Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM
ESPESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR
DE HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR
A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO
EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE
POLIPROPILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON
COTA DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO",
INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE
COLECTORES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES
DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO03 2,500 h Ayudante 22,85 57,13
MO05 1,250 H Peón ordinario 22,61 28,26
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 3,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 207,09
T30JB0001 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 218,57 218,57
MT01060015 0,730 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 52,65
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 7,500 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 57,60
T00BC0180 7,500 kg Resina epoxi imprimación 7,69 57,68

Coste directo..................................................... 995,80
Costes indirectos ............... 6% 59,75

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.055,55

430.0213N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=3,50/5,00M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)
EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O
INFERIOR A 500 MM,  DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD
ENTRE 3,50 Y 5,0 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0,50
Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM
ESPESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR
DE HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR
A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO
EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE
POLIPROPILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON
COTA DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO",
INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE
COLECTORES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES
DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO03 2,500 h Ayudante 22,85 57,13
MO05 1,250 H Peón ordinario 22,61 28,26
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 4,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 276,12
T30JB0001 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 218,57 218,57
MT01060015 0,730 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 52,65
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 9,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 69,12
T00BC0180 9,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 69,21

Coste directo ..................................................... 1.087,88
Costes indirectos ................ 6% 65,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.153,15
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430.0213N1 ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=3,50/5,00M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.), CON SISTEMA DE
BOMBEO
EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
SISTEMA DE AGOTAMIENTO Y BOMBEO, DE 1,20 M DE DIÁMETRO
INTERIOR Y PROFUNDIDAD ENTRE 3,50 Y 5,0 M, FORMADO POR BASE
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR Y
ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0,50 Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE
MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE HM-20 Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR
UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI DE
ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE
RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO
Y CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO
DE 600 MM, , INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA
CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA. INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO GRUNDFOS
SP 17-5 Y CUADRO DE CONTROL, MANIOBRA Y PROTECCIÓN, A INSTALAR
EN EL INTERIOR DE LA ARQUETA, TUBERÍA PEAD 75MM PN16 PARA EL
TUBERÍA DE SALIDA DE IMPULSIÓN HASTA VERTIDO A RED DE PLUVIALES
Y COLUMNA DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA HASTA SUPERFICIE EN TUBERÍA
DE PVC SEGMENTADA Y ROSCADA DE  3". TOTALMENTE TERMINADO Y
FUNCIONANDO, INCLUYENDO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES.

MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO03 2,500 h Ayudante 22,85 57,13
MO05 1,250 H Peón ordinario 22,61 28,26
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 4,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 276,12
T30JB0001 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 218,57 218,57
MT01060015 0,730 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 52,65
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 9,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 69,12
T00BC0180 9,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 69,21
MATBOM 1,000 ud Sistema de bombeo GRUNDFOS SP 17-5 y cuadro de control 1.645,90 1.645,90

Coste directo..................................................... 2.733,78
Costes indirectos ............... 6% 164,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.897,81

430.0215N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=2,50/3,50M, TUB. Ø=600MM (HORM. PREF.)
EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O
INFERIOR A 600 MM, DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD
COMPRENDIDA ENTRE 2,50 M Y 3,50 M, FORMADO POR BASE
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y
ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0,50 Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE
MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE HM-20 Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR
UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI DE
ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE
RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO
Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO
DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", INCLUSO P.P.
DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA
BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO03 2,500 h Ayudante 22,85 57,13
MO05 1,250 H Peón ordinario 22,61 28,26
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 3,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 207,09
T30JB0001 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 218,57 218,57
MT01060015 0,860 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 62,03
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 7,500 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 57,60
T00BC0180 7,500 kg Resina epoxi imprimación 7,69 57,68

Coste directo ..................................................... 1.005,18
Costes indirectos ................ 6% 60,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.065,49
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430.0216N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=3,50/5,00M, TUB. Ø=600MM (HORM. PREF.)
EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O
INFERIOR A 600 MM, DE 1,20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD
COMPRENDIDA ENTRE 3,50 M Y 5,00 M, FORMADO POR BASE
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CMS DE ESPESOR Y
ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0,50 Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BORDE
MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE HM-20 Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR
UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI DE
ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE
RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO
Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO
DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", INCLUSO P.P.
DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA
BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO03 2,500 h Ayudante 22,85 57,13
MO05 1,250 H Peón ordinario 22,61 28,26
Q060201A02 0,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 20,57
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 4,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 276,12
T30JB0001 1,000 ud Base pozo HA Ø 1,20m, L=1,00m, e=16cm 218,57 218,57
MT01060015 0,860 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 62,03
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 9,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 69,12
T00BC0180 9,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 69,21

Coste directo..................................................... 1.097,26
Costes indirectos ............... 6% 65,84

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.163,10

430.0231N ud IMBORNAL 60X30CM, ACOM. PVC DN 200M, REJILLA D-400, CLAPETA (HORM.PREF.)
EJECUCIÓN DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,60X0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 M, INCLUYENDO EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DE CONEXIÓN A LA RED DE
SANEAMIENTO CON TUBERÍA Y MANGUITO DE PVC DN 200 MM Y
VÁLVULA DE CLAPETA DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200, MOVIMIENTO
DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE
NECESARIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL
CONJUNTO CERCO / REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO04 0,500 H Peón especialista 22,76 11,38
Q060202A01 0,150 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q040105A01 0,150 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 5,21
T30JG0035 1,000 ud Imbornal prefabricado, 0,6x0,3x1,0 m 67,55 67,55
MT01060015 0,108 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 7,79
T20MA0200 4,000 m Tubería PVC-U, DN 200 mm, SN4, sup. lisa (NO NORMALIZADO) 4,32 17,28
T20MG0035 2,000 ud Manguito PVC-U, DN 200 mm 4,09 8,18
T30JC0001 1,000 ud Válvula clapeta, DN 200 mm 19,50 19,50
T30JG0025 1,000 ud Rejilla y cerco FD Clase D-400 69,00 69,00

Coste directo ..................................................... 228,62
Costes indirectos ................ 6% 13,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 242,34
430.0251N ud ADECUACIÓN TAPA DE POZO A NUEVA RASANTE

RECRECIDO DE TAPA DE POZO DE REGISTRO, POR ADECUACIÓN A NUEVA
RASANTE, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, SIN INCLUIR ESTOS ELEMENTOS.

MO06 0,250 h Capataz 27,04 6,76
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
MT01060015 0,250 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 18,03
Q060201A02 0,100 h Camión grúa de 6 t 41,13 4,11

Coste directo ..................................................... 86,26
Costes indirectos ................ 6% 5,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 91,44
430.0253N ud ADECUACIÓN TAPA DE POZO A NUEVA RASANTE Y GIRO

RECRECIDO DE TAPA DE POZO DE REGISTRO, POR ADECUACIÓN A NUEVA
RASANTE, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, SIN INCLUIR ESTOS ELEMENTOS. DESMONTAJE Y GIRO DEL CONO
SUPERIOR DEL POZO PARA DEJAR ESPACIO LIBRE A BORDILLOS O
ADAPTARLAS AL SENTIDO DEL TRÁFICO.

MO06 0,500 h Capataz 27,04 13,52
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
MT01060015 0,500 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 36,07
Q060201A02 0,250 h Camión grúa de 6 t 41,13 10,28
Q040105A01 1,000 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 34,74

Coste directo ..................................................... 209,32
Costes indirectos ................ 6% 12,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 221,88
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430.0261N ud COLOCACIÓN TAPA Y CERCO SANEAMIENTO D-400
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO 700 MM Y CLASE RESISTENTE
D 400, COLOR NEGRO, CON LA INSCRIPCIÓN
"EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO". ALTURA DEL MARCO: 100-150
MM, MARCO CUADRADO MÍN. 900X900 MM, PESO CONJUNTO
CERCO/TAPA: MÍN 105 KG.  MEDIDO LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO03 0,500 h Ayudante 22,85 11,43
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
MT01060015 0,200 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 14,43
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
Q060201A02 0,100 h Camión grúa de 6 t 41,13 4,11

Coste directo..................................................... 222,59
Costes indirectos ............... 6% 13,36

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 235,95
430.0301N ud ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO

ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD
CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DEL CERCO Y TAPA PARA SU RETIRADA,
DEMOLICIÓN DE CONO DE POZO, TABICADO DE TUBERÍA DE ENTRADA Y
SALIDA, HORMIGONADO HASTA CLAVE DE TUBERÍA, RELLENO DE POZO
CON ALBERO Y HORMIGONADO DE LA BASE DEL PAVIMENTO, INCLUIDO
EL MOVIMIENTO NECESARIO DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL
PAVIMENTO NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
Q010302A01 2,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 13,70

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q060202A01 0,500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 36,12
Q050000A05 1,000 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 4,75
Q040201A01 1,000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 40,80
Q040105A01 1,000 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 34,74
MQ110075N 1,000 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,55 3,55
10.1.005 0,300 m3 HM 20/P/40/I para rellenos y limpieza 90,57 27,17
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14
T00AB120010 1,000 m3 Albero cernido 6,50 6,50

Coste directo..................................................... 271,39
Costes indirectos ............... 6% 16,28

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 287,67

430.0316N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=3,50/5,00M, TUB. Ø=1000MM (HORM. PREF.) POZO CHIMENEA
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE
SANEAMIENTO,  PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A 1000 MM, DE
120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD COMPRENDIDA ENTRE
2,50 Y 3,50 M., FORMADO POR BASE TIPO CHIMENEA, FORMADA POR UNA
PIEZA ESPECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE 100
CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 240 CM. DE LONGITUD, PARA SU
ACOPLAMIENTO EN LINEA A COLECTOR EXISTENTE, CON SALIDA
VERTICAL, DE 120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL
DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES
DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA
UNIDAD EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO
ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA
INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO". MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MO01 3,000 h Oficial 1ª 23,79 71,37
MO03 3,000 h Ayudante 22,85 68,55
MO05 1,500 H Peón ordinario 22,61 33,92
Q060201A02 1,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 41,13
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 4,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 276,12
T30JB0015 1,000 ud Base en cambio de alineación pozo H.A. Ø 100x240 C-135 salida Ø 120 957,60 957,60
MT01060015 0,860 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 62,03
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 9,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 69,12
T00BC0180 9,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 69,21

Coste directo ..................................................... 1.885,82
Costes indirectos ................ 6% 113,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.998,97
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430.0326N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P=3,50/5,00M, TUB. Ø=1500MM (HORM. PREF.) POZO CHIMENEA
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO EN RED DE
SANEAMIENTO,  PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL A 1500 MM, DE
120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD COMPRENDIDA ENTRE
3,50 Y 5,00 M., FORMADO POR BASE TIPO CHIMENEA, FORMADA POR UNA
PIEZA ESPECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE 150
CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 240 CM. DE LONGITUD, PARA SU
ACOPLAMIENTO EN LINEA A COLECTOR EXISTENTE, CON SALIDA
VERTICAL, DE 120 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR, DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL
DEL POZO, CONSTRUIDO SEGÚN PLANO DE DETALLE, ESPECIFICACIONES
DEL PPTG DE EMASESA Y NORMATIVA UNE/127917. SE INCLUYEN EN LA
UNIDAD EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPROPILENO
ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE C.P. 600 MM, CON LA
INSCRIPCIÓN " SANEAMIENTO". MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO03 4,000 h Ayudante 22,85 91,40
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q060201A02 2,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 82,26
T30JA0015 1,000 ud Tapa y cerco FD CP=600 mm Clase D400 (Sto.) 152,70 152,70
T30JM0005 1,000 ud Cono asimétrico de reducción HA, DN 1200-600 mm, L=500 mm 65,27 65,27
T30JJ0010 4,000 ud Anillo HA, DN 1200 mm, L=1000 mm 69,03 276,12
T30JB0011 1,000 ud Base en cambio de alineación pozo H.A. Ø 150x250 C-135 salida Ø 120 1.191,60 1.191,60
MT01060015 1,100 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 79,34
T30JD0005 8,000 ud Pate de polipropileno Ø 12 mm 1,85 14,80
MT80.03 2,000 ud Pequeño material 2,00 4,00
T00BC0175 9,000 kg Resina epoxi poliuretano 7,68 69,12
T00BC0180 9,000 kg Resina epoxi imprimación 7,69 69,21

Coste directo..................................................... 2.236,20
Costes indirectos ............... 6% 134,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.370,37
450.0010V Ud CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO EXISTENTE

CONEXIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE CUALQUIER
DIÁMETRO Y MATERIAL A POZO DE REGISTRO EXISTENTE, CON
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO, INCLUSO OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA,
DEMOLICIONES Y AGOTAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

MO01 2,750 h Oficial 1ª 23,79 65,42
MO04 2,750 H Peón especialista 22,76 62,59
MO05 6,500 H Peón ordinario 22,61 146,97
A32051 0,500 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 67,67 33,84
Q010302A01 2,750 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 18,84

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q030000B05 5,500 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 8,25
Q040007A10 0,500 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 32,96
Q060202A01 0,050 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,61

Coste directo..................................................... 372,48
Costes indirectos ............... 6% 22,35

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 394,83

5.028 ud COLUMNA 7m ALTURA
SOPORTE METÁLICO TRONCOCÓNICO, TIPO COLUMNA DE 7 M DE ALTURA,
CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN, CON PUERTA, MODELO AM-10, DIÁMETRO MENOR (EN
EXTREMO SUPERIOR) 76 MM, INCLUIDO CASQUILLO 50/60 MM, COMPLETO
Y PINTADO DE NUMERACIÓN, PUESTO EN OBRA

Sin descomposición 439,84
Costes indirectos ................ 6% 26,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 466,23
5.146 ud PERNO DE ANCLAJE BACULO O COLUMNA

UNIDAD PERNO DE ANCLAJE PARA BÁCULO O COLUMNA DE M20 Y
LONGITUD TOTAL DE 500 MM, PARA BÁCULO O COLUMNA DE HASTA 6 M
DE ALTURA, FORMADO POR REDONDO DE ACERO S-275/355-JR
CONFORMADO CON UN GANCHO EN EL EXTREMO INFERIOR Y ROSCA
MÉTRICA NORMALIZADA SEGÚN DIÁMETRO DE 10 CM DE LONGITUD EN
EL EXTREMO OPUESTO; ASÍ COMO, GALVANIZADO EN CALIENTE CON UNA
LONGITUD DE 20 CM EN EL EXTREMO ROSCADO, INCLUIDO DOS TUERCAS
Y DOS ARANDELAS TAMBIEN GALVANIZADAS EN CALIENTE Y PARTE
PROPORCIONAL DE CERCO DE ATADO DE DIAMETRO 10 MM SOLDADO
EN EL TRAMO NO GALVANIZADO, PUESTO EN OBRA.

Sin descomposición 18,01
Costes indirectos ................ 6% 1,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,09
5.153 ud TUERCAS Y ARANDELAS

JUEGO DE ARANDELAS, DOBLE TUERCA Y CONTRATUERCA, PARA PERNO
DE ANCLAJE DESDE 16 HASTA 32 MM DE DIÁMETRO EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE, PUESTO EN OBRA.

Sin descomposición 1,87
Costes indirectos ................ 6% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,98
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5.2.1.010 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO
TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 30 Y 60 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO
CON RETROCARGADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA,
DEMOLICIÓN MANUAL DEL ALCORQUE Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO
DEL ÁRBOL, LA APERTURA MECÁNICA DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE
RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS, LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN
RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON TELA METÁLICA OXIDABLE
CUYAS DIMENSIONES ESTARÁN COMPRENDIDAS ENTRE 1 M DE
DIÁMETRO Y 0,80 M DE ALTURA, EN FUNCIÓN DEL PERÍMETRO DEL
TRONCO, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILIZANDO ESLINGAS
ACOLCHADAS, PLANTACIÓN EN CONTENEDOR ADECUADO AL TAMAÑO
DEL CEPELLÓN Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E INMOVILIZACIÓN DEL
EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 30 KM
DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL
EJEMPLAR. SE INCLUYE ADEMÁS LA CARGA, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN
DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, INCLUYENDO LA
APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES O
MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE MADERA ADECUADOS,
LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL ABONADO Y EL PRIMER
RIEGO DE IMPLANTACIÓN. TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN
SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES". SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMIDAD CON ORDENANZA
MUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y SU
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MOOJ02a 1,000 h Oficial de jardinería 23,17 23,17
A1025 2,300 h Peón aux. jardinero 18,73 43,08
A7040 2,300 h Jardinero especialista 22,09 50,81
M160010 0,500 h Compresor dos martillos 10,09 5,05
MAMM26A 2,000 h Mini retroexcavadora hidrá. 38,48 76,96
MATE07a 1,500 h Camión c/grúa < 10 t 59,70 89,55
PTPIO4A 1,000 u Kit tutor 2 p. vert. rollizo 10 cm 63,27 63,27
T1100390 0,100 l Antitranspirante foliar concentrado 22,56 2,26
mt48adp010f 1,000 u Kit de anclaje para sujeción del cepellón de un árbol con diámet 120,00 120,00
PBWP05A 80,000 u Pequeño material zonas verdes 1,01 80,80
%0200 5,550 % Medios auxiliares 2,00 11,10

Coste directo..................................................... 566,05
Costes indirectos ............... 6% 33,96

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 600,01

5.2.1.015 ud TRASPLANTE DE ARBUSTO DE 2-4 CM DE ALTURA
TRASPLANTE DE ARBUSTO DE 2 A 4 M DE ALTURA RECORTADO EN
TOPIARIA DE LA ESPECIE LAURUS NOBILIS SITUADO EN
ROTONDA/MEDIANA. INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA, DEMOLICIÓN
MANUAL BORDILLOS Y DEL PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA
APERTURA MECÁNICA DE LAS ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON
HERRAMIENTAS ADECUADAS, LA FORMACIÓN DEL CEPELLÓN
RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON TELA METÁLICA OXIDABLE
CUYAS DIMENSIONES ESTARÁN COMPRENDIDAS ENTRE 1 M DE
DIÁMETRO Y 0,80 M DE ALTURA, EN FUNCIÓN DEL PERÍMETRO DEL
TRONCO, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA UTILIZANDO ESLINGAS
ACOLCHADAS, PLANTACIÓN EN CONTENEDOR ADECUADO AL TAMAÑO
DEL CEPELLÓN Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E INMOVILIZACIÓN DEL
EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 30 KM
DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL AVIVERADO DEL
EJEMPLAR. SE INCLUYE ADEMÁS LA CARGA, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN
DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO, INCLUYENDO LA
APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES O
MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE MADERA ADECUADOS,
LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL ABONADO Y EL PRIMER
RIEGO DE IMPLANTACIÓN. TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN
SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES EJEMPLARES". SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CONFORMIDAD CON ORDENANZA
MUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y SU
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MOOJ02a 1,200 h Oficial de jardinería 23,17 27,80
A1025 3,000 h Peón aux. jardinero 18,73 56,19
A7040 3,000 h Jardinero especialista 22,09 66,27
M160010 1,500 h Compresor dos martillos 10,09 15,14
MAMM11a 1,000 h Retro-pala excav. 75 CV 40,76 40,76
M110055 1,500 h Camión grúa 6t 33,05 49,58
PBGA01a 1,000 m³ Agua potable riego 1,33 1,33
PBWP05A 80,000 u Pequeño material zonas verdes 1,01 80,80
%0200 3,379 % Medios auxiliares 2,00 6,76

Coste directo ..................................................... 344,63
Costes indirectos ................ 6% 20,68

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 365,31
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5.2.1.020 ud TRASPLANTE  ÁRBOL GRAN EJEMPLAR
TRASPLANTE DE GRAN EJEMPLAR DE FICUS MICROCARPA, INCLUYENDO:
TRABAJOS DE PREPARACIÓN, CONSIDERANDO LA REALIZACIÓN DE CATAS
DE INSPECCIÓN, LA PROFUNDIDAD RADICULAR MÁXIMA Y LA PRESENCIA
O NO DE OBSTÁCULOS ENTERRADOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA DE
TRABAJO, INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA ESPECIAL DE DIMENSIONES
5X5 M; TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN LUGAR
DEFINITIVO, CONSIDERANDO LA PREPARACIÓN DE LA ZONA DE
PLANTACIÓN, APERTURA DE HOYO, COLOCACIÓN DEL ÁRBOL,
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE DEFINITIVO Y PRIMER RIEGO,
RETIRADA DE LA PLATAFORMA ESPECIAL, INSTALACIÓN DE UN SISTEMA
DE RIEGO AUTOMÁTICO PERMANENTE Y EL APORTE DE UNA CAPA DE 10
CM DE GROSOR DE BIOTRITURADO SEMICOMPOSTADO EN LA ZONA
PERIMETRAL AL CEPELLÓN, APORTE DE NUTRIENTES ESPECÍFICOS PARA
TRASPLANTE Y REGENERACIÓN RADICULAR; EL MOVIMIENTO DEL ÁRBOL
SE REALIZARÁ MEDIANTE GRÚAS DE GRAN TONELAJE Y TRANSPORTE
ESPECIAL, INCLUIDO EN UN RADIO DE 15 KM, INCLUSO MEDIOS
MATERIALES Y HUMANOS ESPECIALIZADOS Y SUPERVISIÓN DE UN
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ESTE SISTEMA DE TRASPLANTES, TAMBIÉN
SE INCLUYE EL CONTROL RUTINARIO POR UN TÉCNICO ESPECIALIZADO EN
TRASPLANTES DE GRANDES DIMENSIONES MEDIANTE ESTE SISTEMA
DURANTE 12 MESES, INCLUSO LA RECUPERACIÓN DEL PAVIMENTO ANEXO
  NO INCLUYE AVERÍAS O CORTES DE SISTEMAS SUBTERRÁNEOS QUE
PUDIERAN VERSE AFECTADOS, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

MOTT51A 170,000 h Consultor arbolista 42,00 7.140,00
MOOJ02a 62,000 h Oficial de jardinería 23,17 1.436,54
A7040 62,000 h Jardinero especialista 22,09 1.369,58
MAMM27A 62,000 h Retro-excav. cad 71-100 CV 59,78 3.706,36
MAMVb5a 42,000 h Airspade 26,51 1.113,42
MAHE02a 42,000 h Compresor insonorizado 5 m3/min 7,66 321,72
PTNM40c 1,000 u Instal.grúas cep.5x5m 2.898,36 2.898,36
MATE27A 32,000 h Gondola 80 Tn 148,00 4.736,00
MATE26A 32,000 h Autogrúa 100 t 175,00 5.600,00
PTNM01a 3,000 u Instal.riego autónomo TREEGATOR 314,88 944,64
PTNM10a 54,000 u Material anclaje aéreo GEFA FABRITZ 9,13 493,02
PTNM11a 4,000 u Anclaje micropilotado árbol ejemplar 47,81 191,24
PTNM12c 1,000 u Platafor.ac.p/árbol cep.5x5m 9.850,00 9.850,00
PTNM21a 1,000 u Equipo señalización vial 2.892,00 2.892,00
PTNM30a 4,000 m³ Mulch compostado restos poda 48,00 192,00
T1100390 30,000 l Antitranspirante foliar concentrado 22,56 676,80
PBGA01a 25,000 m³ Agua potable riego 1,33 33,25
PBWP05A 60,000 u Pequeño material zonas verdes 1,01 60,60
%0200 436,555 % Medios auxiliares 2,00 873,11

Coste directo..................................................... 44.528,64
Costes indirectos ............... 6% 2.671,72

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 47.200,36

5.2.1.025 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL LAGERS. DE 40 A 80 CM DE PERIMETRO
TRASPLANTE DE ÁRBOL DE ENTRE 40 A 80 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, RAMIFICADO DESDE LA BASE DE LA ESPECIE LAGERSTROEMIA
SPECIOSA CON RETRO PALA EXCAVADORA. INCLUYE LAS OPERACIONES
DE PODA, DEMOLICIÓN MANUAL DE BORDILLOS DE LA MEDIANA Y DEL
PAVIMENTO DEL ENTORNO DEL ÁRBOL, LA APERTURA MECÁNICA DE LAS
ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS, LA
FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON
TELA METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES ESTARÁN
COMPRENDIDAS ENTRE 1 M DE DIÁMETRO Y 0,80 M DE ALTURA, EN
FUNCIÓN DEL PERÍMETRO DEL TRONCO, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA
UTILIZANDO ESLINGAS ACOLCHADAS, PLANTACIÓN EN CONTENEDOR
ADECUADO AL TAMAÑO DEL CEPELLÓN Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E
INMOVILIZACIÓN DEL EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 30 KM DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL
AVIVERADO DEL EJEMPLAR. SE INCLUYE ADEMÁS LA CARGA, TRANSPORTE
Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO,
INCLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE
MADERA ADECUADOS, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL
ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN. TODOS LOS TRABAJOS
SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES
EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN
CONFORMIDAD CON ORDENANZA MUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE
LOS RESIDUOS GENERADOS Y SU TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MOOJ02a 1,000 h Oficial de jardinería 23,17 23,17
A1025 2,300 h Peón aux. jardinero 18,73 43,08
A7040 2,300 h Jardinero especialista 22,09 50,81
M160010 1,500 h Compresor dos martillos 10,09 15,14
MAMM26A 2,000 h Mini retroexcavadora hidrá. 38,48 76,96
MATE07a 1,500 h Camión c/grúa < 10 t 59,70 89,55
PTPIO4A 1,000 u Kit tutor 2 p. vert. rollizo 10 cm 63,27 63,27
T1100390 0,100 l Antitranspirante foliar concentrado 22,56 2,26
mt48adp010f 1,000 u Kit de anclaje para sujeción del cepellón de un árbol con diámet 120,00 120,00
PBWP05A 80,000 u Pequeño material zonas verdes 1,01 80,80
%0200 5,650 % Medios auxiliares 2,00 11,30

Coste directo ..................................................... 576,34
Costes indirectos ................ 6% 34,58

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 610,92
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5.2.1.030 ud TRASPLANTE DE ARBUSTO DE 2-4 CM DE ALTURA ZV
TRASPLANTE DE ARBUSTO DE 2 A 4 M DE ALTURA RECORTADO EN
TOPIARIA DE LA ESPECIE LAURUS NOBILIS SITUADO EN ZONA VERDE.
INCLUYE LAS OPERACIONES DE PODA,  LA APERTURA MECÁNICA DE LAS
ZANJAS Y EL CORTE DE RAÍCES CON HERRAMIENTAS ADECUADAS, LA
FORMACIÓN DEL CEPELLÓN RECUBIERTO CON TELA ARPILLERA Y CON
TELA METÁLICA OXIDABLE CUYAS DIMENSIONES ESTARÁN
COMPRENDIDAS ENTRE 1 M DE DIÁMETRO Y 0,80 M DE ALTURA, EN
FUNCIÓN DEL PERÍMETRO DEL TRONCO, LA EXTRACCIÓN CON GRÚA
UTILIZANDO ESLINGAS ACOLCHADAS, PLANTACIÓN EN CONTENEDOR
ADECUADO AL TAMAÑO DEL CEPELLÓN Y LA CARGA SOBRE CAMIÓN E
INMOVILIZACIÓN DEL EJEMPLAR, EL TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 30 KM DEL LUGAR DE EXTRACCIÓN, LA DESCARGA Y EL
AVIVERADO DEL EJEMPLAR. SE INCLUYE ADEMÁS LA CARGA, TRANSPORTE
Y PLANTACIÓN DEL ÁRBOL EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO,
INCLUYENDO LA APERTURA DEL HOYO PARA LA PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, LA FIJACIÓN MEDIANTE TUTORES DE
MADERA ADECUADOS, LA FORMACIÓN DE UNA POZA DE RIEGO, EL
ABONADO Y EL PRIMER RIEGO DE IMPLANTACIÓN. TODOS LOS TRABAJOS
SE EJECUTARÁN SIGUIENDO LAS NTJ 08E: "TRASPLANTE DE GRANDES
EJEMPLARES". SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN
CONFORMIDAD CON ORDENANZA MUNICIPAL. INCLUYE LA RETIRADA DE
LOS RESIDUOS GENERADOS Y SU TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MOOJ02a 1,200 h Oficial de jardinería 23,17 27,80
A1025 3,000 h Peón aux. jardinero 18,73 56,19
A7040 3,000 h Jardinero especialista 22,09 66,27
MAMM11a 1,000 h Retro-pala excav. 75 CV 40,76 40,76
M110055 1,500 h Camión grúa 6t 33,05 49,58
PBGA01a 1,000 m³ Agua potable riego 1,33 1,33
PBWP05A 80,000 u Pequeño material zonas verdes 1,01 80,80
%0200 3,227 % Medios auxiliares 2,00 6,45

Coste directo..................................................... 329,18
Costes indirectos ............... 6% 19,75

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 348,93
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

MO06 0,012 h Capataz 27,04 0,32
MO02 0,024 h Oficial 2ª 23,19 0,56
Q050202C01 0,012 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 0,61
Q090201B01 0,012 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,97
Q060202A01 0,040 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 2,89
Q090100A02 0,012 h Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y tolva 91,34 1,10

de descarga
MT01030041 2,150 t Zahorra 7,10 15,27
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14

Coste directo..................................................... 21,86
Costes indirectos ............... 6% 1,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 23,17

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO
ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE
CURADO I/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMENTE
TERMINADO.

MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO02 0,050 h Oficial 2ª 23,19 1,16
Q100003A01 0,030 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,81
Q050102A01 0,030 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 1,65
Q040101A05 0,030 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 1,28
Q090100A01 0,040 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de producción 91,34 3,65
MT01030070 1,000 t Árido empleado en riegos de imprimación o de curado 7,90 7,90

Coste directo ..................................................... 17,64
Costes indirectos ................ 6% 1,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,70
530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

MO06 0,120 h Capataz 27,04 3,24
MO02 0,960 h Oficial 2ª 23,19 22,26
Q090201B05 0,240 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de 10000 88,03 21,13

litros
Q100003A01 0,120 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 3,22
MT07010080 1,000 t Emulsión bituminosa tipo C60BF4 imp 439,69 439,69

Coste directo ..................................................... 489,54
Costes indirectos ................ 6% 29,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 518,91
542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

MO06 0,013 h Capataz 27,04 0,35
MO01 0,060 h Oficial 1ª 23,79 1,43
MO02 0,060 h Oficial 2ª 23,19 1,39
Q040101C01 0,013 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,97
Q090301A01N 0,013 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta SMA móvil. De 160 t/h de 415,22 5,40

producción
Q060202A01 0,097 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,01
Q090401A01 0,013 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble 90,91 1,18

támper hasta 7,5 m
Q050205B01 0,013 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54 0,67
Q050102A01 0,013 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 0,71
MT01030116 0,447 t Árido de machaqueo tamaño 0/6 para capa de rodadura 10,33 4,62
MT01030117 0,390 t Árido de machaqueo tamaño 6/12 para capa de rodadura 12,29 4,79
MT01030118 0,114 t Árido de machaqueo tamaño 12/20 para capa de rodadura 12,29 1,40

Coste directo ..................................................... 29,92
Costes indirectos ................ 6% 1,80

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,72
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542.0012N t MBC TIPO SMA 11 SURF EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN EN CALIENTE DEL TIPO SMA SURF D CON ARIDOS DE
PROCEDENCIA OFÍTICA O BASALTÍCA Y BETÚN DE ALTA VISCOSIDAD PMB
45/80-70 C, CON ADICIÓN DE POLVO PROCEDENTE DE LA MOLIENDA DE
NEUMATICOS FUERA DE USO, EXTENDIDA SOBRE RIEGO DE ADHERENCIA
CON EMULSIÓN C60BP3 TER (NO INCLUIDA), PREVIO BARRIDO DE LA
SUPERFICIE. INCLUIDA LA ADAPTACIÓN A NUEVA RASANTE DE REGISTROS
EXISTENTES. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO
Y/O FESTIVO SI FUESE NECESARIO. MEDIDO LA SUPERFICIE  REALMENTE
EJECUTADA CON UN ESPESOR DE HASTA 5CM REALIZADA S/OC 3/2019,

MO06 0,015 h Capataz 27,04 0,41
MO01 0,060 h Oficial 1ª 23,79 1,43
MO02 0,060 h Oficial 2ª 23,19 1,39
Q040101C01 0,013 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,97
Q090301A01 0,013 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De 160 395,22 5,14

t/h de producción
Q060202A01 0,097 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,01
Q090401A01 0,015 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble 90,91 1,36

támper hasta 7,5 m
Q050102A01 0,030 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 1,65
Q050205B01 0,010 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54 0,52
MT01030120 0,442 t Árido de machaqueo tamaño 0/6 para capa de rodadura drenante/discontinua 13,00 5,75
MT01030121 0,571 t Árido de machaqueo tamaño 6/12 para capa de rodadura drenante/discontinua 19,00 10,85

Coste directo..................................................... 36,48
Costes indirectos ............... 6% 2,19

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 38,67
542.0060 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO06 0,015 h Capataz 27,04 0,41
MO01 0,055 h Oficial 1ª 23,79 1,31
MO02 0,055 h Oficial 2ª 23,19 1,28
Q040101C01 0,015 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 1,12
Q090301A01N 0,015 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta SMA móvil. De 160 t/h de 415,22 6,23

producción
Q060202A01 0,100 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,22
Q090401A01 0,015 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble 90,91 1,36

támper hasta 7,5 m
Q050205B01 0,015 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54 0,77
Q050102A01 0,015 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 0,82
MT01030112 0,570 t Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 10,33 5,89
MT01030113 0,190 t Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 10,05 1,91
MT01030114 0,152 t Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 10,05 1,53
MT01030115 0,038 t Árido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 9,72 0,37

Coste directo..................................................... 30,22
Costes indirectos ............... 6% 1,81

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 32,03

542.0080 t MBC TIPO AC32 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO06 0,013 h Capataz 27,04 0,35
MO01 0,053 h Oficial 1ª 23,79 1,26
MO02 0,053 h Oficial 2ª 23,19 1,23
Q040101C01 0,013 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,97
Q090301A01N 0,013 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta SMA móvil. De 160 t/h de 415,22 5,40

producción
Q060202A01 0,100 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,22
Q090401A01 0,013 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble 90,91 1,18

támper hasta 7,5 m
Q050205B01 0,013 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54 0,67
Q050102A01 0,013 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 0,71
MT01030112 0,333 t Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 10,33 3,44
MT01030113 0,238 t Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 10,05 2,39
MT01030114 0,335 t Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 10,05 3,37
MT01030115 0,050 t Árido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 9,72 0,49

Coste directo ..................................................... 28,68
Costes indirectos ................ 6% 1,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,40
542.0081 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

MO06 0,013 h Capataz 27,04 0,35
MO01 0,053 h Oficial 1ª 23,79 1,26
MO02 0,053 h Oficial 2ª 23,19 1,23
Q040101C01 0,013 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 0,97
Q090301A01N 0,013 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta SMA móvil. De 160 t/h de 415,22 5,40

producción
Q060202A01 0,100 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 7,22
Q090401A01 0,013 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble 90,91 1,18

támper hasta 7,5 m
Q050205B01 0,013 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de masa 51,54 0,67
Q050102A01 0,013 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t lastrado 54,88 0,71
MT01030112 0,333 t Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 10,33 3,44
MT01030113 0,238 t Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 10,05 2,39
MT01030114 0,323 t Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 10,05 3,25
MT01030115 0,057 t Árido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 9,72 0,55

Coste directo ..................................................... 28,62
Costes indirectos ................ 6% 1,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,34
542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

MT01050036 1,000 t Cemento portland empleado como polvo mineral de aportación 95,00 95,00

Coste directo ..................................................... 95,00
Costes indirectos ................ 6% 5,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 100,70
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560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA GRANALLADA 60x60x6, S/HORMIGÓN
REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA GRANALLADA
60X60 DE 6 CM DE ESPESOR, SENTADA SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM DE MORTERO DE ASIENTOS Y
ENLECHADO DE JUNTAS INCLUSO SOLERA PODOTACTIL DONDE
CORRESPONDA.

MO06 0,030 h Capataz 27,04 0,81
MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
MO05 0,150 H Peón ordinario 22,61 3,39
MT01070011 0,040 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 2,73
MT01060015 0,160 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 11,54
MT00213 0,005 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 0,23
MT09904N 1,050 m2 Baldosa granallada 9,65 10,13

Coste directo..................................................... 32,40
Costes indirectos ............... 6% 1,94

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 34,34
560.0002N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL Y BOTONES COLOR

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON
BALDOSAS DE SECCIÓN 40X40 CM DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR,
CON BOTONES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y
ENLECHADO DE JUNTAS.

MO06 0,050 h Capataz 27,04 1,35
MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO05 0,150 H Peón ordinario 22,61 3,39
MT00213 0,001 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 0,05
MT09903 1,050 m2 Baldosa hidráulica 40x40, botones cilíndricos, color 8,50 8,93
MT00210 0,020 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 1,41

Coste directo..................................................... 23,46
Costes indirectos ............... 6% 1,41

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 24,87
560.0003N m2 PAVIMENTO BALDOSA GRANALLADA 60x60x6, E=4-5 cm,

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA GRANALLADA
60X60 DE 6 CM DE ESPESOR, SENTADA SOBRE HORMIGÓN EN MASA
EXISTENTE, INCLUIDO 4 CM DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE
JUNTAS.

MO06 0,025 h Capataz 27,04 0,68
MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,125 H Peón ordinario 22,61 2,83
MT01070011 0,040 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 2,73
MT00213 0,005 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 0,23
MT09904N 1,050 m2 Baldosa granallada 9,65 10,13

Coste directo..................................................... 19,57
Costes indirectos ............... 6% 1,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 20,74

560.0005N m2 ADOQUINADO PREF. HORMIGÓN 8 CM COLOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE COLORES, SINUSOIDAL O POLIGONAL DE 8 CM DE
ESPESOR, SENTADO SOBRE ARENA, ENLECHADO O CONFINADO CON
ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON LOS ALCORQUES
Y ENCINTADOS, ASÍ COMO CORTES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA.

MO06 0,060 h Capataz 27,04 1,62
MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
MQ04027 0,100 h Bandeja vibrante 170 kg 4,10 0,41
MT13502 1,000 m2 Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de espesor de color 11,48 11,48
MT00101 0,050 m3 Arena de río 0/5 mm 10,06 0,50
MT00210 0,040 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 2,82

Coste directo ..................................................... 28,49
Costes indirectos ................ 6% 1,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,20
560.0007 m2 ADOQUINADO PREF. HORMIGÓN E=6 CM DE COLOR, SOBRE ARENA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINADO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN DE COLORES, SINUSOIDAL O POLIGONAL DE 6 CM DE
ESPESOR, SENTADO SOBRE ARENA, INCLUSO REJUNTADO CON MORTERO
Y VIBRADO DE PAVIMENTO.

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO03 0,300 h Ayudante 22,85 6,86
MO09 0,150 h Titulado medio 33,49 5,02
MQ04027 0,100 h Bandeja vibrante 170 kg 4,10 0,41
MT09909 1,000 m² Adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor de colores 9,70 9,70
MT00101 0,050 m3 Arena de río 0/5 mm 10,06 0,50
MT01070011 0,045 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 3,07

Coste directo ..................................................... 32,70
Costes indirectos ................ 6% 1,96

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,66
560.0010N m2 COLOCACIÓN LINK-STONE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS PARA UN ALCORQUE CUADRADO
DE 1,00 M DE LADO MEDIO, PREFABRICADOS DE HORMIGÓN TIPO
LINK-STONE O SIMILAR, SENTADO SOBRE ARENA, INCLUSO REJUNTADO
CON GRAVILLA..

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO03 0,300 h Ayudante 22,85 6,86
MO05 0,150 H Peón ordinario 22,61 3,39
MQ04027 0,150 h Bandeja vibrante 170 kg 4,10 0,62
MT00101 0,100 m3 Arena de río 0/5 mm 10,06 1,01
MT13502L 1,000 m2 Adoquín prefabricado de hormigón LINK-STONE 65,00 65,00

Coste directo ..................................................... 84,02
Costes indirectos ................ 6% 5,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 89,06
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560.0011N m2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO IGUAL AL EXISTENTE
PAVIMENTO EN REPOSICIÓN DE ADOQUÍN DE GRANITO IGUAL AL
EXISTENTE, CON P.P. DE REUTILIZACIÓN DEL LEVANTADO, RECIBIDOS CON
MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) INCLUSO CAPA DE NIVELACIÓN DE 2
CM DE ESPESOR MEDIO CON ARENA, ENLECHADO O CONFINADO CON
ARENA FINA Y LIMPIEZA, P.P. DE JUNTAS, REMATES CON LOS ALCORQUES
Y ENCINTADOS, ASÍ COMO CORTES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA.

MO06 0,075 h Capataz 27,04 2,03
MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO05 0,300 H Peón ordinario 22,61 6,78
MO04 0,150 H Peón especialista 22,76 3,41
MQ04028 0,100 h Pisón vibrante,pla.60cm 5,75 0,58
T10G30181 40,000 ud Adoquín granito 20x10x8 0,45 18,00
T00AB10060 0,046 m3 Arena fina (0-2 mm) 10,33 0,48
T00D50050 0,050 m3 Lechada de Cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 28,34 1,42
MT00210 0,040 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 2,82

Coste directo..................................................... 42,66
Costes indirectos ............... 6% 2,56

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 45,22
560.006V m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO 60x40cm

SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ESPESOR,
RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON
CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO,
ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

MO06 0,045 h Capataz 27,04 1,22
MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO04 0,150 H Peón especialista 22,76 3,41
A32041 1,000 M3 Lechada de cemento 136,21 136,21
A32055 0,021 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 1,22
P01851 0,020 M3 Arena 11,25 0,23
P11105 1,000 M2 Pulido solería 2,81 2,81
P11126N 1,000 M2 Baldosa granito fino e= 5/6 cm. 76,25 76,25

Coste directo..................................................... 228,49
Costes indirectos ............... 6% 13,71

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 242,20
560.1001N ud PLATAFORMA REMOVIBLE DE HORMIGÓN

PLATAFORMA REMOVIBLE DE 2,00 M X 1,50 M, DE 15/20 CM DE ALTURA
(SEGÚN NECESIDADES DE LIPASAM) REALIZADA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO, CON ASAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SU REMOCIÓN Y
TRASLADO, CON LOS CANTOS REFORZADOS CON ANGULARES
METÁLICOS. COLOCADAS EN OBRA.

MO06 0,125 h Capataz 27,04 3,38
MO02 0,250 h Oficial 2ª 23,19 5,80
MO03 0,500 h Ayudante 22,85 11,43
MO04 0,500 H Peón especialista 22,76 11,38
Q060201A01 0,250 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 14,52
MT0101LP 1,000 ud Plataforma prefabricada HA, 2,00x1,50x0,20m 180,00 180,00

Coste directo..................................................... 226,51
Costes indirectos ............... 6% 13,59

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 240,10

570.0003N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3 BICAPA R5
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3 (17X28) O SIMILAR,
CLASE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE
MORTERO DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS,
REJUNTADO CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN
PREVIA Y EL RELLENO POSTERIOR.

MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
MT01070011 0,002 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 0,14
MT01060015 0,060 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 4,33
MT20000004N 1,000 m BORDILLO TIPO C3 BICAPA R5 6,54 6,54

Coste directo ..................................................... 19,63
Costes indirectos ................ 6% 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,81
570.0004N m BORDILLO RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, TIPO A3 BICAPA R5

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3 (10X20) O SIMILAR Y
CLASE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE
MORTERO DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS,
REJUNTADO CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN
PREVIA Y EL RELLENO POSTERIOR.

MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
MT01070011 0,002 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 0,14
MT01060015 0,040 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 2,89
MT20000003N 1,000 m BORDILLO TIPO A2 BICAPA R3,5 3,83 3,83

Coste directo ..................................................... 15,48
Costes indirectos ................ 6% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,41
570.0008N ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE SEPARADOR TIPO CHINCHETA CON PINTURA

TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN DOS COLORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE
SEPARADOR TIPO CHINCHETA DE DIMENSIONES 15 CM.DE DIÁMETRO, EN
DOS COLORES, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN
DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON
ESFERAS DE VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE
IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS
REFLECTANTE EN EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON
ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,075 h Oficial 1ª 23,79 1,78
MO03 0,150 h Ayudante 22,85 3,43
MT01070010 0,010 m3 Mortero M-80 69,95 0,70
MT10036 1,000 ud CAPTAFARO DE ALUMINIO 8,56 8,56
MT10006 0,060 l Resina Epoxi 10,87 0,65

Coste directo ..................................................... 15,12
Costes indirectos ................ 6% 0,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,03
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570.0010 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 20x10 cm DELIMITACIÓN ÁREAS
BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE 20X10
CM. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON
HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y
TERMINADO.

P02250 1,000 Ml Bordillo de granito flameado 20x10 cm 18,90 18,90
MO01 0,007 h Oficial 1ª 23,79 0,17
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
MO05 0,015 H Peón ordinario 22,61 0,34
A32055 0,001 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 0,06
A32111 0,028 M3 Hormigón HNE-15/B/20 61,58 1,72

Coste directo..................................................... 23,47
Costes indirectos ............... 6% 1,41

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 24,88
570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
MO05 0,050 H Peón ordinario 22,61 1,13
A32055 0,001 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 0,06
P02248 1,000 Ml Bordillo de granito flameado 24x17-14 cm 22,75 22,75
A32111 0,120 M3 Hormigón HNE-15/B/20 61,58 7,39

Coste directo..................................................... 38,26
Costes indirectos ............... 6% 2,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 40,56
570.0016 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO PARA BORDE DE PLATAFORMA

BORDILLO DE GRANITO ACABADO FLAMEADO Y ARISTA BISELADA PARA
BORDE DE PLATAFORMA (BORDILLO GLO 100X30X15). INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLANOS.
COLOCADO Y TERMINADO.

MO01 0,030 h Oficial 1ª 23,79 0,71
MO04 0,100 H Peón especialista 22,76 2,28
MO05 0,065 H Peón ordinario 22,61 1,47
A32055 0,001 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 0,06
A32111 0,120 M3 Hormigón HNE-15/B/20 61,58 7,39
P02252 1,000 Ml Bordillo granito flameado 20x30 cm para Borde de Plataforma 24,60 24,60

Coste directo..................................................... 36,51
Costes indirectos ............... 6% 2,19

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 38,70

570.0018V m BORDILLO GRANITO ABUJARDADO 70x20x40 cm BORDE ANDÉN
BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE 70X20X40 CM. PARA
BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

MO06 0,025 h Capataz 27,04 0,68
MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO04 0,125 H Peón especialista 22,76 2,85
P02254 1,000 Ml Bordillo de granito abujardado 20x40 cm 35,80 35,80
A32055 0,001 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 0,06
A32111 0,013 M3 Hormigón HNE-15/B/20 61,58 0,80

Coste directo ..................................................... 43,16
Costes indirectos ................ 6% 2,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,75
570.0020V m BORDILLO GRANITO ABUJARDADO 70x25x40 cm

BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLANOS.
COLOCADO Y TERMINADO.

MO06 0,025 h Capataz 27,04 0,68
MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO04 0,125 H Peón especialista 22,76 2,85
A32055 0,125 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 7,25
A32111 0,120 M3 Hormigón HNE-15/B/20 61,58 7,39
P02247 1,000 Ml Bordillo de granito abujardado 25x40 cm 41,00 41,00

Coste directo ..................................................... 62,14
Costes indirectos ................ 6% 3,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 65,87
570.0031 m FORMACIÓN DE RIGOLA  HORMIGÓN 20x10x8 cm

FORMACIÓN DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 20X10X8 CM.
INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES
EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

P02225 10,000 Ud Adoquín hormigón 20x10x8 cm 0,20 2,00
MO01 0,012 h Oficial 1ª 23,79 0,29
MO04 0,160 H Peón especialista 22,76 3,64
MO05 0,025 H Peón ordinario 22,61 0,57
A32055 0,002 M3 Mortero M-5 (1:6). 57,96 0,12
A32111 0,045 M3 Hormigón HNE-15/B/20 61,58 2,77

Coste directo ..................................................... 9,39
Costes indirectos ................ 6% 0,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,95
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575.0001 m2 SLURRY ACRÍLICO VERDE
ACABADO DE PAVIMENTO CON SLURRY A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y
ÁRIDO DE CUARZO, ANTIDESLIZANTE Y DECORATIVO COLOR VERDE,
APLICADO SOBRE HORMIGÓN EN DOS CAPAS. INCLUSO ELEMENTOS
AUXILIARES, COMPLETAMENTE TERMINADO.

MO01 0,240 h Oficial 1ª 23,79 5,71
MO03 0,240 h Ayudante 22,85 5,48
Q100003A01 0,010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,27
P10901 3,800 Kg Slurry acrílico con árido de cuarzo 1,50 5,70
V31105 0,100 PP Medios auxiliares y pequeño material 6,00 0,60

Coste directo..................................................... 17,76
Costes indirectos ............... 6% 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 18,83
600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO04 0,010 H Peón especialista 22,76 0,23
Q060201A03 0,001 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 0,06
P05252 1,050 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 1,16
V31101 1,000 PP Ataduras y soldaduras 0,05 0,05

Coste directo..................................................... 1,74
Costes indirectos ............... 6% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1,84
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE

FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA .

MO06 0,010 h Capataz 27,04 0,27
MO01 0,030 h Oficial 1ª 23,79 0,71
MO02 0,060 h Oficial 2ª 23,19 1,39
Q081100A05 0,150 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,150 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,20

hormigón (4,9 kW de potencia)
Q080702C01 0,005 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 0,95

m³/h. Con pluma de 42 m
MT01060001 1,050 m3 Hormigón de limpieza HL-150 para cualquier consistencia y cualquier tamaño 59,16 62,12

máximo de árido
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo..................................................... 67,61
Costes indirectos ............... 6% 4,06

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 71,67

610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN EN ELEMENTOS
HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS,
ETC.), INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO05 0,450 H Peón ordinario 22,61 10,17
Q080702C01 0,009 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 1,72

m³/h. Con pluma de 42 m
Q081100A05 0,090 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04
Q081101A10 0,090 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,12

hormigón (4,9 kW de potencia)
A32129 1,000 M3 Hormigón HA-25/B/20/X0 74,47 74,47
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo ..................................................... 98,26
Costes indirectos ................ 6% 5,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 104,16
610.0020 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20/XC2 COLOR

PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM, HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4, Y
MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE ESPESOR. ACABADO
CON UN TRATAMIENTO DE ESLURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMILAR" A
BASE DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTIDESLIZANTES,
COLOR VERDE, COMPLETAMENTE TERMINADO. MEDIDO EN PROYECCIÓN
HORIZONTAL.

MO06 0,080 h Capataz 27,04 2,16
MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
MO05 0,400 H Peón ordinario 22,61 9,04
Q080702C01 0,002 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 0,38

m³/h. Con pluma de 42 m
Q081100A05 0,050 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,02
Q081101A10 0,050 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,07

hormigón (4,9 kW de potencia)
Q100003A01 0,010 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,27
A32129 0,160 M3 Hormigón HA-25/B/20/X0 74,47 11,92
MT00333 0,200 kg Filmógeno de curado 3,80 0,76
P10901 3,800 Kg Slurry acrílico con árido de cuarzo 1,50 5,70
P05252 5,500 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 6,05
V31105 0,100 PP Medios auxiliares y pequeño material 6,00 0,60

Coste directo ..................................................... 46,49
Costes indirectos ................ 6% 2,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,28
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610.0021V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 ALZADOS, VIGAS
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/15, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC2, XC3 Ó
XC4, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS
VERTICALES DE ESTRUCTURA (MUROS, PILARES, VIGAS, ETC.), INCLUSO
COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO05 0,500 H Peón ordinario 22,61 11,31
Q080702C01 0,012 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 2,29

m³/h. Con pluma de 42 m
Q081100A05 0,090 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04
Q081101A10 0,090 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,12

hormigón (4,9 kW de potencia)
A32129 1,025 M3 Hormigón HA-25/B/20/X0 74,47 76,33
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo..................................................... 106,59
Costes indirectos ............... 6% 6,40

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 112,99
610.0021VN m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 EN CIMENTACIONES

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/15, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC2, XC3 Ó
XC4, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN
CIMENTACIONES DE ESTRUCTURA, INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO,
CURADO Y ACABADO.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
MO05 0,400 H Peón ordinario 22,61 9,04
Q080702C01 0,010 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 1,91

m³/h. Con pluma de 42 m
Q081100A05 0,080 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04
Q081101A10 0,090 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,12

hormigón (4,9 kW de potencia)
A32129 1,025 M3 Hormigón HA-25/B/20/X0 74,47 76,33
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo..................................................... 101,56
Costes indirectos ............... 6% 6,09

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 107,65
610.0025 m3 HM-20/P-CR/B/20-12/X0 PARA APARCAMIENTOS

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS CONTINUO (APARCAMIENTOS)
HM-20/P-CR/B/20-12/X0, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO, DE CENTRAL,
PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS
INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS
PLANOS DE DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP, MEDIDA EL
VOLUMENS SOBRE PERFIL.

MO05 0,450 H Peón ordinario 22,61 10,17
MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
MQ20040N 0,133 h Reglón vibratorio 3,22 0,43
MT01060015 1,050 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 75,74

Coste directo..................................................... 89,91
Costes indirectos ............... 6% 5,39

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 95,30

610.0027 m3 HM-20/P-CR/B/20-12/X0 PARA APARCAMIENTOS DECAPADO
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS CONTINUO (APARCAMIENTOS)
HM-20/P-CR/B/20-12/X0, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO, DE CENTRAL,
PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS
INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS
PLANOS DE DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP, MEDIDO EL
VOLUMEN SOBRE PERFIL. INCLUSO DECAPADO FINAL AL ACIDO O SIMILAR.

MO05 0,450 H Peón ordinario 22,61 10,17
MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
MQ20040N 0,133 h Reglón vibratorio 3,22 0,43
MT01060015 1,050 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 75,74
TR001A 4,000 m2 Tratamiento de decapado 1,75 7,00

Coste directo ..................................................... 96,91
Costes indirectos ................ 6% 5,81

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 102,72
610.0030 m3 HORMIGON HM-20/B/20/X0

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN
ELEMENTOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS,
VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO
COMPACTACIÓN, CURADO Y ACABADO.

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO05 0,450 H Peón ordinario 22,61 10,17
Q081100A05 0,085 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04
Q081101A10 0,085 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,12

hormigón (4,9 kW de potencia)
Q080702C01 0,009 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 1,72

m³/h. Con pluma de 42 m
A32113 1,000 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 64,26
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo ..................................................... 88,05
Costes indirectos ................ 6% 5,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 93,33
610.0063N m3 HORMIGÓN HA-35/B/15/XA3 EN ALZADOS, VIGAS

HORMIGÓN HA-35/B/15/XA3 (VALIDO TAMBIEN PARA AMBIENTES X0,
XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 Ó XD3), FABRICADO CON CEMENTO SR, EN
ALZADOS, VIGAS Y LOSAS.

MO06 0,050 h Capataz 27,04 1,35
MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO02 0,250 h Oficial 2ª 23,19 5,80
Q081100A05 0,150 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,150 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,20

hormigón (4,9 kW de potencia)
Q080702C01 0,022 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 4,20

m³/h. Con pluma de 42 m
MT00332a 1,050 m3 HA-35/B/20/XD1, XD2 ó XD3+XA1 ó XA3 central, con cemento SR en su caso 106,46 111,78
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo ..................................................... 131,25
Costes indirectos ................ 6% 7,88

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 139,13
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610.0072N m3 HORMIGÓN HA-30/B/15/XA3 EN CIMENTACIONES, PILOTES
HORMIGÓN HA-30/B/15/XA3 (VALIDO TAMBIEN PARA AMBIENTES X0,
XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 Ó XD3), FABRICADO CON CEMENTO SR, EN
CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,  Y ENCEPADOS.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 0,200 h Oficial 2ª 23,19 4,64
Q081100A05 0,150 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,150 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,20

hormigón (4,9 kW de potencia)
Q080702C01 0,020 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 3,82

m³/h. Con pluma de 42 m
MT00325 1,050 m3 HA-30/B/20/X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3+XA3 con cemento SR 99,42 104,39
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo..................................................... 120,86
Costes indirectos ............... 6% 7,25

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 128,11
610.0073N m3 HORMIGÓN HA-35/B/15/XA3 EN CIMENTACIONES, PILOTES

HORMIGÓN HA-35/B/15/XA3 (VALIDO TAMBIEN PARA AMBIENTES X0,
XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 Ó XD3), FABRICADO CON CEMENTO SR, EN
CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,  Y ENCEPADOS.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 0,200 h Oficial 2ª 23,19 4,64
Q081100A05 0,150 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07
Q081101A10 0,150 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de 1,36 0,20

hormigón (4,9 kW de potencia)
Q080702C01 0,020 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 3,82

m³/h. Con pluma de 42 m
MT00332a 1,050 m3 HA-35/B/20/XD1, XD2 ó XD3+XA1 ó XA3 central, con cemento SR en su caso 106,46 111,78
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo..................................................... 128,25
Costes indirectos ............... 6% 7,70

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 135,95
640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

MO06 0,005 h Capataz 27,04 0,14
MO01 0,018 h Oficial 1ª 23,79 0,43
MO03 0,035 h Ayudante 22,85 0,80
P05376 1,000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 1,08 1,08
V31503 2,000 PP Pintura de protección 0,10 0,20
Q140000A01 0,001 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 0,09

lento). Para carga máxima de 20 t

Coste directo..................................................... 2,74
Costes indirectos ............... 6% 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2,90

640.0006 ud PERNOS M24x150 ACERO AL CARBONO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M24X150, ACERO AL CARBONO
RESISTENCIA 8.8. INCLUSO P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y
PROTECCIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

MO06 0,002 h Capataz 27,04 0,05
MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P05255PN01 1,050 Ud Pernos M-24x150 21,38 22,45

Coste directo ..................................................... 22,97
Costes indirectos ................ 6% 1,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,35
640.0007 ud PERNOS M24x150 INOXIDABLES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M24X150, INOXIDABLE
RESISTENCIA 8.8. INCLUSO P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y
PROTECCIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

MO06 0,002 h Capataz 27,04 0,05
MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P05255PN 1,050 Ml Pernos M-24x150 AISI 316 32,07 33,67

Coste directo ..................................................... 34,19
Costes indirectos ................ 6% 2,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,24
640.0008 ud PERNOS M33x150 ACERO AL CARBONO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M33X150, ACERO AL CARBONO
RESISTENCIA 8.8. INCLUSO P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y
PROTECCIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

MO06 0,002 h Capataz 27,04 0,05
MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO05 0,010 H Peón ordinario 22,61 0,23
P05255PN02 1,050 Ud Pernos M-24x150 35,20 36,96

Coste directo ..................................................... 37,48
Costes indirectos ................ 6% 2,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,73
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640.007 ud CONECTOR TIPO DE LOSA CON PANTALLA
ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL SOBRE HORMIGÓN, TIPO TITAN O
SIMILAR) RELLENO DEL ORIFICIO CON INYECCIÓN DE RESINA EPOXI Y
POSTERIOR INSERCIÓN DE PASADOR PARA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS
CORTANTES ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN
ARMADO, COMPUESTO DE PASADOR DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE
A LA CORROSIÓN, DÚCTIL CON UNA RESISTENCIA A ROTURA S/PLANOS Y
VAINA DE DESLIZAMIENTO UNIDIRECCIONAL DE ACERO INOXIDABLE.

MO06 0,020 h Capataz 27,04 0,54
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
mt26reh100k 0,042 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con 22,67 0,95

dosificador y boquilla de mezcla automática, para
mt07aap020a 1,000 Ud Pasador de acero inoxidable 24,09 24,09
mt07aap030a 1,000 Ud Vaina de deslizamiento unidireccional de acero inoxidable 10,68 10,68

Coste directo..................................................... 45,59
Costes indirectos ............... 6% 2,74

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 48,33
641.0101N m² PLATAFORMA DE VENTILACIÓN CON REJILLA TRAMEX ANTIDESLIZ. Y SEGURIDAD PARA

TRÁFICO
PLATAFORMA DE VENTILACIÓN FORMADA POR REJILLA TIPO TRAMEX
GALVANIZADA, SUPERANTIDESLIZANTE Y DE SEGURIDAD, (EN UN PANEL
DE 1.350X2.100 MM), FORMADA POR DOBLE PLETINA DENTADA DE
CRESTA BISELADA, DE 60X5 MM , EN CUADRÍCULA DE 34X38 MM,
INCLUIDO MALLA DE PROTECCIÓN POR DEBAJO DE LA PLETINA
SEPARADORA, DE 5 MM DE ESPESOR CON TALADROS CUADRADOS DE
8X8 MM, Y P.P. DE RECERCADOS O BASTIDOR DE ANGULAR 60X60X5 MM
O PLETINA DE 30X3 MM, DESPUNTES, CORTES, AJUSTES Y SOLDADURAS,
TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.

MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO03 0,500 h Ayudante 22,85 11,43
MT11901 1,025 m² Rejilla tipo tramex galvanizada, superantideslizante, malla 34x38, pletina 60x5 74,22 76,08
MQ06005 0,050 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 3,00

Coste directo..................................................... 102,41
Costes indirectos ............... 6% 6,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 108,55

643.0016V m BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO
BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PERFILES
TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE
ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO05 0,500 H Peón ordinario 22,61 11,31
P10501 0,059 Lt Disolvente 1,49 0,09
P10507 0,100 Kg Imprimación para galvanizado 4,29 0,43
P10620 0,250 Kg Esmálte sintético 6,16 1,54
P12161 1,000 Ml Barandilla galvanizada de perfiles tubulares y logo central 41,08 41,08
V31100 0,500 Ud Pequeño material 0,25 0,13
V31512 1,000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,90

Coste directo ..................................................... 70,08
Costes indirectos ................ 6% 4,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 74,28
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670.0011 m² IMPERMEABILIZACION TABLERO CON POLIUREA
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA
PURTOP 400 M SYSTEM DECK DE MAPEI O SIMILAR, SEGÚN EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DEL IMPRIMADOR EPOXÍDICO
BICOMPONENTE CON CARGAS, PRIMER SN DE MAPEI O SIMILAR, SOBRE
SOPORTE ADECUADAMENTE PREPARADO; CUANDO EL PRODUCTO
TODAVÍA ESTÁ FRESCO, ESPOLVOREAR CON ARENA DE CUARZO SECA
TIPO QUARZO 0,5 DE MAPEI O SIMILAR. APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN,
EN UN ESPESOR NO INFERIOR A 2 MM, MEDIANTE UNIDAD
BIMEZCLADORA INDUSTRIAL A ALTA PRESIÓN, CON CONTROL DE FLUJO Y
TEMPERATURA, EQUIPADA CON PISTOLA AUTOLIMPIADORA, DE LA
MEMBRANA POLIURÉICA HÍBRIDA BICOMPONENTE, EXENTA DE
DISOLVENTES, PURTOP 400 M DE MAPEI O SIMILAR, DE INMEDIATA
IMPERMEABILIDAD Y TRANSITABILIDAD PEATONAL, CON ALARGAMIENTO
A ROTURA >400%  Y RESISTENCIA A TRACCIÓN >12 N/MM2 (SEGÚN ISO
37), CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN 1504-2 (C), PRINCIPIOS
PI-MC-PR-RC-IR (LA SUPERPOSICIÓN DE LA CAPA DE
IMPERMEABILIZACIÓN, TANTO EN JUNTAS DIARIAS COMO EN JUNTAS DE
SECCIÓN, DEBE REALIZARSE MEDIANTE UNA CAPA INTERMEDIA DEL
IMPRIMADOR PRIMER M O SIMILAR). EN LOS CASOS EN QUE LA
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE QUEDE EXPUESTA A LOS RAYOS UV,
DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE PURTOP
400 M O SIMILAR, PROCEDER AL ACABADO FINAL COLOREADO,
POLIURETÁNICO, ALIFÁTICO Y BICOMPONENTE, TRANSITABLE 24 HORAS
DE DESPUÉS DE SU APLICACIÓN, MAPECOAT PU 20 N DE MAPEI O SIMILAR,
APLICADO EN 2 CAPAS FINAS A RODILLO, CRUZANDO LAS PASADAS Y
PROCURANDO EXTENDER EL MATERIAL DE MANERA UNIFORME.
TRATAMIENTO PREVIO DE PUNTOS SINGULARES COMO ÁNGULOS Y
JUNTAS DE MOVIMIENTO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BANDAS
ESPECÍFICAS MAPEBAND O MAPEBAND TPE DE MAPEI O SIMILAR Y OTRAS
PIEZAS ESPECÍFICAS (A CALCULAR APARTE). APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS
PRODUCTOS.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO02 0,250 h Oficial 2ª 23,19 5,80
MO06 0,010 h Capataz 27,04 0,27
Q190100A01 0,200 h Equipo de proyección a motor autónomo 12,00 2,40
Q190100A02 0,200 h Equipo de desbastado/microfresado 9,96 1,99
Q190100A03 0,100 h Equipo de chorro aire presión 2,89 0,29
MT05010003 2,000 kg Membrana poliurea híbrida 8,00 16,00
MT05010004 0,200 kg Imprimador epoxídico bicomponente 8,25 1,65
MT05010005 1,100 kg Promotor de adherencia y protección bicomponente 8,15 8,97
MT05060002 0,220 kg Pintura poliuretánica monocomponente 7,79 1,71
MT01030123 1,000 kg Árido silíceo 0,2-0,4 mm 0,28 0,28
MT05010006 0,300 kg Promotor de adherencia monocomponente 8,96 2,69

Coste directo..................................................... 48,00
Costes indirectos ............... 6% 2,88

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 50,88

670.0012 Ud INSTRUMENTACIÓN CONTROL ESTRUCTURA
DEFINICIÓN, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE
INSTRUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE
COMPONEN EL PASO INFERIOR DE ACCESO A SANTA JUSTA.
CONTEMPLANDO LA MEDIDA DE LOS MOVIMIENTOS, GIROS,
DEFORMACIONES Y FLECHAS DE TABLERO Y VIGAS, DE FORMA PREVIA AL
INICIO DE LAS OBRAS SOBRE DICHA ESTRUCTURA (1 MESES DE LECTURAS
PREVIAS), DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN DICHA ZONA (12
MESES) Y A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN DICHA ZONA (HASTA
6 MESES DESPUÉS DE SU FINALIZACIÓN), INCLUIDO PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN, LECTURAS, INFORMES DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL
RECOPILATORIO. LA INSTRUMENTACIÓN SERÁ EXTERIOR E INTERIOR
(BAJO PASO INFERIOR) Y SE DISPONDRÁ SOBRE ESTRIBOS, DINTELES,
PILAS, PANTALLAS, CIMENTACIONES Y JUNTAS DE DILATACIÓN. MEDIANTE
LA INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSORES Y DISPOSITIVOS QUE ASÍ
LO REQUIERAN PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN A DEFINIR Y A PRESENTAR
POR EL CONTRATISTA. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS, ASÍ COMO EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y MEDIOS
MATERIALES NECESARIOS. INCLUYE TRABAJOS NOCTURNOS

MO09 180,000 h Titulado medio 33,49 6.028,20
A7025 180,000 h Topografo 24,06 4.330,80
MO03 180,000 h Ayudante 22,85 4.113,00
MO06 100,000 h Capataz 27,04 2.704,00
MO05 100,000 H Peón ordinario 22,61 2.261,00
MO04 100,000 H Peón especialista 22,76 2.276,00
MO01 100,000 h Oficial 1ª 23,79 2.379,00
M110005 80,000 h Camión transp.8/10 t 21,63 1.730,40
M110055 30,000 h Camión grúa 6t 33,05 991,50
M12T060 100,000 h Taladro percutor eléctrico medio 1,50 150,00
M160010 50,000 h Compresor dos martillos 10,09 504,50
MAHE02a 50,000 h Compresor insonorizado 5 m3/min 7,66 383,00
Q000001 10,000 h Juego de herramientas de instalador 34,26 342,60
Q040105A01 20,000 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 694,80
Q140506A05 100,000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre 42,52 4.252,00

remolque (telescópicas). De 15 m de altura
20224745.01 286,450 UD Pequeño material electrico 0,13 37,24
BG22RB10 500,000 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=50mm,3J,250N,p/canal.enterrada 0,61 305,00
M000073Ca 1,000 ud Cableado y conexiones necesarias 2.450,00 2.450,00
MAT86102 40,000 m Tubo de acero galvanizado 6,80 272,00
MT02510 20,000 kg Adhesivo epoxi 9,00 180,00
MT301061E 13,000 ud Redaccion y tramitacion docum. esp. 11,60 150,80
P31CM140 1,000 u Plataforma metálica de trabajo 3,00 m 116,66 116,66
PN5010 10,000 Ud Arqueta 400 X 400 X 600 mm registrable 17,10 171,00
P14475N 181,000 Ud Elementos de instrumentación 6,50 1.176,50

Coste directo ..................................................... 38.000,00
Costes indirectos ................ 6% 2.280,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40.280,00
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670.0013 Ud INFORME DE INSPECCIÓN AUDITORIA PREVIA DE LA ESTRUCTURA
INFORME DE INSPECCIÓN AUDITORIA PREVIA DE LA ESTRUCTURA DEL
PASO INFERIOR DE ACCESO A SANTA JUSTA, ANÁLISIS DEL ESTADO DE
TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE
COMPONEN DICHO PASO INFERIOR, INFORME ESPECIFICO DE REVISIÓN.
INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ASÍ COMO EL
PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y MEDIOS MATERIALES NECESARIOS.
INCLUYE TRABAJOS NOCTURNOS.

MO09 300,000 h Titulado medio 33,49 10.047,00
A7025 300,000 h Topografo 24,06 7.218,00
MO03 300,000 h Ayudante 22,85 6.855,00
M110005 100,000 h Camión transp.8/10 t 21,63 2.163,00
M110055 100,000 h Camión grúa 6t 33,05 3.305,00
Q140506A05 300,000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre 42,52 12.756,00

remolque (telescópicas). De 15 m de altura
MT301061EN 1,000 ud Redaccion y tramitacion docum. esp. auditoría previa 2.656,00 2.656,00

Coste directo..................................................... 45.000,00
Costes indirectos ............... 6% 2.700,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 47.700,00
677.0065 m PILOTE CIRCULAR 650 MM TIPO RODIOSTAR O SIMILAR

REALIZACIÓN DE PILOTE IN SITU DE 650 MM DE DIÁMETRO, DE HÉLICE
CONTINUA TIPO CPI-8, REALIZADO MEDIANTE EL SISTEMA RODIOSTAR,
STARSOL O EQUIVALENTE, COMPRENDIENDO LA PERFORACIÓN Y EL
HORMIGONADO CON HORMIGÓN HA-30/F/15/XD Y XS SR, DOTACIÓN
MÍNIMA DE CEMENTO 385 KG/M3, (INCLUIDO UN 20% DE
SOBRECONSUMO DE HORMIGÓN). INCLUSO P.P. DE DESCABEZADO DEL
PILOTE. MEDIDA LA LONGITUD DESDE LA CARA INFERIOR DEL ENCEPADO.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
Q080702C01 0,010 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 1,91

m³/h. Con pluma de 42 m
MT00326 0,400 m³ HA-30/F/15/XS1, XS2, XD1, XD2 ó XD3+XA2 con cemento SR 101,52 40,61
MT00202 0,018 t Cemento CEM I 32,5 105,02 1,89
MQ03011AN 0,150 h Equipo de pilotes 160,00 24,00

Coste directo..................................................... 78,58
Costes indirectos ............... 6% 4,71

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 83,29

677.0095 m COLUMNAS DE MORTERO D= 36 CM
EJECUCIÓN DE COLUMNAS DE MORTERO DE DESPLAZAMIENTO CON UN
DIAMETRO DE 36 CM, INYECCIÓN DE MORTERO A BAJA PRESIÓN,
RESISTENCIA MINIMA DEL MORTERO DE 15 N/MM2. MEDIDA LA
LONGITUD REALIZADA.

MO06 0,080 h Capataz 27,04 2,16
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO05 0,400 H Peón ordinario 22,61 9,04
Q030500C05 0,200 h Sonda móvil (ruedas y cadenas) con motor diésel. De 150 kW de potencia 92,00 18,40
Q030604A05 0,200 h Motobombas de muy alta presión para 'jet-grouting'. De 400 litros/minuto 71,91 14,38
MT01050010 0,120 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 12,15
MT00201 0,400 m³ Agua 0,69 0,28

Coste directo ..................................................... 65,74
Costes indirectos ................ 6% 3,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 69,68
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MO06 0,053 h Capataz 27,04 1,43
MO01 0,175 h Oficial 1ª 23,79 4,16
MO02 0,350 h Oficial 2ª 23,19 8,12
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
MT01120001 3,000 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 0,39 1,17
MT01120015 3,000 ud Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,18 0,54
MT01120005 1,000 m2 Amortización de tablón de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,25 1,25
MT01120050 0,200 l Desencofrante 1,75 0,35
MT01120040 0,400 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25 0,50

Coste directo ..................................................... 23,51
Costes indirectos ................ 6% 1,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,92
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

MO06 0,060 h Capataz 27,04 1,62
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 0,400 h Oficial 2ª 23,19 9,28
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
MT01120001 3,000 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 0,39 1,17
MT01120015 3,000 ud Amortización de puntal metálico y telescópico de 5 m y 150 usos 0,18 0,54
MT01120010 1,000 m2 Amortización de tablón machihembrado de madera de pino de 22 mm plano para 6,41 6,41

3 usos
MT01120050 0,200 l Desencofrante 1,75 0,35
MT01120040 0,400 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25 0,50

Coste directo..................................................... 30,62
Costes indirectos ............... 6% 1,84

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 32,46
680.0035 m² ENCOFRADO MURO ENTRE 3 Y 6 M DE ALTURA ACABADO VISTO

MONTAJE Y DESMONTAJE EN UNA CARA DEL MURO, DE SISTEMA DE
ENCOFRADO A DOS CARAS CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA,
REALIZADO CON TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO CON BASTIDOR
METÁLICO, AMORTIZABLE EN 15 USOS, PARA FORMACIÓN DE MURO DE
HORMIGÓN ARMADO DE ENTRE 3 Y 6 M DE ALTURA Y SUPERFICIE PLANA.
INCLUSO PASAMUROS PARA PASO DE LOS TENSORES, ELEMENTOS DE
SUSTENTACIÓN, FIJACIÓN Y APUNTALAMIENTO NECESARIOS PARA SU
ESTABILIDAD; Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA
DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
MO09 0,200 h Titulado medio 33,49 6,70
Q060201A02 0,040 h Camión grúa de 6 t 41,13 1,65
MQ14002 0,250 h Máquina combinada para madera 0,72 0,18
MT07004 1,000 m² Tablero contrachapado fenólico muros 13,45 13,45
P03AAA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,09
MT07019 1,000 pp Molduras y berenjenos, tapes, velas, puntales, tensores, cimbras, etc, entre 3 y 1,60 1,60

6 m
MT08112 0,040 kg Puntas planas 20x100 7,30 0,29
MT07022 0,100 l Desencofrante para encofrados 2,41 0,24

Coste directo..................................................... 33,53
Costes indirectos ............... 6% 2,01

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 35,54

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA
CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

MO06 0,023 h Capataz 27,04 0,62
MO01 0,075 h Oficial 1ª 23,79 1,78
MO02 0,150 h Oficial 2ª 23,19 3,48
Q140000A01 0,002 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 0,18

lento). Para carga máxima de 20 t
MT01120001 0,200 m Amortización de tablón de madera de pino para 10 usos 0,39 0,08
MT01120065 1,000 m3 Cimbra metálica 6,15 6,15

Coste directo ..................................................... 12,29
Costes indirectos ................ 6% 0,74

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,03
690.0012 m² LOSA DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA, CANTO 25 CM

LOSA DE 25 CM DE CANTO, REALIZADA CON PLACAS ALVEOLARES
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO, DE 25 CM DE CANTO Y 120
CM DE ANCHURA, CON MOMENTO FLECTOR ÚLTIMO DE 22 KN·M/M, CON
ALTURA LIBRE DE PLANTA DE HASTA 3 M, APOYADA DIRECTAMENTE
SOBRE VIGAS DE CANTO O MUROS DE CARGA; RELLENO DE JUNTAS
ENTRE PLACAS ALVEOLARES Y ZONAS DE ENLACE CON APOYOS,
REALIZADOS CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO B 500 S EN ZONA DE NEGATIVOS, CON
UNA CUANTÍA APROXIMADA DE 4 KG/M². INCLUSO PIEZAS DE ACERO
UNE-EN 10025 S275JR TIPO OMEGA, EN POSICIÓN INVERTIDA, LAMINADO
EN CALIENTE, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, 1 KG/M², PARA EL
APOYO DE LAS PLACAS EN LOS HUECOS DEL FORJADO Y ALAMBRE DE
ATAR. EL PRECIO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE,
DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL
MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLOCACIÓN EN OBRA.

MO06 0,044 h Capataz 27,04 1,19
MO01 0,220 h Oficial 1ª 23,79 5,23
MO04 0,220 H Peón especialista 22,76 5,01
MQ07004 0,171 h Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,25 14,58
MT09003 1,000 m² Losa alveolar prefabricada 25 cm de canto y 120 cm de anchura 41,50 41,50
P05376 1,000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 1,08 1,08
P05252 4,000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 4,40
P03AAA020 0,048 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,04
MT00319 0,011 m³ HA-25/F/12/X0, XC1, XC2, XC3 ó XC4 central 76,78 0,84

Coste directo ..................................................... 73,87
Costes indirectos ................ 6% 4,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,30
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691.0003 m PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA
PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA MACIZO DE SECCIÓN MÍNIMA
20X10 MM PARA EL SELLADO DE JUNTAS INCLUSO FIJACIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES.

MO03 0,150 h Ayudante 22,85 3,43
MT02502 1,000 m Perfil hidroexpansivo de bentonita macizo, sección mínima 20x10 mm 6,48 6,48

Coste directo..................................................... 9,91
Costes indirectos ............... 6% 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 10,50
691.0012 m² FÁBRICA BLOQUES HUECO HORMIGÓN ESTRIADO VISTO 40X20X20 CM

FÁBRICA DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN ESTRIADO A CARA VISTA,
COLOR BLANCO, DIMENSIONES 40X20X20 CM, RECIBIDA CON MORTERO
M-250 DE CEMENTO BL 22,5 INCLUSO REJUNTADO, LIMPIEZA DE PAÑOS Y
PIEZAS ESPECIALES, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO03 0,190 h Ayudante 22,85 4,34
P05252 1,500 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 1,65
MT09401 13,000 Ud Bloque hueco de hormigón, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm 2,36 30,68
AUX00001 0,013 m³ Mortero de cemento blanco BL-V 22,5, amasado a mano 367,25 4,77
MT00319 0,010 m³ HA-25/F/12/X0, XC1, XC2, XC3 ó XC4 central 76,78 0,77

Coste directo..................................................... 50,54
Costes indirectos ............... 6% 3,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 53,57
691.0013 m EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA

EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA, COMPRENDIENDO:
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS Y EJECUCIÓN DE
CAJERO, COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA (MOLDE INERTE), ADHESIVO
EPOXI, ELASTÓMERO TIXOTRÓPICO, LAMINADO Y RECUBRIMIENTO DE
ACABADO.

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO03 0,150 h Ayudante 22,85 3,43
MT02510 0,200 kg Adhesivo epoxi 9,00 1,80
MT02511 1,000 kg Elastómero 10,50 10,50
MT02515 1,000 kg Laminado 8,25 8,25
MT02516 0,200 kg Recubrimiento de acabado 8,25 1,65
MT02514 1,000 Ud Fondo de junta 0,30 0,30

Coste directo..................................................... 33,07
Costes indirectos ............... 6% 1,98

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 35,05

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS
QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

MT16010001 1,000 ud Redacción de "proyecto e informe de prueba de carga" en puente isostático 2.402,91 2.402,91

Coste directo ..................................................... 2.402,91
Costes indirectos ................ 6% 144,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.547,08
695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL

1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN
VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

MT16010030 1,000 ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano <= 20 m o en el 2.235,47 2.235,47
1er vano de un puente de varios vanos isostáticos

Coste directo ..................................................... 2.235,47
Costes indirectos ................ 6% 134,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.369,60
695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL

1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN
VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

MT16010050 1,000 ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano > 20 m o en el 3.666,39 3.666,39
1er vano de un puente de varios vanos isostáticos

Coste directo ..................................................... 3.666,39
Costes indirectos ................ 6% 219,98

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.886,37
700.0010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO01 0,002 h Oficial 1ª 23,79 0,05
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,300 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 0,28
MT09060005 0,050 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,04

Coste directo ..................................................... 0,51
Costes indirectos ................ 6% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,54
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700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15 cm
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO01 0,002 h Oficial 1ª 23,79 0,05
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,450 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 0,42
MT09060005 0,075 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,06

Coste directo..................................................... 0,67
Costes indirectos ............... 6% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,71
700.00201 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FRENADO DE CARRILBICI CON PINTURA TERMOPLÁSTICA

PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE
FRENADO DE CARRILBICI CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA
EN DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, COMPUESTA SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO
POR DOCE BANDAS DE DIMENSIONES LARGO 120 CM Y ANCHO (2X1.5,
2X3, 2X4.5, 2X6, 2X7.5 Y 2X9 CM.)CON ESFERAS DE VIDRIO EN MASA,
INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y
PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS
NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE EN EL PROCESO
DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN
PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
mtshfrenado 1,000 ud Señal horizontal de frenado de carrilbici con pintura termoplástica preformada 25,00 25,00
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 1,980 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 4,16
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,200 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 7,54

Coste directo..................................................... 44,41
Costes indirectos ............... 6% 2,66

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 47,07

700.00202 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE SEMAFORO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE
SEMÁFORO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN
DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON
ESFERAS DE VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE
IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS
REFLECTANTE EN EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON
ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
mtssemaforo 1,000 ud Señal horizontal de semáforo de carrilbici con pintura termoplástica preformada 22,10 22,10
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,460 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,97
Q100002A05 0,150 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 5,66

Coste directo ..................................................... 36,29
Costes indirectos ................ 6% 2,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,47
700.00203 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE ATENCION PELIGRO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA

PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE
ATENCIÓN PELIGRO (EXCLAMACIÓN) CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
PREFORMADA EN DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE
DEL PLIEGO,CON ESFERAS DE VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE,
APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS NO
BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE EN EL PROCESO DE
CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN PG-3.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
mtsexclamacion 1,000 ud Señal horizontal de atención peligro (símbolo exclamación) de carrilbici con 11,50 11,50

pintura termoplástica preformada
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,250 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,53
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 3,77

Coste directo ..................................................... 21,13
Costes indirectos ................ 6% 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,40



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 86

700.00204 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CICLISTA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CICLISTA
CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN DOSIFICACIÓN 3000
GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON ESFERAS DE VIDRIO EN
MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CINTA
ADHESIVA Y PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN EN
PAVIMENTOS NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE EN
EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA
TÉRMICA,SEGÚN PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
mtsciclista 1,000 ud Señal horizontal de ciclista de carrilbici con pintura termoplástica preformada 21,30 21,30
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,600 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 1,26
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,200 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 7,54

Coste directo..................................................... 37,81
Costes indirectos ............... 6% 2,27

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 40,08
700.00205 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE MINUSVALIDO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE
MINUSVÁLIDO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN
DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON
ESFERAS DE VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE
IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS
REFLECTANTE EN EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON
ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
mts 1,000 ud Señal horizontal de minusválido de carrilbici con pintura termoplástica preformada 16,20 16,20
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,450 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,95
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,200 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 7,54

Coste directo..................................................... 32,40
Costes indirectos ............... 6% 1,94

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 34,34

700.00206 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA RECTA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA
RECTA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN DOSIFICACIÓN
3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON ESFERAS DE
VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,
CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN
EN PAVIMENTOS NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE
EN EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA
TÉRMICA,SEGÚN PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
mtsflecha 1,000 ud Señal horizontal de flecha recta de carrilbici con pintura termoplástica preformada 13,00 13,00
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,250 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,53
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 3,77

Coste directo ..................................................... 22,63
Costes indirectos ................ 6% 1,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,99
700.00207 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA CURVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA

PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA
CURVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN DOSIFICACIÓN
3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON ESFERAS DE
VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,
CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN
EN PAVIMENTOS NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE
EN EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA
TÉRMICA,SEGÚN PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
mtsflechacurva 1,000 ud Señal horizontal de flecha recta de carrilbici con pintura termoplástica preformada 9,10 9,10
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,250 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,53
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 3,77

Coste directo ..................................................... 18,73
Costes indirectos ................ 6% 1,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,85
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700.00208 ud SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE ESTRECHAMIENTO DE CARRIL CON PINTURA
TERMOPLÁSTICA PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE
ESTRECHAMIENTO DE CARRIL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
PREFORMADA EN DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, DISEÑO SEGÚN DETALLE
DEL PLIEGO,CON ESFERAS DE VIDRIO EN MASA, INCLUSO PREPARACIÓN Y
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y PREMARCAJE,
APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS NO
BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE EN EL PROCESO DE
CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN PG-3.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,150 h Oficial 1ª 23,79 3,57
mtsestrechamiento 1,000 ud Señal horizontal de estrechamiento de carril de carrilbici con pintura termoplástica 11,20 11,20

preformada
mt50mvh100a 0,300 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,42
mtimpepoxi 0,250 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,53
Q100003A01 0,050 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 1,34
Q100002A05 0,100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 3,77

Coste directo..................................................... 20,83
Costes indirectos ............... 6% 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 22,08
700.00210 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LINEA DISCONTINUA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA

PREFORMADA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LÍNEA
DISCONTÍNUA DE DIMENSIONES 100X7 CM., CON PINTURA
TERMOPLÁSTICA PREFORMADA EN DOSIFICACIÓN 3000 GR/M2, DISEÑO
SEGÚN DETALLE DEL PLIEGO,CON ESFERAS DE VIDRIO EN MASA, INCLUSO
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CINTA ADHESIVA Y
PREMARCAJE, APLICACIÓN DE CAPA DE IMPRIMACIÓN EN PAVIMENTOS
NO BITUMINOSOS, ADICIÓN DE ESFERAS REFLECTANTE EN EL PROCESO
DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL CON ANTORCHA TÉRMICA,SEGÚN
PG-3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 0,002 h Oficial 1ª 23,79 0,05
mt50mvh100a 0,050 kg Microesferas de vidrio. 1,41 0,07
mtimpepoxi 0,100 m2 Imprimación epoxídica al agua dos componentes 2,10 0,21
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08

Coste directo..................................................... 0,44
Costes indirectos ............... 6% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,47

700.0025 m MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 30CM
MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLASTICA EN
CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE 30 CM. DE ANCHO.
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

MO01 0,025 h Oficial 1ª 23,79 0,59
P13010 0,216 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,52
P13040 0,144 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,22
P13045 1,000 Ml Premarcado 0,07 0,07
Q100002A05 0,001 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,04
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03

Coste directo ..................................................... 1,50
Costes indirectos ................ 6% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,59
700.0030 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 20 cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

MO01 0,002 h Oficial 1ª 23,79 0,05
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 0,600 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 0,56
MT09060005 0,100 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,08

Coste directo ..................................................... 0,83
Costes indirectos ................ 6% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,88
700.0032 m MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 40CM

MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLASTICA EN
CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE 40 CM. DE ANCHO.
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
P13010 0,335 Kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 2,40 0,80
P13040 0,225 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,34
P13045 1,000 Ml Premarcado 0,07 0,07
Q100002A05 0,001 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,04
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03

Coste directo ..................................................... 1,40
Costes indirectos ................ 6% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,48
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700.0045 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 10 CM.
MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

MO03 0,005 h Ayudante 22,85 0,11
P13011 0,054 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,06
P13040 0,024 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,04
P13045 1,000 Ml Premarcado 0,07 0,07
Q100002A05 0,001 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,04
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03

Coste directo..................................................... 0,35
Costes indirectos ............... 6% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,37
700.0050 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 15 CM.

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

MO03 0,006 h Ayudante 22,85 0,14
P13011 0,060 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,07
P13040 0,025 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,04
P13045 1,000 Ml Premarcado 0,07 0,07
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03

Coste directo..................................................... 0,43
Costes indirectos ............... 6% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,46
700.0060 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 30 CM.

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

MO03 0,008 h Ayudante 22,85 0,18
P13011 0,162 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,19
P13040 0,072 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,11
P13045 1,000 Ml Premarcado 0,07 0,07
Q100002A05 0,001 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,04
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03

Coste directo..................................................... 0,62
Costes indirectos ............... 6% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,66

700.0065 m2 MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA PROVISIONAL
MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE EN SUPERFICIE
REALMENTE PINTADA EN DESVIOS PROVISIONALES (EN FLECHAS,
SIMBOLOS, CEBREADO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y
ELIMINACION POSTERIOR TERMINADA.

MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
P13011 0,540 Kg Pintura acrilica para marcas viales 1,20 0,65
P13040 0,240 Kg Microesferas de vidrio 1,50 0,36
P13045 2,000 Ml Premarcado 0,07 0,14
Q100003A01 0,013 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,35

Coste directo ..................................................... 2,64
Costes indirectos ................ 6% 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,80
700.0110 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 15 cm

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15
CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y
ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MO01 0,002 h Oficial 1ª 23,79 0,05
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060015 0,108 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,58 0,17
MT09060005 0,072 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,06

Coste directo ..................................................... 0,42
Costes indirectos ................ 6% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,45
700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y

CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MO01 0,008 h Oficial 1ª 23,79 0,19
Q100002A05 0,010 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,38
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060020 3,000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 2,82
MT09060005 0,500 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,41

Coste directo ..................................................... 3,86
Costes indirectos ................ 6% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,09
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700.0140 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA, EN SÍMBOLOS
MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA EN BASE AGUA, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS I/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA SUPERFICIE
REALMENTE PINTADA)

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
Q100002A05 0,100 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 3,77
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 26,87 0,03
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,74 0,03
MT09060001 0,720 kg Pintura acrílica en solución acuosa 1,65 1,19
MT09060005 0,480 kg Microesferas de vidrio 0,82 0,39

Coste directo..................................................... 7,79
Costes indirectos ............... 6% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,26
700.0298 m2 HIDROFRESADO DE MARCAS VIALES

ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES, SEÑALES Y PALABRAS, MEDIANTE
HIDROFRESADO, CON CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN. MEDIDA LA
SUPERFICIE TRATADA.

MO01 0,040 h Oficial 1ª 23,79 0,95
Q060304A01 0,035 h Camión. Con equipo de hidrofresa De 258 kW de potencia 87,45 3,06
MT00201 0,040 m³ Agua 0,69 0,03

Coste directo..................................................... 4,04
Costes indirectos ............... 6% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 4,28
700.0299 m HIDROFRESADO DE MARCAS VIALES, LÍNEAS

ELIMINACIÓN DE MARCAS VIALES, LÍNEAS, MEDIANTE HIDROFRESADO,
CON CHORRO DE AGUA A ALTA PRESIÓN, PARA UN ANCHO MAXIMO DE
APLICACIÓN DE 20 CM. MEDIDA LA LONGITUD TRATADA.

MO01 0,001 h Oficial 1ª 23,79 0,02
Q060304A01 0,001 h Camión. Con equipo de hidrofresa De 258 kW de potencia 87,45 0,09
MT00201 0,010 m³ Agua 0,69 0,01

Coste directo..................................................... 0,12
Costes indirectos ............... 6% 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,13

701.0042 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
Q040201A01 0,170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
MT01060015 0,200 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 14,43
MT09030018 1,000 ud Placa triangular de 90 cm de lado con RA2 65,00 65,00
MT09070015 4,500 m Poste de 100 x 50 x 2 mm 13,04 58,68
MT09070045 1,000 ud Juego de tornillería 2,48 2,48

Coste directo ..................................................... 178,38
Costes indirectos ................ 6% 10,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 189,08
701.0092 m2 CARTEL COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES

CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONSTRUIDO CON PERFILES DE
ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES
DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLOCACION.

Q140000A01 1,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 88,62
lento). Para carga máxima de 20 t

P13553 0,100 M2 Cartel reflectante Clase RA2 en acero galvanizado 271,04 27,10
P14003 4,000 Ud Pieza amarre galvanizada 0,81 3,24
P14004 2,000 Ud Poste móvil 39,40 78,80

Coste directo ..................................................... 197,76
Costes indirectos ................ 6% 11,87

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 209,63
701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94
MT09030095 1,000 ud Placa circular de 60 cm de diámetro con RA2 54,00 54,00
MT09070010 4,500 m Poste de 80 x 40 x 2 mm 10,85 48,83
MT01060015 0,175 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 12,62
MT09070045 1,000 ud Juego de tornillería 2,48 2,48

Coste directo ..................................................... 155,72
Costes indirectos ................ 6% 9,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 165,06
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701.0112 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 cm Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94
MT01060015 0,175 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 12,62
MT09070015 4,500 m Poste de 100 x 50 x 2 mm 13,04 58,68
MT09030103 1,000 ud Placa octogonal con doble apotema de 60 cm y RA2 50,85 50,85
MT09070045 1,000 ud Juego de tornillería 2,48 2,48

Coste directo..................................................... 162,42
Costes indirectos ............... 6% 9,75

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 172,17
701.0150 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2

SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94
MT09030040 1,000 ud Placa cuadrada de 90 cm de lado con RA2 108,67 108,67
MT01060015 0,324 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 23,37
MT09070016 4,500 m Poste de 100 x 60 x 3 mm 15,05 67,73
MT09070045 1,000 ud Juego de tornillería 2,48 2,48

Coste directo..................................................... 240,04
Costes indirectos ............... 6% 14,40

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 254,44
701.0210 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2

SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,170 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 6,94
MT09030060 1,000 ud Placa rectangular de 60 x 120 cm de lado con RA2 100,70 100,70
MT01060015 0,225 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 16,23
MT09070001 4,500 m Poste de 100 x 50 x 3 mm 14,32 64,44
MT09070045 1,000 ud Juego de tornillería 2,48 2,48

Coste directo..................................................... 221,64
Costes indirectos ............... 6% 13,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 234,94

701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA2
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO02 1,200 h Oficial 2ª 23,19 27,83
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90
Q040201A01 0,300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24
MT09050001 1,000 m2 Cartel de lamas de acero de 175 mm de clase RA2 104,15 104,15
MT09070011 8,000 m Poste IPN galvanizado 22,10 176,80
MT01060015 0,320 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 23,08
MT09070045 4,000 ud Juego de tornillería 2,48 9,92

Coste directo ..................................................... 362,87
Costes indirectos ................ 6% 21,77

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 384,64
703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

MO02 0,500 h Oficial 2ª 23,19 11,60
MT09010065 1,000 ud Baliza CH-75 retrorreflectante de clase RA2 36,80 36,80

Coste directo ..................................................... 48,40
Costes indirectos ................ 6% 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,30
704.0057 m B DOBLE SIST. "CADI": ALTA-B

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI", EN POLIESTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE CONTENCION "ALTA",
INDICE DE SEVERIDAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. CONSIDERANDO TODOS LOS
CAMBIOS Y TRASLADOS NECESARIOS MOTIVADOS POR EL DESARROLLO
DE LA OBRA . TERMINADA.

MO01 0,025 h Oficial 1ª 23,79 0,59
P03995 1,000 Ml Barrera de seguridad de P.R.F.V. sistema "CADI" 35,15 35,15
P14475 1,000 Ud Captafaro a dos caras para barreras 1,53 1,53
V31110 1,000 PP Piezas especiales y medios auxiliares 6,00 6,00

Coste directo ..................................................... 43,27
Costes indirectos ................ 6% 2,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,87
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705.0001 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM.
CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C.
INCLUSO COLOCACION Y RETIRADA.

P14463 1,000 Ud Cono de balizaniento de 50 cm 15,50 15,50

Coste directo..................................................... 15,50
Costes indirectos ............... 6% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,43
8.016 MI CONDUCTOR COBRE RV 0,6/1Kv DE 3 x 2.5mm2

CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0'6/1 KV DE 3X 2.5 MM², PUESTO EN OBRA,
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, CORTE, ELEMENTOS
AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, CON MEDIDA LINEAL ENTRE
PUNTOS.

Sin descomposición 3,34
Costes indirectos ............... 6% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,54
800.001V m2 MANTA AMORTIGUADORA VIBRACIONES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANTA AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES
TIPO CDM-FSM-L13 O SIMILAR. INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TOTALMENTE TERMINADA.

MO06 0,004 h Capataz 27,04 0,11
MO01 0,008 h Oficial 1ª 23,79 0,19
MO03 0,016 h Ayudante 22,85 0,37
Q060201A03 0,010 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 0,60
P09801 1,000 M2 Manta amortiguadora vibraciones 73,86 73,86
V31100 10,000 Ud Pequeño material 0,25 2,50

Coste directo..................................................... 77,63
Costes indirectos ............... 6% 4,66

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 82,29
801.0123N ud APEO DE ARBOL PERIMETRO> 80 CM

APEO DE ÁRBOL CON PERIMETRO MAYOR A 80 CM , CORTE TROCEADO Y
RETIRADA DE ELEMENTOS VEGETALES A CENTRO DE TRATAMIENTO.
MEDIDA LA UNIDAD APEADA.

Sin descomposición 125,76
Costes indirectos ............... 6% 7,55

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 133,31
801.0124N ud APEO DE ARBOL PERIMETRO< 80 CM

APEO DE ÁRBOL CON PERIMETRO MENOR A 80 CM , CORTE TROCEADO Y
RETIRADA DE ELEMENTOS VEGETALES A CENTRO DE TRATAMIENTO.
MEDIDA LA UNIDAD APEADA.

Sin descomposición 95,76
Costes indirectos ............... 6% 5,75

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 101,51

801.0124V ud REDACCIÓN FECHA DE APEO
REDACCION FICHA DE APEO Y DOCUMENTACION REQUERIDA POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO PARA EL APEO DE UN EJEMPLAR

Sin descomposición 120,00
Costes indirectos ................ 6% 7,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 127,20
801.0125N ud PROTECCIÓN TRONCO ÁRBOL PERÍMETRO < 80 CM C/TABLAS

PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MENOR
A 80 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE ALTURA
TOTAL, REALIZADO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON
HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL
TRONCO POR MATERIAL ACOLCHADO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE
GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL TRONCO, APOYADA LA
ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO SOBRE ACOLCHADO
EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS
BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS
DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y
DESMONTAJE, EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE
PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.

Sin descomposición 66,59
Costes indirectos ................ 6% 4,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 70,59
801.0126N ud PROTECCIÓN TRONCO ÁRBOL PERÍMETRO >= 80 CM C/TABLAS

PROTECCIÓN COMPLETA DE TRONCO DE ÁRBOL CON PERÍMETRO MAYOR
O IGUAL A 80 CM EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2 METROS DE
ALTURA TOTAL, REALIZADO CON TABLA NUEVA DE MADERA COSIDA CON
HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM., SEPARADAS DEL
TRONCO POR MATERIAL ACOLCHADO TIPO GEOTEXTIL DE SUFICIENTE
GROSOR PARA EVITAR DAÑOS SOBRE EL TRONCO, APOYADA LA
ESTRUCTURA SOBRE EL SUELO, SI FUESE NECESARIO SOBRE ACOLCHADO
EN LA ZONA DEL CUELLO, SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS
BAJAS, INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES ADECUADAS
DURANTE TODO EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y
DESMONTAJE, EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL SERVICIO DE
PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.

Sin descomposición 95,76
Costes indirectos ................ 6% 5,75

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 101,51
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801.0128N ud CORTE DE RAÍCES
CORTE DE RAÍCES DE ÁRBOLES AFECTADAS POR LAS OBRAS, REALIZANDO
CORTES RECTOS Y LIMPIOS CON SERRUCHO O TIJERAS DE PODA. INCLUYE
LA APLICACIÓN DE FUNGICIDA GENÉRICO, RECUBIRMIENTO DE RAÍCES
EXPUESTAS CON YUTE O SIMILAR, MANTENIÉNDOLAS HÚMEDAS PARA
EVITAR LA DESECACIÓN DURANTE LA EXCAVACIÓN, ASÍ COMO EL
RELLENO CON TIERRA VEGETAL, EN CONFORMIDAD EN SU CASO CON EL
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE.

Sin descomposición 8,07
Costes indirectos ............... 6% 0,48

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,55
801.0129N ud PODA DE RAMA DAÑADA

PODA DE RAMA DAÑADA O ROTA POR INCIDENCIA FORTUITA DURANTE
LAS OBRAS SIGUIENDO INDICACIONES DEL SERVICIO DE PARQUES Y
JARDINES, COMPRENDIENDO CARGA Y TRASPORTE A VERTEDERO Y SU
RETIRADA A GESTOR AUTORIZADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA ZONA
DE ACTUACIÓN.

Sin descomposición 14,84
Costes indirectos ............... 6% 0,89

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 15,73
801.0130N ud PODA DE COPA DE ÁRBOL

PODA DE ÁRBOL EN ALTURA PARA APANTALLAR, Y/O ELIMINAR RAMAS
BAJAS PARA PERMITIR EL TRABAJO DE MAQUINARIA BAJO LA COPA,
COMPRENDIENDO LA PODA Y TROCEADO DE LAS RAMAS, CON SISTEMA
DE ATADO SI FUESE NECESARIO PARA DIRIGIR SU CAÍDA, LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES,
SIGUENDO EN SU CASO LAS INDICACIONES DEL SERVICIO DE JARQUES Y
JARDINES CORRESPONDIENTE.

Sin descomposición 71,73
Costes indirectos ............... 6% 4,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 76,03
801.0131N ud RIEGO DE ARBOLADO

RIEGO DE ARBOLADO PRÓXIMO A EXCAVACIONES APORTANDO UNA
DOSIS DE RIEGO DE 80 L/ÁRBOL.

Sin descomposición 2,86
Costes indirectos ............... 6% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,03

802.0123N ud MELIA AZEDARACH (MELIA) DE PERÍMETRO DE 20 A 25 CM, CON CEPELLÓN DE DIÁMETRO
MÍNIMO 67
SUMINISTRO DE MELIA AZEDARACH (MELIA) DE PERÍMETRO DE 20 A 25
CM, CON CEPELLÓN DE DIÁMETRO MÍNIMO 67,5 CM Y PROFUNDIDAD
MÍNIMA 47,25 CM SEGÚN FÓRMULAS NTJ , REFALDADO A 2,4M.
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO04 0,250 H Peón especialista 22,76 5,69
20224566.01 1,000 ud Melia azedarach perím=20 a 25cm,con cepellón D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ 108,07 108,07

Coste directo ..................................................... 113,76
Costes indirectos ................ 6% 6,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 120,59
802.0124N ud CITRUS AURANTIUM (NARANJO AMARGO.) PERÍM=15 A 20CM,

SUMINISTRO DE LIGUSTRUM LUCIDUM (L. JAPONICUM HORT.) DE
PERÍMETRO DE 20 A 25 CM, CON CEPELLÓN DE DIÁMETRO MÍNIMO 45 CM
Y PROFUNDIDAD MÍNIMA 54 CM SEGÚN FÓRMULAS NTJ, COPADO A 2,4M.
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO04 0,250 H Peón especialista 22,76 5,69
20224562.01 1,000 ud Citrus aurantium 127,50 127,50

Coste directo ..................................................... 133,19
Costes indirectos ................ 6% 7,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 141,18
802.0200 ud PLANTACIÓN ARBUSTO O ÁRBOL DE FORMATO PEQUEÑO,CONT.=1.5 A

3L,30X30X30CM,MEDIOS MANUALES,
PLANTACIÓN DE ARBUSTO O ÁRBOL DE FORMATO PEQUEÑO EN
CONTENEDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30X30X30 CM CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE INFERIOR AL
35 %, RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN E PRIMER
RIEGO
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO06 0,002 h Capataz 27,04 0,05
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO03 0,100 h Ayudante 22,85 2,29
MT00201 0,010 m³ Agua 0,69 0,01
P15251 0,015 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,35 0,01
P15253 2,000 Kg Estiercol 0,03 0,06
P15335 0,050 Kg Polímero retentor de agua 3,75 0,19

Coste directo ..................................................... 3,80
Costes indirectos ................ 6% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,03
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802.0201 ud SUMINISTRO AGAPANTHUS AFRICANUSEN CONTENEDOR DE 3L
SUMINISTRO DE AGAPANTHUS AFRICANUSEN CONTENEDOR DE 3L
DENSIDAD DE PLANTACIÓN 8 UD/M2
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022450201 1,000 ud Agapanthus africanus en contenedor de 3l 3,46 3,46

Coste directo..................................................... 5,72
Costes indirectos ............... 6% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6,06
802.0203 ud SUMINISTRO BERGENIA CRASSIFOLIA EN CONTENEDOR DE 2 L

SUMINISTRO DE BERGENIA CRASSIFOLIA EN CONTENEDOR DE 2 L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022450401 1,000 ud Bergenia crassifolia en contenedor de 2 l 2,93 2,93

Coste directo..................................................... 5,19
Costes indirectos ............... 6% 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,50
802.0205 ud SUMINISTRO DE BULBINE FRUTESCENS 'HALLMARCK' EN CONTENEDOR DE 3 L

SUMINISTRO DE BULBINE FRUTESCENS 'HALLMARCK' EN CONTENEDOR DE
3 L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022450001 1,000 ud Arbusto según especie y dimensiones 3,75 3,75

Coste directo..................................................... 6,01
Costes indirectos ............... 6% 0,36

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6,37
802.0207 ud SUMINISTRO BUXUS SEMPERVIRENS 0,40-0,60 M CONTENEDOR

BUXUS SEMPERVIRENS (BOJ) DE 0,40 A 0,60 M DE ALTURA, SUMINISTRADO
EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,60X0,60X0,60 M, INCLUSO
APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO,
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
P28EE060 1,000 u Buxus sempervirens 0,4-0,6 m contenedor 8,50 8,50

Coste directo..................................................... 10,76
Costes indirectos ............... 6% 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,41

802.0209 ud SUMINISTRO ERIGERON KARVINSKIANUS EN MACETA 11 CM
SUMINISTRO DE ERIGERON KARVINSKIANUS EN MACETA 11 CM
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022451301 1,000 ud Erigeron karvinskianus maceta 11 cm 0,52 0,52

Coste directo ..................................................... 2,78
Costes indirectos ................ 6% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,95
802.0211 ud SUMINISTRO EURYOPS PECTINATUS EN CONTENEDOR DE 3L

SUMINISTRO DE EURYOPS PECTINATUS EN CONTENEDOR DE 3L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022451401 1,000 ud Euryops pectinatus en contenedor de 3l 2,45 2,45

Coste directo ..................................................... 4,71
Costes indirectos ................ 6% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,99
802.0213 ud SUMINISTRO FELICIA AMELLOIDES EN CONTENEDOR DE 3L

SUMINISTRO DE FELICIA AMELLOIDES EN CONTENEDOR DE 3L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022451501 1,000 ud Felicia amelloides en contenedor de 3l 2,24 2,24

Coste directo ..................................................... 4,50
Costes indirectos ................ 6% 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,77
802.0215 ud SUMINISTRO GAURA LINDHEIMERI DE ALTURA DE 20 A 30 CM, EN CONTENEDOR DE 1,3 L

SUMINISTRO DE GAURA LINDHEIMERI DE ALTURA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENEDOR DE 1,3 L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022451701 1,000 ud Gaura lindheimeri h=20 a 30cm, en contenedor de 1,3 l 1,82 1,82

Coste directo ..................................................... 4,08
Costes indirectos ................ 6% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,32
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802.0217 ud SUMINISTRO DE JASMINUM MESNYII EN CONTENEDOR DE 3L
SUMINISTRO DE JASMINUM MESNYII EN CONTENEDOR DE 3L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022452001 1,000 ud Jasminum nudiflorum en contenedor de 3l 4,79 4,79

Coste directo..................................................... 7,05
Costes indirectos ............... 6% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 7,47
802.0219 ud SUMINISTRO DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENEDOR DE 3L

SUMINISTRO DE LIMONIUM PEREZII EN CONTENEDOR DE 3L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022450001 1,800 ud Arbusto según especie y dimensiones 3,75 6,75

Coste directo..................................................... 9,01
Costes indirectos ............... 6% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 9,55
802.0221 ud SUMINISTRO LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 30 A 50 CM. DE ALTURA, SUMINISTRADO EN

CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M.
LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 30 A 50 CM. DE ALTURA, SUMINISTRADO
EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO
APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y
PRIMER RIEGO.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 5,09 5,09

Coste directo..................................................... 7,35
Costes indirectos ............... 6% 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 7,79
802.0223 ud SUMINISTRO DE MISCANTHUS SINENSIS 'ADAGIO' EN CONTENEDOR DE 2 L

SUMINISTRO DE MISCANTHUS SINENSIS 'ADAGIO' EN CONTENEDOR DE 2 L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022450001 0,900 ud Arbusto según especie y dimensiones 3,75 3,38

Coste directo..................................................... 5,64
Costes indirectos ............... 6% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,98

802.0224 ud SUMINISTRO NANDINA DOMESTICA FIREPOWER DE ALTURA DE 20 A 30 CM, EN CONTENEDOR
DE 2,5 L
SUMINISTRO DE NANDINA DOMESTICA FIREPOWER DE ALTURA DE 20 A
30 CM, EN CONTENEDOR DE 2,5 L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022452701 1,000 ud Nandina domestica Firepower h=20 a 30cm, en contenedor de 2,5 l 4,00 4,00

Coste directo ..................................................... 6,26
Costes indirectos ................ 6% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,64
802.0225 ud SUMINISTRO SALVIA MICROPHYLLA MACETA 17 CM

SUMINISTRO DE SALVIA MICROPHYLLA MACETA 17 CM
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

2022453501 1,000 ud Salvia microphylla maceta 17 cm 2,32 2,32

Coste directo ..................................................... 2,32
Costes indirectos ................ 6% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,46
802.0227 ud SUMINISTRO TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES DE ALTURA DE 80 A 100 CM, EN

CONTENEDOR DE 3L
SUMINISTRO DE TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES DE ALTURA DE 80 A
100 CM, EN CONTENEDOR DE 3L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022454001 1,000 ud Trachelospermum jasminoides h=80 a 100cm, en contenedor de 3l 6,77 6,77

Coste directo ..................................................... 9,03
Costes indirectos ................ 6% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,57
802.0229 ud SUMINISTRO DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENEDOR DE 2 L

SUMINISTRO DE VERBENA BONARIENSIS EN CONTENEDOR DE 2 L
CRITERIO DE MEDICIÓN: UNIDAD MEDIDA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DE LA DT.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
2022450001 0,700 ud Arbusto según especie y dimensiones 3,75 2,63

Coste directo ..................................................... 4,89
Costes indirectos ................ 6% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,18



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANEJO Nº 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Página 95

802.0300 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, INCLUYENDO APERTURA DE
HOYOS, PLANTACION, RELLENO, ABONADO A RAZON DE 10 KG DE
ABONO ORGÁNICO, RIEGO DE IMPLANTACION Y LABORES DE
MANTENIMIENTO. FIJACION DEL CEPELLÓN CON ESTRUCTURA
COMPUESTA POR TRES ESTACAS DE MADERA DE PINO DE DIÁMETRO 5
CM Y LONGITUD 1,2 M, EMPOTRADOS EN EL TERRENO 60 CM Y UNIDOS EN
SU PARTE SUPERIOR POR TRES CORREAS DE MADERA DE 2,5X2,5X80 CM.
INCLUSO P.P DE PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNION. INCLUIDO EL
TRANSPORTE CON PROTECCION DE VIBRACIONES E INSOLACIÓN,
DESCARGA MEDIANTE ESLINGAS ACOLCHADAS, ACOPIO ADECUADO
MANTENIENDO LA HUMEDAD Y PROTEGIDO DE VIENTOS Y
CONSERVACIÓN DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO06 0,105 h Capataz 27,04 2,84
MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO05 0,700 H Peón ordinario 22,61 15,83
Q040007A10 0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 6,59
Q060202A01 0,150 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q060500A01 0,040 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 2,19
MT00201 0,250 m³ Agua 0,69 0,17
P03AAA020 0,500 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,44
P13339 1,800 M2 Tablones de madera de 0,03 m espesor 2.00 m largo y 0,15 m ancho. 7,10 12,78
P13350 1,000 Ud Estructura madera de pino fijación cepellón 15,00 15,00
P15251 0,050 Kg Abono mineral simple, no soluble 0,35 0,02
P15253 10,000 Kg Estiercol 0,03 0,30
P15335 0,030 Kg Polímero retentor de agua 3,75 0,11
P01955 0,865 M3 Tierra vegetal de aportación franco-arenosa 5,75 4,97

Coste directo..................................................... 80,40
Costes indirectos ............... 6% 4,82

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 85,22
802.0341N ud PLATANUS HISPANICA

SUMINISTRO DE PLATANUS HISPANICA (PLATANO DE SOMBRA) DE
200/250 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

MO04 0,250 H Peón especialista 22,76 5,69
MT12060105 1,000 ud Pinus pinea (pino piñonero, pino manso, pino doncel o pino albar) de 200/250 87,72 87,72

cm de altura, en cepellón escayolado

Coste directo..................................................... 93,41
Costes indirectos ............... 6% 5,60

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 99,01

802.0346 Ud CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18 CMS
SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO
Y DE 3 A 3.50 M. DE ALTURA A CRUZ, MAS COPA EMBALADA CON CINTAS
DE RAFIA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO.
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

MO04 0,250 H Peón especialista 22,76 5,69
P14832 1,000 Ud Celtis Australis (Almez) de 16-18 cm 93,61 93,61

Coste directo ..................................................... 99,30
Costes indirectos ................ 6% 5,96

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 105,26
802.0401 m2 HIDROSIEMBRA

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS, INCLUIDA LA PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO DE IMPLANTACION Y PRIMER CORTE
DE CESPED

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO03 0,005 h Ayudante 22,85 0,11
Q060500A01 0,010 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
M928 0,002 H Hidrosembradora 63,65 0,13
MT00201 0,018 m³ Agua 0,69 0,01
P15258 0,100 Kg Mulch de fibra corta 0,49 0,05
P15263 0,030 Kg Mezcla de semillas hidrosiembra 5,47 0,16
P15305 0,050 Kg Abono complejo 0,27 0,01
P15327 0,015 Kg Estabilizador de suelo 6,57 0,10
P15331 0,020 Kg Biactivador microbiano 6,00 0,12

Coste directo ..................................................... 1,39
Costes indirectos ................ 6% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,47
802.0402 m2 2ª PASADA HIDROSIEMBRA

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS, SEGUNDA PASADA, INCLUIDA
LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO DE IMPLANTACION Y
PRIMER CORTE DE CESPED

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO01 0,005 h Oficial 1ª 23,79 0,12
MO03 0,005 h Ayudante 22,85 0,11
Q060500A01 0,010 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,55
MT00201 0,002 m³ Agua 0,69 0,00
P15258 0,100 Kg Mulch de fibra corta 0,49 0,05
P15327 0,010 Kg Estabilizador de suelo 6,57 0,07

Coste directo ..................................................... 0,93
Costes indirectos ................ 6% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,99
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803.0001 m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL  CON UN CONTENIDO
DEL 70% DE ARENA PROCEDENTE DE CABALLERO. INCLUSO LABORES DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE
CABALLERO A LUGAR DE EMPLEO. ACABADO.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO05 0,015 H Peón ordinario 22,61 0,34
Q040101A05 0,003 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,13
Q040401B01 0,004 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,38
Q060203A01 0,018 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 1,42
Q060500A01 0,002 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,11
MT00201 0,015 m³ Agua 0,69 0,01
P01956N 1,000 M3 Tierra vegetal de aportación 9,50 9,50

Coste directo..................................................... 11,92
Costes indirectos ............... 6% 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 12,64
803.0003 m3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL FRANCO-ARENOSA

TIERRA VEGETAL DE JARDINERÍA DE TEXTURA AGRONÓMICA
FRANCO-ARENOSA Y CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA SUPERIOR AL
10%, CON UNA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MENOR DE 1,2 DS/M, LIBRE
DE RESTOS Y SEMILLAS DE MALAS HIERBAS, SEGÚN NTJ 07A,
SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA CON RETROEXCAVADORA
PEQUEÑA Y MEDIOS MANUALES. CONTENIDO DE ARENA = 60 %.

MO06 0,001 h Capataz 27,04 0,03
MO05 0,015 H Peón ordinario 22,61 0,34
Q040101A05 0,003 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,13
Q040401B01 0,004 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,38
Q060203A01 0,018 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 1,42
Q060500A01 0,002 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,11
MT00201 0,015 m³ Agua 0,69 0,01
P01955 1,050 M3 Tierra vegetal de aportación franco-arenosa 5,75 6,04

Coste directo..................................................... 8,46
Costes indirectos ............... 6% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,97
803.0005 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTICA. RESISTENTE UV

BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTICA. RESISTENTE UV, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE BANDA DE SEPARACIÓN DE BORDURAS, DE PLÁSTICO O
RESINA VERDE DE 900 X 15 CM RESISTENTE A LOS RAYOS UV,
I/COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN AL TERRENO MEDIANTE GRAPAS EN U,
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN OBRA.

MO01 0,030 h Oficial 1ª 23,79 0,71
MO05 0,030 H Peón ordinario 22,61 0,68
P15515 1,000 Ml Banda de separación, bordura plástica. Resistente a rayos UV 4,80 4,80

Coste directo..................................................... 6,19
Costes indirectos ............... 6% 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6,56

803.0015 m2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SUPER 100% PLÁSTICO RECICLADO 600X75X400mm
REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SUPER 100% PLÁSTICO RECICLADO, DE
600MM DE LARGO. 75MM DE ALTO Y 400 DE ANCHO, IRROMPIBLE,
RESISTENTE A RAYOS UV, COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA
PROBADA MAX 400TN/M2. INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ANCLAJES
LINEFIX-STANDARD, COMPLETAMENTE COLOCADA.

MO06 0,005 h Capataz 27,04 0,14
MO01 0,025 h Oficial 1ª 23,79 0,59
MO03 0,025 h Ayudante 22,85 0,57
P15507 4,000 Ud Rejilla césped RECYFIX-GREEN SUPER 100% plástico reciclado 7,55 30,20

600X75X400mm
P15510 4,000 Ud LINEFIX-Standard, anclajes de fijacion 0,75 3,00

Coste directo ..................................................... 34,50
Costes indirectos ................ 6% 2,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,57
810.001V m SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL

SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL DE 15 M,
INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

P05521 0,066 Tm Carril en barra elemental 1.615,30 106,61

Coste directo ..................................................... 106,61
Costes indirectos ................ 6% 6,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 113,01
810.005V m CURVADO CARRIL Ri60N RADIO MENOR 200 m

CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER, PARA RADIOS MENORES
DE 200 M

V31805 1,000 Ml Incremento curvado hilo carril Ri 60N en taller, radios <200 m 8,58 8,58

Coste directo ..................................................... 8,58
Costes indirectos ................ 6% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,09
810.007V m AMOLADO DE CARRIL

AMOLADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN OBRA. INCLUSO
MOBILIZACIONE DE MAUINARIA

V31807 1,000 Ml Amolado de carril 6,50 6,50

Coste directo ..................................................... 6,50
Costes indirectos ................ 6% 0,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,89
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812.001V m MONTAJE VÍA SISTEMA STRAIL
MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO STRAIL O SIMILAR, PERFILES
EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS
CARRILES Y RIOSTRA, INCLUSO SUMINISTRO Y SELLADO CON BITUMEN
SEDRAFER EXTRA O SIMILAR Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COMPUESTA
POR DOS CARRILES RI60N, EN LONGITUD DE 15 M. SUMINISTRO E
INSTALACION DE RIOSTRAS TRANSVERSALES DE 70 X 70 MM REBAJADAS
DISPUESTA CADA 3 M EN RECTA CADA 1.5M EN CURVA DE RADIO MENOS
DE 200 M O PENDIENTE DEL 6% Y CADA 0,75 M EN CURVAS DE MENOS DE
50M, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIOSTRAS AISLANTES
NECESARIAS. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS, APOYO ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
EXCEPTO EL CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACOPIO, ACOPIO,
REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE VÍA.

MO06 0,250 h Capataz 27,04 6,76
MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO02 0,250 h Oficial 2ª 23,19 5,80
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
MO04 1,000 H Peón especialista 22,76 22,76
P09501 2,000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 51,30
P09505 2,000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 170,00
P09509 0,978 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 23,13
P09521 4,000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 8,40
P09531 1,350 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21 88,03
A32266 6,209 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 2,45 15,21
Q140000A01 0,015 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 1,33

lento). Para carga máxima de 20 t
MQ626F 0,027 H Motosierra de carriles 3 kW 37,16 1,00
MQ629F 0,080 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 3,67

Coste directo..................................................... 426,19
Costes indirectos ............... 6% 25,57

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 451,76
812.001VN m DESMONTAJE DE CHAQUETAS

DESMONTAJE DE PERFILES EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE
ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOSTRA INCLUSO RETIRADA DE LOS
MISMOS, TRASPORTE Y ENTRAGA EN GESTOS AUTORIZADO. INCLUSO
MEDIOS AUXILIARES

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,500 h Ayudante 22,85 11,43
MO04 0,500 H Peón especialista 22,76 11,38

Coste directo..................................................... 25,19
Costes indirectos ............... 6% 1,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 26,70

812.001VN1 ud RETIRADA DE RIOSTRAS EXISTENTES
DESMONTAJE DE RIOSTRAS EXISTENTES INCLUSO TRASPORTE Y ACOPIO
PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,350 h Ayudante 22,85 8,00
MO04 0,350 H Peón especialista 22,76 7,97

Coste directo ..................................................... 18,35
Costes indirectos ................ 6% 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,45
812.001VN2 m SUMINISTRO Y MONTAJE RIOSTRAS AISLANTES, CHAQUETAS

SOMINISTO Y MONTAJE RIOSTRAS AISLANTES Y PERFILES
EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS
CARRILES Y RIOSTRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINOSO
SEDRAFER EXTRA O SIMILAR RIOSTRAS AISLANTES.  INCLUSO SUMINISTRO
DE TODOS LOS MATERIALES, Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,800 h Ayudante 22,85 18,28
MO04 0,800 H Peón especialista 22,76 18,21
P09501 2,000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 51,30
P09505 2,000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 170,00
P09509 0,978 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 23,13
P09521 4,000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 8,40

Coste directo ..................................................... 295,27
Costes indirectos ................ 6% 17,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 312,99
812.001VN3 m SELLADO CON MASTIC BITUMINOSO

SOMINISTO Y MONTAJE RIOSTRAS AISLANTES Y PERFILES
EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS
CARRILES Y RIOSTRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINOSO
SEDRAFER EXTRA O SIMILAR RIOSTRAS AISLANTES.  INCLUSO SUMINISTRO
DE TODOS LOS MATERIALES, Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,300 h Ayudante 22,85 6,86
MO04 0,300 H Peón especialista 22,76 6,83
P09521 4,000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 8,40

Coste directo ..................................................... 24,47
Costes indirectos ................ 6% 1,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,94
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815.001C ud SUMINISTRO ESCAPE CALIFORNIANO RADIO 30 - Tg 1:4
SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCAPE TIPO
CALIFORNINO RADIO 30 - TG 1:4 COMPUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE
INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE
ACCIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION Y MECANISMO.
SEGUN PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

P09601C 1,000 Ud Escape CALIFORNIANO RADIO 30 - Tg 1:4 114.429,60 114.429,60

Coste directo.....................................................  114.429,60
Costes indirectos ............... 6% 6.865,78

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  121.295,38
815.001V ud SUMINISTRO ESCAPE ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750

SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCAPE TIPO
ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 COMPUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE
INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE
ACCIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN
PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

P09601 1,000 Ud Escape ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 126.790,00 126.790,00

Coste directo.....................................................  126.790,00
Costes indirectos ............... 6% 7.607,40

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  134.397,40
815.006V ud SUMINISTRO ESCAPE DOBLE DE VÍA (R=50, TG1/6 ENTEREVIA 3750 ETI RI-60

SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCAPE DOBLE DE
VÍA BRETELLE (R=50, TG =1/6, ENTREVÍA 3750MM, COMPUESTO POR:
CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL,
SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y
COMPROBACION. SEGUN PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

P09602 1,000 Ud Doble Escape "bretelle"ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 339.595,00 339.595,00
P09602N 1,000 Ud Doble Escape "bretelle"ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 corazon punta móvil 407.515,00 407.515,00

Coste directo.....................................................  747.110,00
Costes indirectos ............... 6% 44.826,60

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  791.936,60

815.010C ud MONTAJE Y DESMONTAJE ESCAPE CALIFORNIANO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCAPE CALIFORNIANO SOBRE SISTEMA
TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUSO REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TODOS
SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN
DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO
DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE
MONTADO Y DESMONTADO AL TERMINAR LAS ACTUACIONES Y
TRASPORTE A LUGAR INDICADO POR TUSSAM.

MO06 40,000 h Capataz 27,04 1.081,60
MO01 120,000 h Oficial 1ª 23,79 2.854,80
MO04 120,000 H Peón especialista 22,76 2.731,20
MO05 120,000 H Peón ordinario 22,61 2.713,20
MQ629F 9,500 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 436,34
Q140000A01 40,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 3.544,80

lento). Para carga máxima de 20 t
P09531C 1,000 Ud Anclaje de aparato 33.500,00 33.500,00

Coste directo ..................................................... 46.861,94
Costes indirectos ................ 6% 2.811,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49.673,66
815.010V ud MONTAJE ESCAPE ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750

MONTAJE DE ESCAPE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 PUNTA MOVIL CON
SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE
LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y
CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS,
ASIENTO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS
APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

MO06 25,000 h Capataz 27,04 676,00
MO01 80,000 h Oficial 1ª 23,79 1.903,20
MO04 80,000 H Peón especialista 22,76 1.820,80
MO05 80,000 H Peón ordinario 22,61 1.808,80
MQ629F 7,500 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 344,48
Q140000A01 15,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 1.329,30

lento). Para carga máxima de 20 t
P09501 110,000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 2.821,50
P09505 110,000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 9.350,00
P09509 48,900 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 1.156,49
P09521 220,000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 462,00
P09531 6,000 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21 391,26

Coste directo ..................................................... 22.063,83
Costes indirectos ................ 6% 1.323,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23.387,66
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815.016V ud MONTAJE ESCAPE DOBLE DE VÍA (R=50, TG1/6 ENTEREVIA 3750 ETI-RI-60
MONTAJE DE ESCAPE DOBLE DE VÍA BRETELLE (R=50, TG1/6 ENTREVIA
3750 ETI RI-60, PUNTA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR,
INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS
BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y
DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES,
COLOCACIÓN DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS
AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DESVÍO
COMPLETAMENTE MONTADO.

MO06 50,000 h Capataz 27,04 1.352,00
MO01 160,000 h Oficial 1ª 23,79 3.806,40
MO04 160,000 H Peón especialista 22,76 3.641,60
MO05 160,000 H Peón ordinario 22,61 3.617,60
MQ629F 15,000 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 688,95
Q140000A01 30,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 2.658,60

lento). Para carga máxima de 20 t
P09501 220,000 Ml Recubrimiento elástico de patín de carril Ri 60N 25,65 5.643,00
P09505 220,000 Ml Enchaquetado elástico de carril Ri 60N 85,00 18.700,00
P09509 96,000 Ml Revestimiento elástico de riostra 23,65 2.270,40
P09521 440,000 Ml Sellado con material bituminoso 2,10 924,00
P09531 12,000 Ud Anclaje de vía con apoyo elástico 65,21 782,52

Coste directo..................................................... 44.085,07
Costes indirectos ............... 6% 2.645,10

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 46.730,17
815.020V ud SUMINISTRO Y MONTAJE APARATO CAMBIO AJUSTE MANUAL

SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K AJUSTE MANUAL
HWU40 D-Z O SIMILAR, CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA
CON LA OTRA, CON AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS
POR SEPARADO, NO AISLADAS, TALONABLES, UTILIZABLES COMO
MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE, ANCHO DE VÍA 1435 MM, PERFIL DE
CARRIL RI60 O SIMILAR INCLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y
CAJAS DE LIMPIEZA Y REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBADOR Y
ACCIONAMIENTO.

MO06 5,000 h Capataz 27,04 135,20
MO01 15,000 h Oficial 1ª 23,79 356,85
MO04 15,000 H Peón especialista 22,76 341,40
MO05 15,000 H Peón ordinario 22,61 339,15
P09635 1,000 Ud Aparato cambio ajuste manual 6.680,00 6.680,00
MQ629F 5,500 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 252,62
Q140000A01 3,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 265,86

lento). Para carga máxima de 20 t

Coste directo..................................................... 8.371,08
Costes indirectos ............... 6% 502,26

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8.873,34

815.020V1 ud SUMINISTRO Y MONTAJE APARATO CAMBIO MOTORIZADO
SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K MOTORIZADO O
SIMILAR, CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA,
CON AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SEPARADO,
NO AISLADAS, ANCHO DE VÍA 1435 MM, PERFIL DE CARRIL RI60 O SIMILAR
INCLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y CAJAS DE LIMPIEZA Y
REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBADOR Y ACCIONAMIENTO.

MO06 5,000 h Capataz 27,04 135,20
MO01 15,000 h Oficial 1ª 23,79 356,85
MO04 15,000 H Peón especialista 22,76 341,40
MO05 15,000 H Peón ordinario 22,61 339,15
P09635N 1,000 Ud Aparato cambio motorizado 16.236,00 16.236,00
MQ629F 5,500 H Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 45,93 252,62
Q140000A01 3,000 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 265,86

lento). Para carga máxima de 20 t

Coste directo ..................................................... 17.927,08
Costes indirectos ................ 6% 1.075,62

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19.002,70
816.002V ud DESMONTAJE, CONST. Y ASIENTO TOPERA METALICA

DESMONTAJE, MONTAJE EN NUEVO EMPLAZAMIENTO Y ASIENTO DE
TOPERA METALICA EXISTENTE. COMPRENDE LA MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA NECESARIA PARA EL DESMONTAJE DE LA TOPERA
EXISTENTE CON ELIMINACIÓN DE PERNOS, TRASLADO A ZONA DE
ACOPIO, ACOPIO, REPINTADO, TRASLADO A LUGAR DE EMPLEO E
INSTALACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE SOBRE BASE DE HORMIGÓN,
TALADROS, SOLDADURAS. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

MO06 1,600 h Capataz 27,04 43,26
MO01 8,000 h Oficial 1ª 23,79 190,32
MO05 8,000 H Peón ordinario 22,61 180,88
P05376 22,500 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 1,08 24,30
P10620 2,172 Kg Esmálte sintético 6,16 13,38
P10611 8,388 Kg Pintura Roja antioxidante estructura metálica 0,29 2,43
Q060202A01 4,250 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 306,98
Q140000A01 2,250 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 199,40

lento). Para carga máxima de 20 t
V31100 1,000 Ud Pequeño material 0,25 0,25
V31512 1,000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,90

Coste directo ..................................................... 962,10
Costes indirectos ................ 6% 57,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.019,83
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820.001V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 260
SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO HILO,
INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES,
HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD
DE LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

MO06 0,800 h Capataz 27,04 21,63
MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO04 3,000 H Peón especialista 22,76 68,28
MO05 2,500 H Peón ordinario 22,61 56,53
P09535 1,000 Ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 49,00 49,00
P09541 1,000 Ud Molde prefabricado para soldadura 23,10 23,10
P09543 1,000 Ud Crisol de un solo uso 22,50 22,50
Q160302A01 0,300 h Equipo oxicorte 2,70 0,81
MQ655F 0,300 H Equipo de esmerilado de 3 kW. 38,90 11,67
MQ961F 0,300 H Tensores 10,82 3,25

Coste directo..................................................... 316,25
Costes indirectos ............... 6% 18,98

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 335,23
820.005V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 350

SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO HILO,
INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES,
HERRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE
LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

MO06 0,500 h Capataz 27,04 13,52
MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO04 3,000 H Peón especialista 22,76 68,28
MO05 2,800 H Peón ordinario 22,61 63,31
P09537 1,000 Ud Kit carga 350 para soldadura aluminotermica 98,50 98,50
P09541 1,000 Ud Molde prefabricado para soldadura 23,10 23,10
P09543 1,000 Ud Crisol de un solo uso 22,50 22,50
Q160302A01 0,300 h Equipo oxicorte 2,70 0,81
MQ655F 0,300 H Equipo de esmerilado de 3 kW. 38,90 11,67
MQ961F 0,300 H Tensores 10,82 3,25

Coste directo..................................................... 364,42
Costes indirectos ............... 6% 21,87

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 386,29

83.0004 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4 1T D90
CANALIZACION PARA CABLES TIPO 7, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 7), DE DIMENSIONES 20 CM. DE
ANCHURA POR 60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  1
TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 20 X 40 CMS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO.

MO06 0,012 h Capataz 27,04 0,32
MO01 0,040 h Oficial 1ª 23,79 0,95
MO05 0,080 H Peón ordinario 22,61 1,81
Q040007A10 0,012 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,79
Q060202A01 0,012 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,87
M505 0,040 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,93
Q081100A05 0,018 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,01
A32113 0,120 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 7,71
P01950 0,250 M3 Material para suelo seleccionado 9,96 2,49
P09901N 1,100 Ml Tubo de 90mm/corug ext. Liso int. 1,75 1,93

Coste directo ..................................................... 20,81
Costes indirectos ................ 6% 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,06
83.0004N m CANALIZACION PARA CABLES 1T D90

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 7, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 7), DE DIMENSIONES 20 CM. DE
ANCHURA POR 60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  1
TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 20 X 40 CMS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO.

MO06 0,012 h Capataz 27,04 0,32
MO01 0,040 h Oficial 1ª 23,79 0,95
MO05 0,080 H Peón ordinario 22,61 1,81
Q040007A10 0,012 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,79
Q060202A01 0,012 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,87
M505 0,040 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,93
Q081100A05 0,018 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,01
A32113 0,120 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 7,71
P01950 0,250 M3 Material para suelo seleccionado 9,96 2,49
P09901N 1,100 Ml Tubo de 90mm/corug ext. Liso int. 1,75 1,93

Coste directo ..................................................... 20,81
Costes indirectos ................ 6% 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,06
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830.0010 ud ARQUETA CANALIZACIONES SIMPLE
ARQUETA VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA CRUCE DE
CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A
0.72X0.72CM DE BASE, PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA
EXCAVACION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO
D400 Y MATERIALES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, INCLUSO AJUSTE A RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO. CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
TERMINADA.

MO06 0,800 h Capataz 27,04 21,63
MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q040101A05 1,000 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 42,59
Q060202A01 0,500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 36,12
Q060201A03 0,500 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 29,96
A32051 0,050 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 67,67 3,38
A32113 0,150 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 9,64
P08865 0,050 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 3,78
P08228PN 1,000 Ud Marco y tapa para arqueta 0.60x0.60m de fundición tipo D-400 165,00 165,00
P08230PN 1,000 Ud Arqueta prefabricada 60x60 interiores H= 150 cm 126,80 126,80

Coste directo..................................................... 624,80
Costes indirectos ............... 6% 37,49

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 662,29
830.0011 ud ARQUETA CANALIZACIONES DOBLE

ARQUETA DOBLE VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA CRUCE DE
CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X1.20 A
0.72X1.40CM DE, PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION
PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO D400 Y
MATERIALES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
INCLUSO AJUSTE A RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO.
CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

MO06 0,800 h Capataz 27,04 21,63
MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q040101A05 1,000 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 42,59
Q060202A01 0,500 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 36,12
Q060201A03 0,500 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 29,96
A32051 0,075 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 67,67 5,08
A32113 0,250 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 16,07
P08865 0,100 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 7,55
P08228PN 2,000 Ud Marco y tapa para arqueta 0.60x0.60m de fundición tipo D-400 165,00 330,00
P08230PN 2,000 Ud Arqueta prefabricada 60x60 interiores H= 150 cm 126,80 253,60

Coste directo..................................................... 928,50
Costes indirectos ............... 6% 55,71

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 984,21

831.0001 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1 9T D160
CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 1), DE DIMENSIONES 65 CM. DE
ANCHURA POR 100 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 9
TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y
LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 65 X 65
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, MAS 1 TRITUBO DE 40 MM. SIN
DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

MO06 0,030 h Capataz 27,04 0,81
MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
Q040007A10 0,025 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 1,65
Q060202A01 0,025 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1,81
M505 0,060 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 5,90
Q081100A05 0,025 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,01
A32113 0,450 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 28,92
P09901PN 9,450 Ml Tubo de 160mm/corug ext. Liso int. 2,85 26,93
EL01405T 1,050 m Tritubo de polietileno 40 mm 5,10 5,36

Coste directo ..................................................... 78,29
Costes indirectos ................ 6% 4,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 82,99
831.0002 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3 4T D160

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIONES 50 CM. DE
ANCHURA POR 80 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 4
TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y
LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 50 X 50
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO.

MO06 0,015 h Capataz 27,04 0,41
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q040007A10 0,015 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,99
Q060202A01 0,015 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1,08
M505 0,040 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,93
Q081100A05 0,018 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,01
A32113 0,300 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 19,28
P09901PN 4,200 Ml Tubo de 160mm/corug ext. Liso int. 2,85 11,97

Coste directo ..................................................... 41,12
Costes indirectos ................ 6% 2,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,59
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831.0003 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2 2T D90
CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 2), DE DIMENSIONES 40 CM. DE
ANCHURA POR 60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  2
TUBERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA
INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 40 X 40 CMS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO.

MO06 0,015 h Capataz 27,04 0,41
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q040007A10 0,015 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,99
Q060202A01 0,015 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 1,08
M505 0,040 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 3,93
Q081100A05 0,018 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,01
A32113 0,200 M3 Hormigón HM-20/B/20/I 64,26 12,85
P01950 0,250 M3 Material para suelo seleccionado 9,96 2,49
P09901N 2,100 Ml Tubo de 90mm/corug ext. Liso int. 1,75 3,68

Coste directo..................................................... 28,89
Costes indirectos ............... 6% 1,73

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 30,62
900.0607G m TUBERÍA GAS PE D=200 mm SDR 11

TUBERÍA ENTERRADA, EN POLIETILENO (PE) DE D=200 MM SDR 11, PARA
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y P.P. DE
ACCESORIOS (CODOS, TÉS, MANGUITOS, CAPS, BANDA DE SEÑALIZACIÓN,
ETC.), EXCEPTO VÁLVULAS DE LÍNEA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

MO06 0,060 h Capataz 27,04 1,62
MO01 0,300 h Oficial 1ª 23,79 7,14
MO04 0,300 H Peón especialista 22,76 6,83
Q040201A10 0,050 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 2,22
P19TPA090 1,050 m Tubería PE 80 SDR-11 D=200 mm 60,26 63,27

Coste directo..................................................... 81,08
Costes indirectos ............... 6% 4,86

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 85,94
900.0617G m TUBERIA ACERO D=8" SIN SOLDADURA

TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD ASTM-A-106 GR B, SIN
SOLDADURA DE D=8", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, INCLUSO P.P DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

MO06 0,070 h Capataz 27,04 1,89
MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO04 0,350 H Peón especialista 22,76 7,97
Q040201A10 0,075 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 3,33
P19TEA110 1,050 m Tubería acero ASTM-A-106 Gr B D=8" sin soldadura 161,87 169,96
P19TAW070 0,035 l Imprimación anticorrosiva 1 l 36,49 1,28
P19TAW040 0,150 u Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m 50,05 7,51
P19TAW100 0,027 u Ánodo de magnesio 66x520 con terminales 109,90 2,97

Coste directo..................................................... 203,24
Costes indirectos ............... 6% 12,19

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 215,43

901.0035N ud PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA/BAJA TENSIÓN, INCLUYENDO
REVISIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN, OBTENCIÓN DE
PERMISOS Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO OFICIAL, BASADO EN PROYECTO
TIPO ENDESA (MEMORIA, PLANOS, PPTP Y PRESUPUESTO).
EXPEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACIÓN Y FIRMA
DEL PROYECTO, RECOPILANDOSE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A
LOS SERVICIOS AFECTADOS (ELECTRICOS DE MT/BT) EXISTENTES,
INCLUIDOS TODOS LOS ENSAYOS, PRUEBAS, TASAS, DESCARGOS Y TODO
LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA REPOSICIÓN.
TERMINADO.

Sin descomposición 2.850,00
Costes indirectos ................ 6% 171,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.021,00
901.0038N ud PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, INCLUYENDO REVISIÓN

DE INSTALACIÓN EXISTENTE
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN, OBTENCIÓN DE
PERMISOS Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO OFICIAL, BASADO EN PROYECTO
TIPO ENDESA (MEMORIA, PLANOS, PPTP Y PRESUPUESTO).
EXPEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACIÓN Y FIRMA
DEL PROYECTO, RECOPILANDOSE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A
LOS SERVICIOS AFECTADOS (ALUMBRADO) EXISTENTES, INCLUIDOS
TODOS LOS ENSAYOS, PRUEBAS, TASAS, DESCARGOS Y TODO LO
NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA REPOSICIÓN.
TERMINADO.

Sin descomposición 2.400,00
Costes indirectos ................ 6% 144,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.544,00
901.01003N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 3T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 3 TUBOS DE PEAD BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO,
TIPO 450N, MAS 1 BITUBO DE COMUNICACIONES 2X40 MM, RECUBIERTOS
DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD
INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. INCLUIDAS
CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y
ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
MO05 0,400 H Peón ordinario 22,61 9,04
UE06000 1,000 m CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 0,28 0,28
UE06200 3,150 m TUBERÍA PEAD DIÁM. 200mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. 6,10 19,22

CABLES
FG73RD55 1,000 m BITUBO DE 2x40mm TELECOMUNICACIONES 1,85 1,85
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,20
WW00400 3,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,99
MT01060015 0,160 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 11,54
MT00201 0,100 m³ Agua 0,69 0,07
Q040007A10 0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 6,59

Coste directo ..................................................... 67,38
Costes indirectos ................ 6% 4,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 71,42
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901.01004N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 4T200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 4 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA EXCAVACIÓN EN ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS.
MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y
ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

MO06 0,050 h Capataz 27,04 1,35
MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
MO05 0,500 H Peón ordinario 22,61 11,31
UE06000 1,000 m CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 0,28 0,28
UE06200 4,200 m TUBERÍA PEAD DIÁM. 200mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. 6,10 25,62

CABLES
FG73RD55 1,000 m BITUBO DE 2x40mm TELECOMUNICACIONES 1,85 1,85
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,20
WW00400 4,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,32
MT01060015 0,160 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 11,54
Q040007A10 0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 6,59

Coste directo..................................................... 72,72
Costes indirectos ............... 6% 4,36

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 77,08
901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA EXCAVACIÓN EN ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS.
MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y
ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

MO06 0,080 h Capataz 27,04 2,16
MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
MO04 0,400 H Peón especialista 22,76 9,10
Q050000A05 0,169 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,80
Q060203A01 0,001 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,08
Q040007A01 0,002 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 0,11
MT03260 0,018 t Arena natural 3,61 0,06
MTJO00210 1,000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MTJB110g 6,000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 2,40 14,40
MT01060015 0,260 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 18,75

Coste directo..................................................... 55,22
Costes indirectos ............... 6% 3,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 58,53

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT
ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE
HORMIGÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO,
CONSTRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN
MECÁNICA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR,
CONEXIONES DE TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA, INCLUSO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q040007A01 0,250 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 14,18
Q050000A05 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,48
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
ARQA1HORM 1,000 ud Arqueta prefabricada hormigón tipo A1 57,00 57,00
ARQA1TAPAMAR 1,000 ud Tapa de fun.D-400 620x720 mm y mar. de acero 142,00 142,00

Coste directo ..................................................... 271,46
Costes indirectos ................ 6% 16,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 287,75
901.0102N1 ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE
HORMIGÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO
CON ANAGRAMA DE TUSSAM O NO&DO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMA
ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE
TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE TUBOS Y REMATES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO RECIBIDO DE LOS
CONDUCTOS.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q040007A01 0,250 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 14,18
Q050000A05 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,48
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
ARQA1HORM 1,000 ud Arqueta prefabricada hormigón tipo A1 57,00 57,00
ARQA1TAPAMAR 1,000 ud Tapa de fun.D-400 620x720 mm y mar. de acero 142,00 142,00

Coste directo ..................................................... 271,46
Costes indirectos ................ 6% 16,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 287,75
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901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2
NORMALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, MARCO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400,
GANCHO DE ABERTURA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ
INSTALADOS LOS CIRCUITOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA
SEGÚN PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL
Y REBT.

MO06 0,025 h Capataz 27,04 0,68
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO03 0,100 h Ayudante 22,85 2,29
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q050000A05 0,169 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,80
Q060202A01 0,150 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q040007A10 0,200 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 13,18
MTJ330b 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 250,00 250,00
MTJ335a 2,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 98,36 196,72
MTJ340b 2,000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 24,48 48,96
MT00210 0,002 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 0,14

Coste directo..................................................... 527,05
Costes indirectos ............... 6% 31,62

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 558,67
901.0103N1 ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2
NORMALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, MARCO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400 CON
ANAGRAMA DE TUSSAM O NO&DO, GANCHO DE ABERTURA, SELLADO DE
CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUITOS, TOTALMENTE
TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO,
NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, NORMAS
MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

MO06 0,025 h Capataz 27,04 0,68
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO03 0,100 h Ayudante 22,85 2,29
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q050000A05 0,169 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,80
Q060202A01 0,150 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q040007A10 0,200 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 13,18
MTJ330b 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 250,00 250,00
MTJ335a 2,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 98,36 196,72
MTJ340b 2,000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 24,48 48,96
MT00210 0,002 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 0,14

Coste directo..................................................... 527,05
Costes indirectos ............... 6% 31,62

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 558,67

901.0104N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT RECRECIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2
NORMALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, MARCO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400,
GANCHO DE ABERTURA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ
INSTALADOS LOS CIRCUITOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA
COMO INICIO Y FINAL DE LA CAMISA DE LA PERFORACIÓN DIRIGIDA,
COLOCADA LA ARQUETA SOBRE UNA BASE DE FÁBRICA DE 1 PIE DE
ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADA CON MORTERO DE
CEMENTO, SEGÚN PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO, NORMAS
PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, NORMAS
MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

MO06 0,300 h Capataz 27,04 8,11
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q050000A05 0,200 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,95
Q060202A01 0,150 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 10,83
Q040007A10 0,200 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 13,18
MTJ330b 1,000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 250,00 250,00
MTJ335a 2,000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 98,36 196,72
MTJ340b 2,000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 24,48 48,96
MT00210 0,100 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 7,05
P08865 0,250 Mil Ladrillo perforado para revestir 75,50 18,88

Coste directo ..................................................... 623,93
Costes indirectos ................ 6% 37,44

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 661,37
901.01301N m CABLE CONDUCTOR 18/30 KV, TIPO  RHZ1 OL, 1X240 MM2 AL.

CABLE CONDUCTOR DE TENSIÓN NOMINAL 18/30 KV, TIPO RHZ1 OL
HERSATENE, DE SECCIÓN 1X 240 MM2. MATERIAL, ALUMINIO. CLASE 2.
TRIPLE EXTRUSIÓN SEMICONDUCTOR INTERIOR, AISLAMIENTO XLPE,
SEMICONDUCTOR EXTERIOR. PANTALLA HILOS H16 MM2. CUBIERTA
POLIOLEFINA DMZ. TEMPERATURA MÁX. UTILIZACIÓN 90ºC. APLICACIÓN:
DISRTIBUCIÓN DE ENERGÍA M.T. PARA INSTALACIONES AL AIRE,
ENTUBADOS Y ENTERRADOS. INCLUIDA SUMINSTRO E INSTALACIÓN.

MO06 0,010 h Capataz 27,04 0,27
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO03 0,050 h Ayudante 22,85 1,14
EL00908 1,000 m Cable conductor 18/30 kV, tipo  RHZ1 OL, 1x240 mm² 18,20 18,20

Coste directo ..................................................... 20,80
Costes indirectos ................ 6% 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,05
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901.02017N ud CAJA EMPALME FO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA
TIPO OPGW HASTA 128 FIBRAS, INCLUSO PREPARACIÓN Y EJECUCION DE
FUSIONES. TERMINADO Y PROBADO.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
EL0207n 1,000 u Caja de empalme FO (OPGW) hasta 128 fibras 432,80 432,80

Coste directo..................................................... 484,85
Costes indirectos ............... 6% 29,09

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 513,94
901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE
CABLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS,
ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y
RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
Q060201A03 0,500 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 29,96
MT01060045 2,000 m3 Hormigón  HA-25/B/20 75,36 150,72
AP0259n 9,000 m Apeo y sostenimiento de conducto eléctrico subterráneo BT 60,00 540,00

Coste directo..................................................... 772,73
Costes indirectos ............... 6% 46,36

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 819,09
902ENDES ud PA A JUSTIFICAR PRESUPUESTO ENDESA

PA A JUSTIFICAR PRESUPUESTO ENDESA

Sin descomposición 10.861,12
Costes indirectos ............... 6% 651,67

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11.512,79
902ENDESN ud PA A JUSTIFICAR PRESUPUESTO ENDESA

PA A JUSTIFICAR PRESUPUESTO ENDESA ACOMETIDA SUBESTACIÓN

Sin descomposición 325.000,00
Costes indirectos ............... 6% 19.500,00

COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  344.500,00

904.0002N u ARQUETA TIPO D, TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES
ARQUETA NORMALIZADA TIPO D PREFABRICADA REALIZADA DE
HORMIGÓN, CON CERCO Y TAPA METÁLICA, CONSTRUIDA S/NORMAS DE
COMPAÑIA SUMINISTRADORA. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNICA Y
RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE TUBOS
Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLUSO
RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q040007A01 0,250 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 14,18
Q050000A05 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,48
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
MT10621A 1,000 ud Arqueta prefabricada de hormigón fck=25 MPa, D 850,00 850,00

Coste directo ..................................................... 922,46
Costes indirectos ................ 6% 55,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 977,81
904.0007N u ARQUETA TIPO GBRF, TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO G-BRF-C, DE DIMENSIONES
EXTERIORES 4,22X2,15X2,6 M, COLOCADA A UNA PROFUNDIDAD DE 3,20
M, FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON DOS VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, TRES REGLETAS, DOS GANCHOS DE TIRO Y
EMBOCADURA DE 40/80 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MO06 0,600 h Capataz 27,04 16,22
MO01 3,000 h Oficial 1ª 23,79 71,37
MO05 3,000 H Peón ordinario 22,61 67,83
Q040007A01 2,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 113,44
Q050000A05 1,500 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 7,13
Q060201A03 1,500 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 89,87
P27TA010 1,000 u Cámara de registro prefabricada G-BRF-C 5.960,00 5.960,00
P27TW011 1,000 u Módulo buzón 40 cm CR prefabricado 117,57 117,57
P27TW030 3,000 u Regleta 32 orificios 14,42 43,26

Coste directo ..................................................... 6.486,69
Costes indirectos ................ 6% 389,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.875,89
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910.0035N m CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE PE
CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
DIÁMETRO EXTERIOR 90 MM, I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE TUBERÍA, CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN DE ACOMETIDAS,
ACCESORIOS DE LATÓN, COLLARINES, LLAVES, REDUCCIONES, TAPONES Y
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LA
RED DE ALIMENTACIÓN. SE INCLUYE LA DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE
LA TUBERÍA, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE DESINFECCIÓN Y LAVADO
DE LA MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EN PLANTA COMPLETAMENTE
INSTALADA.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,100 h Ayudante 22,85 2,29
BFB60010 0,100 m Tubería PE-100, DN 90 mm, PN10 (Recup.) 1,38 0,14
BFB60005 0,900 m Tubería PE-100, DN 90 mm, PN10 (No recup.) 3,75 3,38
PICORED 0,040 ud Piezas de conexión a red 48,35 1,93
T30SG0010 0,030 ud Collarín completo 90-1/2 Recuperable 1,93 0,06
T30SG0015 0,070 ud Collarín completo 90-1/2 No Recuperable 5,21 0,36

Coste directo..................................................... 10,54
Costes indirectos ............... 6% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,17
910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE
COMPUERTA PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE
LATÓN NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA
EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A
VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO06 0,500 h Capataz 27,04 13,52
MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO03 2,500 h Ayudante 22,85 57,13
Q030000B05 1,250 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 1,88
Q040007A01 1,250 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 70,90
Q050202C01 1,000 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 50,62
Q010302A01 0,625 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 4,28

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
BFB30063 12,000 m Tubería PE-80, DN 63 mm, PN 10 (Acom.) 1,32 15,84
BFBB0150 2,000 ud Codo de 90° PE, electrosoldable, DN 32-63 mm 3,44 6,88
T30A0050 3,000 ud Enlace rosca macho latón, Ø 50 mm 2,07 6,21
T30A0055 1,000 ud Reducción de laton 2"/1"  50 mm 1,38 1,38
T20A0060 1,000 ud Válvula compuerta latón, Ø 50 mm 23,41 23,41
T30A0065 1,000 ud Collarín completo, 50/300 mm para FD 17,21 17,21
T30MAB0005 1,000 ud Trampillón "Abastecimiento" 18,00 18,00
MT01070011 0,400 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 27,32
MT01060015 1,600 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 115,41
MT00213 0,050 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 2,31
MT09904 10,500 m2 Baldosa hidráulica gris 7,45 78,23
MT00201 0,500 m³ Agua 0,69 0,35
MT01030210N 5,000 m3 Canon suelo seleccionado de cantera (S3) 7,95 39,75

Coste directo..................................................... 610,11
Costes indirectos ............... 6% 36,61

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 646,72

910.0042N ud ACOM.STO CON DEM. Y REPOS. DE PVTO. GRES, DN 150 MM, L<9 M (POZO)
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, LONGITUD MAYOR DE  9
M, REALIZADA CON TUBERÍA DE GRES DE GRES VITRIFICADO Y
CONECTADA A POZO DE REGISTRO MEDIANTE BISAGRA DE CONEXIÓN,
TODO DE DN 150 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE TUBERÍA, DE COLLARÍN DE EMPALME TIPO "M" A TUBO
DE SALIDA DE EDIFICIO Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, TALADRO A
POZO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ENTIBACIÓN NECESARIA Y
DESMONTAJE DE ACOMETIDA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO06 0,600 h Capataz 27,04 16,22
MO01 3,000 h Oficial 1ª 23,79 71,37
MO03 3,000 h Ayudante 22,85 68,55
Q030000B05 1,500 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 2,25
Q040007A01 3,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 170,16
Q010302A01 1,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 6,85

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q050000A05 2,500 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 11,88
MQ360010N 0,250 h Equipo taladro acometidas 5,32 1,33
T20GA0150 15,000 m Tubería gres, DN 150 mm 8,31 124,65
T20GGA0160 1,000 ud Anillo para gres, DN 150 mm, tipo M 11,27 11,27
T20GGD0150 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 150 mm 8,18 8,18
T00AB120005 2,700 m3 Material granular 6,45 17,42
T00AB120010 8,100 m3 Albero cernido 6,50 52,65
MT01070011 0,400 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 27,32
MT01060015 1,600 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 115,41
MT00213 0,050 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 2,31
MT09904 10,500 m2 Baldosa hidráulica gris 7,45 78,23
MT00201 0,500 m³ Agua 0,69 0,35
MT01030210N 5,000 m3 Canon suelo seleccionado de cantera (S3) 7,95 39,75

Coste directo ..................................................... 826,15
Costes indirectos ................ 6% 49,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 875,72
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910.0044N ud ACOM.STO CON DEM. Y REPOS. DE PVTO. GRES, DN 200 MM, L<9 M (POZO)
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, LONGITUD MAYOR DE 9 M,
REALIZADA CON TUBERÍA DE GRES DE GRES VITRIFICADO Y CONECTADA
A POZO DE REGISTRO MEDIANTE BISAGRA DE CONEXIÓN, TODO DE DN
200 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
TUBERÍA, DE COLLARÍN DE EMPALME TIPO "M" A TUBO DE SALIDA DE
EDIFICIO Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, TALADRO A POZO,
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ENTIBACIÓN NECESARIA Y
DESMONTAJE DE ACOMETIDA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO06 0,600 h Capataz 27,04 16,22
MO01 3,000 h Oficial 1ª 23,79 71,37
MO03 3,000 h Ayudante 22,85 68,55
Q030000B05 2,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 3,00
Q040007A01 3,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 170,16
Q010302A01 1,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 6,85

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q050000A05 2,000 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 9,50
MQ360010N 0,400 h Equipo taladro acometidas 5,32 2,13
T20GA0200 15,000 m Tubería gres, DN 200 mm 19,00 285,00
T20GGA0210 1,000 ud Anillo para gres, DN 200 mm, tipo M 15,90 15,90
T20GGD0200 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 200 mm 11,54 11,54
T00AB120005 2,700 m3 Material granular 6,45 17,42
T00AB120010 8,100 m3 Albero cernido 6,50 52,65
MT01070011 0,400 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 27,32
MT01060015 1,600 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 115,41
MT00213 0,050 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 2,31
MT09904 10,500 m2 Baldosa hidráulica gris 7,45 78,23
MT00201 0,500 m³ Agua 0,69 0,35
MT01030210N 5,000 m3 Canon suelo seleccionado de cantera (S3) 7,95 39,75

Coste directo..................................................... 993,66
Costes indirectos ............... 6% 59,62

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.053,28

910.0046N ud ACOM.STO CON DEM. Y REPOS. DE PVTO. GRES, DN 250 MM, L<9 M (POZO)
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, LONGITUD MAYOR DE 9 M,
REALIZADA CON TUBERÍA DE GRES DE GRES VITRIFICADO Y CONECTADA
A POZO DE REGISTRO MEDIANTE BISAGRA DE CONEXIÓN, TODO DE DN
250 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
TUBERÍA, DE COLLARÍN DE EMPALME TIPO "M" A TUBO DE SALIDA DE
EDIFICIO Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, TALADRO A POZO,
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ENTIBACIÓN NECESARIA Y
DESMONTAJE DE ACOMETIDA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO06 0,700 h Capataz 27,04 18,93
MO01 3,500 h Oficial 1ª 23,79 83,27
MO03 3,500 h Ayudante 22,85 79,98
Q030000B05 3,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 4,50
Q040007A01 3,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 170,16
Q010302A01 3,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 20,55

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q050000A05 3,000 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 14,25
MQ360010N 0,600 h Equipo taladro acometidas 5,32 3,19
T20GA0250 15,000 m Tubería gres, DN 250 mm 27,00 405,00
T20GGA0260 1,000 ud Anillo para gres, DN 250 mm, tipo M 19,59 19,59
T20GGD0250 1,000 ud Conex. bisagra pozo gres, DN 250 mm 16,08 16,08
T00AB120005 2,700 m3 Material granular 6,45 17,42
T00AB120010 8,100 m3 Albero cernido 6,50 52,65
MT01070011 0,400 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 27,32
MT01060015 1,600 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 115,41
MT00213 0,050 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 2,31
MT09904 10,500 m2 Baldosa hidráulica gris 7,45 78,23
MT00201 0,500 m³ Agua 0,69 0,35
MT01030210N 5,000 m3 Canon suelo seleccionado de cantera (S3) 7,95 39,75

Coste directo ..................................................... 1.168,94
Costes indirectos ................ 6% 70,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.239,08
910.0131N m TUBERÍA FD Ø100 CLASE 64

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SEGÚN
RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,030 h Oficial 1ª 23,79 0,71
MO05 0,030 H Peón ordinario 22,61 0,68
Q060201A02 0,030 h Camión grúa de 6 t 41,13 1,23
MT06501B 1,050 m Tubería de FD abastecimiento Ø150 Clase 50 44,02 46,22

Coste directo ..................................................... 48,84
Costes indirectos ................ 6% 2,93

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,77
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910.0132N m TUBERÍA FD Ø150 CLASE 64
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SEGÚN
RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,030 h Oficial 1ª 23,79 0,71
MO05 0,030 H Peón ordinario 22,61 0,68
Q060201A02 0,030 h Camión grúa de 6 t 41,13 1,23
MT06501B 1,050 m Tubería de FD abastecimiento Ø150 Clase 50 44,02 46,22

Coste directo..................................................... 48,84
Costes indirectos ............... 6% 2,93

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 51,77
910.0133N m TUBERÍA FD Ø200 CLASE 50

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 200 MM, CLASE C 50, ACREDITADA SEGÚN
RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y
ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

MO01 0,032 h Oficial 1ª 23,79 0,76
MO05 0,065 H Peón ordinario 22,61 1,47
Q060201A02 0,032 h Camión grúa de 6 t 41,13 1,32
MT06502 1,000 m Tubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 58,24 58,24

Coste directo..................................................... 61,79
Costes indirectos ............... 6% 3,71

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 65,50

910.0235N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN100, PN10/16, SERIE CORTA
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE
ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS
EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE
MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
TORNILLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD
3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO01 1,100 h Oficial 1ª 23,79 26,17
MT00404N 1,000 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN100 en PN10/16, serie 14 260,60 260,60

Coste directo ..................................................... 286,77
Costes indirectos ................ 6% 17,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 303,98
910.0236N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN150, PN10/16, SERIE CORTA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE
ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS
EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE
MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
TORNILLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD
3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO01 1,100 h Oficial 1ª 23,79 26,17
MT00405 1,000 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN150 en PN10/16, serie 14 325,00 325,00

Coste directo ..................................................... 351,17
Costes indirectos ................ 6% 21,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 372,24
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910.0237N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN200, PN10/16, SERIE CORTA
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 200 MM, CON UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE
ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS
EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE
MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
TORNILLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE
ACCIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD
3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO01 1,200 h Oficial 1ª 23,79 28,55
MT00406 1,000 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN200 en PN10/16, serie 14 568,00 568,00

Coste directo..................................................... 596,55
Costes indirectos ............... 6% 35,79

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 632,34
910.0241N ud TOMA DE AGUA EN RED

TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA,
ENLACE A LA CONDUCCIÓN MEDIANTE  BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN
PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS
CARRETES EMBRIDADOS, EN FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN
RESULTAR NECESARIOS, LA ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU
CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ COMO EL
CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN.

MO06 0,300 h Capataz 27,04 8,11
MO01 1,500 h Oficial 1ª 23,79 35,69
MO03 1,500 h Ayudante 22,85 34,28
T30DA0005 1,000 ud Toma de agua 80 mm equipada 52,26 52,26
T30DA0010 1,000 ud Tapa y Caja toma de agua FD 28,78 28,78
T30SM0015 1,000 ud Derivación en T FD, DN 150-80 mm, BBB 37,82 37,82
T30DA0015 2,000 ud Empalme FD Ø 150 mm BE 26,51 53,02
T30G0035 1,000 ud Carrete FD, DN 100 mm, (L=80 mm) BB 11,64 11,64
MT01060015 0,020 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 1,44

Coste directo..................................................... 263,04
Costes indirectos ............... 6% 15,78

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 278,82

910.0249N ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 80 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL,
DN 80 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE
EMBRIDADO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40),
PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE
AIRE DURANTE EL LLENADO DE 350 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE
DURANTE EL VACIADO DE 500 L/S, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, PIEZA EN T DE
DERIVACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA Y
ANCLAJES NECESARIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS DE
ABASTECIMIENTO, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO02 2,000 h Oficial 2ª 23,19 46,38
Q060201A02 1,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 41,13
MT01402 1,000 ud Ventosa trifuncional embridada agua limpia, DN 80, PN16 615,00 615,00
MT00403 1,000 ud Válvula de compuerta de asiento elástico de DN80 en PN10/16, serie 14 162,00 162,00
T30MAW0080 1,000 ud Conjunto tornillería bicromatada, para brida PN 16 y DN 80 mm 5,51 5,51

Coste directo ..................................................... 928,42
Costes indirectos ................ 6% 55,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 984,13
911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE SERVICIOS

AFECTADOS BAJO EL TERRENO
CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y
SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO
TAPADO POSTERIOR DE LA CATA.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
MO05 1,000 H Peón ordinario 22,61 22,61
Q040007A01 1,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 56,72
MQ110075N 1,000 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,55 3,55
Q050000A15 0,500 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de masa 9,37 4,69

Coste directo ..................................................... 116,17
Costes indirectos ................ 6% 6,97

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 123,14
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911.0038N ud ACOMETIDA ABTO > 63 MM PE-100 CON DEM Y REPOSIC PAV
SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE >63 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD < 9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 100 PN10 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 63 Y 90
MM, CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE
CORTE ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE
COMPUERTA PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE
LATÓN NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE P.P. DE
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS AFECTADOS, EXCAVACIÓN NECESARIA,
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

MO06 0,300 h Capataz 27,04 8,11
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
Q030000B05 1,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 1,50
Q040007A01 1,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 56,72
Q010302A01 0,500 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 3,43

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q050202C01 1,000 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 50,62 50,62
BFB10055 12,000 m Tubería PE-100, DN 90 mm, PN 10 (Abto.) 2,44 29,28
T30MAB0005 1,000 ud Trampillón "Abastecimiento" 18,00 18,00
BF3A0045 1,000 ud Derivación en T FD, DN 150-80 mm, EEB 71,15 71,15
T30MAC0080 2,000 ud Brida empalme universal, DN 80 mm, PN 16 13,78 27,56
T30MAA0080 1,000 ud Válvula Compuerta, DN 80 mm, equipada 67,00 67,00
T30MAK0080 2,000 ud Junta estanqueidad, DN 80 mm 1,90 3,80
T30MAW0080 16,000 ud Conjunto tornillería bicromatada, para brida PN 16 y DN 80 mm 5,51 88,16
BFBB0015 1,000 ud Codo de 90° PE, electrosoldable, DN 90 mm 24,83 24,83
MT01070011 0,400 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 27,32
MT01060015 1,600 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 115,41
MT00213 0,050 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 2,31
MT09904 10,500 m2 Baldosa hidráulica gris 7,45 78,23
MT00201 0,500 m³ Agua 0,69 0,35
MT01030210N 5,000 m3 Canon suelo seleccionado de cantera (S3) 7,95 39,75

Coste directo..................................................... 806,81
Costes indirectos ............... 6% 48,41

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 855,22

919.0309N ud CONEXIÓN FD, DN 150-150 MM
CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES,
DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y
DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ
COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO06 1,000 h Capataz 27,04 27,04
MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
MO05 5,000 H Peón ordinario 22,61 113,05
Q060201A02 2,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 102,83
Q040007A01 2,500 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 141,80
Q010000A30 2,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 32,02
Q010302A01 2,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 13,70

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q020001A10 2,000 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 1,05 2,10
Q030000B05 4,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 6,00
Q060202A01 1,000 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 72,23
MT06501B 1,050 m Tubería de FD abastecimiento Ø150 Clase 50 44,02 46,22
MT06501PC 1,000 ud Piezas complementarias FD abastecimiento Ø150 50,00 50,00
T30MDC0150 2,000 ud Brida empalme universal, DN 500 mm, PN 16 45,05 90,10

Coste directo ..................................................... 816,04
Costes indirectos ................ 6% 48,96

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 865,00
919.0313N ud CONEXIÓN FD, DN 200-200 MM

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 200 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 200 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES,
DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y
DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ
COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

MO06 1,000 h Capataz 27,04 27,04
MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
MO05 5,000 H Peón ordinario 22,61 113,05
Q060201A02 2,500 h Camión grúa de 6 t 41,13 102,83
Q040007A01 2,500 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 141,80
Q010000A30 2,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 32,02
Q010302A01 2,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 13,70

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q020001A10 2,000 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 1,05 2,10
Q030000B05 4,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 6,00
Q060202A01 1,000 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 72,23
MT06502 1,000 m Tubería de FD abastecimiento Ø200 Clase 50 58,24 58,24
MT06502PC 1,000 ud Piezas complementarias FD abastecimiento Ø200 85,60 85,60
T30MDC0200 2,000 ud Brida empalme universal, DN 500 mm, PN 16 69,90 139,80

Coste directo ..................................................... 913,36
Costes indirectos ................ 6% 54,80

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 968,16
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919.0321N ud TAPONAMIENTO FD 100/150 MM
TAPONAMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO EN RED EXISTENTE O
PROYECTADA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE DN / ID DE 125-150 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES, E INCLUSO DESAGÜE,
BOMBEO, CORTES, DESMONTAJE DE PIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO Y DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q060201A02 1,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 41,13
Q040007A01 1,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 56,72
Q010000A30 1,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 16,01
Q010302A01 1,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 6,85

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q020001A10 2,000 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 1,05 2,10
Q030000B05 2,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 3,00
T30SA0025 1,000 ud Brida ciega y tapón FD, DN 150 mm 75,80 75,80

Coste directo..................................................... 305,23
Costes indirectos ............... 6% 18,31

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 323,54
919.0323N ud TAPONAMIENTO FD 200/250 MM

TAPONAMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO EN RED EXISTENTE O
PROYECTADA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE DN / ID DE 125-150 MM,
INCLUSO TRANSPORTE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES, E INCLUSO DESAGÜE,
BOMBEO, CORTES, DESMONTAJE DE PIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO Y DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q060201A02 1,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 41,13
Q040007A01 1,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 56,72
Q010000A30 1,000 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 16,01 16,01
Q010302A01 1,000 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700 6,85 6,85

kPa). De 2 m³/minuto de caudal
Q020001A10 2,000 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 1,05 2,10
Q030000B05 2,000 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 3,00
T30SA0030 1,000 ud Brida ciega y tapón FD, DN 250 mm 97,80 97,80

Coste directo..................................................... 327,23
Costes indirectos ............... 6% 19,63

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 346,86

920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR,
PAREDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN
HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS
CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR
DEL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM.,
ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA
CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE
FUNDICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA
Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO,
SEGÚN PROYECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE
SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q040007A10 0,080 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 5,27
Q060201A03 0,040 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 2,40
20224603.01 0,120 Mi Ladrillo perforado para revestir 10 cm. 78,13 9,38
MT00210 0,080 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 5,64
MT01060015 0,200 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 14,43
T00AB30065 0,063 t Grava piedra granit.16mm,p/horms. 12,48 0,79
20224607.01 1,000 ud Tapa +marco normalizada alumbrado Ayto Sevilla 70x70cm 116,80 116,80

Coste directo ..................................................... 247,51
Costes indirectos ................ 6% 14,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 262,36
920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR;
PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS
CON TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR
CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM.,
ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA
CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE
FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA
Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
SEGUN PROYECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE
SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
Q040007A10 0,080 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 5,27
Q060201A03 0,040 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 2,40
20224603.01 0,060 Mi Ladrillo perforado para revestir 10 cm. 78,13 4,69
MT00210 0,040 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 2,82
MT01060015 0,100 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 7,21
20224603.03 1,000 ud Tapa +marco normalizada alumbrado Ayto Sevilla 45x45cm 69,90 69,90

Coste directo ..................................................... 185,09
Costes indirectos ................ 6% 11,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 196,20
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920.0018N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 1 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE
PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBOS
CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA,
RELLENO DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO
SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO
A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA
DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE
UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
T09029G 2,100 m Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 2,55 5,36
MT01060015 0,110 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 7,93
MT00201 0,096 m³ Agua 0,69 0,07
T00AB90035 0,120 m3 Material de préstamo 2,07 0,25
Q040007A10 0,045 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 2,97
Q050000A05 0,004 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,02

Coste directo..................................................... 25,50
Costes indirectos ............... 6% 1,53

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 27,03

920.0019N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE
PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS
CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA,
RELLENO DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO
SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO
A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA
DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE
UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
T09029G 2,100 m Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 2,55 5,36
MT01060015 0,120 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 8,66
MT00201 0,096 m³ Agua 0,69 0,07
T00AB90035 0,120 m3 Material de préstamo 2,07 0,25
Q040007A10 0,045 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 2,97
Q050000A05 0,004 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,02

Coste directo ..................................................... 26,23
Costes indirectos ................ 6% 1,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,80
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920.0020N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE
PROFUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 2 TUBOS
CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA,
RELLENO DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO
SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO
A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA
DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE
UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
T09029G 4,200 m Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 2,55 10,71
MT01060015 0,180 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 12,98
MT00201 0,096 m³ Agua 0,69 0,07
T00AB90035 0,120 m3 Material de préstamo 2,07 0,25
Q040007A10 0,045 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 2,97
Q050000A05 0,004 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,02

Coste directo..................................................... 35,90
Costes indirectos ............... 6% 2,15

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 38,05

920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON EXCAVACIÓN
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA
TERRIZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE
TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y
COMPACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL
HM-25/B/20/XC1 Ó XC2 EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO
PREVIO COLOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO
DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES,
TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA,
COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA,
AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA TRONCONCÓNICA
DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPERIOR DE BASAMENTO
CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS
PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN CE, ENCONFRADO Y
DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO
DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

MO02 0,400 h Oficial 2ª 23,19 9,28
MO05 0,800 H Peón ordinario 22,61 18,09
Q040007A10 0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 6,59
MT01060045 1,030 m3 Hormigón  HA-25/B/20 75,36 77,62
Q081100A05 0,100 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04
MT00210 0,010 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 0,71
MT01120046 0,008 m3 Madera de pino para entibaciones 179,01 1,43

Coste directo ..................................................... 113,76
Costes indirectos ................ 6% 6,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 120,59
920.0054 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm

TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 1,3 MM DE ESPESOR,
SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO04 0,020 H Peón especialista 22,76 0,46
P04003 1,000 Ml Tuberia PVC 110 para canalizaciones 2,65 2,65

Coste directo ..................................................... 3,35
Costes indirectos ................ 6% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,55
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920.0060 m TUBO DE PVC-U DE 50 MM DE DIAMETRO
MECHINAL FORMADO POR TUBO RIGIDO DE PVC-U DE 50 MM DE
DIÁMETRO Y 1,3 MM DE ESPESOR, COLOCADO EN VIGAS DE ATADO
INCLUIDOS SOPORTES DISTANCIADORES.

MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
MO04 0,020 H Peón especialista 22,76 0,46
P04003PN 1,000 Ml Tuberia PVC 50 para canalizaciones 2,33 2,33

Coste directo..................................................... 3,03
Costes indirectos ............... 6% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,21
920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE
PROFUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES,
PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS,
EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2
TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE
GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO
SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 95 % P.M
,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE
MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MO01 0,125 h Oficial 1ª 23,79 2,97
MO05 0,250 H Peón ordinario 22,61 5,65
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
T09029G 4,400 m Tubo Polietileno alta densidad 90 mm doble capa 2,55 11,22
MT01060015 0,200 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 14,43
MT00201 0,096 m³ Agua 0,69 0,07
T00AB90035 0,120 m3 Material de préstamo 2,07 0,25
Q040007A10 0,045 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 2,97
Q050000A05 0,004 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,02

Coste directo..................................................... 37,86
Costes indirectos ............... 6% 2,27

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 40,13

920.0125N ud CÁMARA IP DOMO HD-FIJA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BOSCH O SIMILAR, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
- CÁMARA FIXED DOME 8MP A 30 IPS HDR 3.9-10MM PTRZ H.265 IVA IP66.
COLOR BLANCO (RAL9010). WDR 120 DB. LENTE 3.9 TO 10 MM P-IRIS LENS
(IR CORREGIDOD) F-STOP 1.5 - 2.7. SENSOR 1/1.8" CMOS. PIXELS
EFECTIVOS: 3840 (H) X 2160 (V), 8MP (APROX.). STARLIGHT SENSIBILIDAD:
3100K, REFLECTIVIDAD 89%, 1/25, F1.5, 30IRE. TEMPERARUTA DE
FUNCIONAMIENTO: -50 ºC A +60 ºC. IK10. IP66. NEMA TIPO 4X.
CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA O REMOTA Y PUESTA EN MARCHA
MEDIANTE LA APLICACIÓN PROJECT ASSISTANT. PAN, TILT, ROLL Y ZOOM
(PTRZ) PARA AJUSTAR LA CÁMARA AL CAMPO DE VISIÓN REQUERIDO, SIN
TENER QUE TOCAR LA CÁMARA O LA LENTE. INTELLIGENT STREAMING,
IDNR Y H.265 REDUCEN LA TASA DE BITS HASTA EN UN 80%. 8MP (4K
UHD) PARA DETALLES EXCEPCIONALES A ALTAS VELOCIDADES. ANÁLISIS
DE VIDEO INTELIGENTE INCORPORADO (IVA) PARA ACTIVAR ALERTAS Y
RECUPERAR DATOS RÁPIDAMENTE CON LOS MÁS ALTOS NIVELES DE
PRECISIÓN. ALTO RANGO DINÁMICO PARA VER TODOS LOS DETALLES EN
LAS ÁREAS BRILLANTES Y OSCURAS DE LA ESCENA. EL ACCESO A LA RED Y
AL DISPOSITIVO SE PUEDEN PROTEGER MEDIANTE LA AUTENTICACIÓN DE
RED 802.1X CON EAP / TLS. LA PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA ATAQUES
MALICIOSOS ESTÁ GARANTIZADA POR EL FIREWALL DE INICIO DE SESIÓN
EMBEBIDO, INCORPORA DE SERIE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) Y
SOPORTA PUBLIC KEY INFRAESTRUCTURE (PKI)
- PLACA DE INTERFAZ COLGANTE PARA FLEXIDOME IP STARLIGHT 8000I,
EXTERIOR
- ACCESORIO DE MONTAJE A PARED UNIVERSAL, ACABADO RESISTENTE A
LA CORROSIÓN, IK10, COLOR BLANCO RAL 9003.
- CAJA DE ALIMENTACIÓN CON TRANSFORMADOR, PUERTA CON
BISAGRAS, ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IK10, IP66, COLOR
BLANCO RAL 9003. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN INTEGRADA.
FIBRA ÓPTICA INTEGRADA.
- ADAPTADOR DE MONTAJE EN POSTE GRANDE UNIVERSAL, ACABADO
RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IK10, NEMA TS2, COLOR BLANCO 9003.
- LICENSE CAMERA/DECODER EXPANSION. LICENCIA ADICIONAL DE 1
CANAL (EN DIVAR IP 7000 ALL-IN-ONE PARA AMPLIAR DEL CANAL 33 AL
256).
SE INCLUIRA LAS LICENCIAS BVMS NECESARIAS PARA CADA UNA DE LAS
CÁMARAS INSTALADAS
CUMPLIRÁ TODAS LAS NORMATIVAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES
INDICADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUYENDO TODO TIPO DE MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS Y GARANTIZANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN OBRA.
INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN, MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO, INCUIDO PEQUEÑO
MATERIAL, CABLEADO, CONEXIONES, TERMINALES,ETC.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN PLANOS DE
PROYECTO, PROBADA Y FUNCIONANDO.

MO06 5,000 h Capataz 27,04 135,20
MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO03 8,000 h Ayudante 22,85 182,80
Q140506A05 5,000 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre 42,52 212,60
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remolque (telescópicas). De 15 m de altura
MTCAB001N 30,000 m CABLE ETHERNET APANTALLADO CATEGORÍA 6A 2,80 84,00
MTCAM020 1,000 ud CAMARA FIJA NDE-8504-R 1.530,00 1.530,00
MTCAM070N 1,000 ud Placa de interfaz colgante para Flexidome IP starlight 8000i, exterior 39,54 39,54
MTCAM080N 1,000 ud Adaptador de montaje en poste grande universal, acabado resistente a la 80,15 80,15

corrosión, IK10, NEMA TS2, color blanco 9003.

Coste directo..................................................... 2.359,45
Costes indirectos ............... 6% 141,57

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.501,02
920.0126N ud ARMARIO DE CÁMARA IP66 o SUPERIOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO PARA CÁMARA DE DIMENSIONES
400X400X200 MM, REALIZADA EN CHAPA DE ACERO CON ESPESOR 1,5
MM, ACABADA CON REVESTIMIENTO EN POLVO EPOXY-POLIÉSTER, CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP66 E IK10, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE
-25ºC / +40ºC, FABRICADO EN POLIÉSTER PRENSADO EN CALIENTE,
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CONFORME A LA DIRECTIVA DE BAJA
TENSIÓN 2014/35/EU Y NORMAS UNE-EN 62208 Y UNE-EN 61439-1-3,
INCLUYENDO PLACA DE MONTAJE DE DIMENSIONES 350X350 MM
REALIZADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SENDZIMIR CON
ESPESOR 2,5 MM, PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE CON LLAVE DE DOBLE
PALETÓN DE DIÁMETRO 3 MM, DOS PERFILES SENDZIMIR FIJADOS EN LA
PUERTA, PLACA DE ENTRADA DE CABLES CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
PERNOS PARA PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS DE MONTAJE, SOPORTES
DE FIJACIÓN A BÁCULO, BORNES DE CONEXIONADO, CANALETA
RANURADA, CARRIL DIN, ROTULACIÓN Y ETIQUETADO DE ELEMENTOS
INTERIORES Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE. CUMPLIRÁ TODAS LAS
NORMATIVAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, INCLUYENDO
TODO TIPO DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y GARANTIZANDO LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN
PLANOS DE PROYECTO.

MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
Q140506A05 0,400 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre 42,52 17,01

remolque (telescópicas). De 15 m de altura
IE11300N 1,000 ud PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 13,59 13,59
UE00200N 1,000 ud ARMARIO POLIÉSTER IP66 122,15 122,15
WW00300N 10,000 ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,37 3,70
WW00400N 2,000 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,20 0,40

Coste directo..................................................... 297,53
Costes indirectos ............... 6% 17,85

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 315,38

920.0351N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (2 D 110)
CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

MO02 0,200 h Oficial 2ª 23,19 4,64
MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
EL01401 2,000 m Tubo de polietileno 110 mm 3,10 6,20
MT01060015 0,075 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 5,41
MT00201 0,180 m³ Agua 0,69 0,12
Q040007A10 0,085 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 5,60
Q050000A05 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,48

Coste directo ..................................................... 31,87
Costes indirectos ................ 6% 1,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,78
920.0352N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (4 D 110)

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

MO02 0,200 h Oficial 2ª 23,19 4,64
MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
EL01401 4,000 m Tubo de polietileno 110 mm 3,10 12,40
MT01060015 0,075 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 5,41
MT00201 0,180 m³ Agua 0,69 0,12
Q040007A10 0,085 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 5,60
Q050000A05 0,100 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 0,48

Coste directo ..................................................... 38,07
Costes indirectos ................ 6% 2,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40,35
920.0358N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (16 D 110)

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 16 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
EL01401 16,000 m Tubo de polietileno 110 mm 3,10 49,60
MT01060015 0,400 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 28,85
MT00201 0,180 m³ Agua 0,69 0,12
Q040007A10 0,200 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 13,18
Q050000A05 0,250 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 1,19

Coste directo ..................................................... 162,11
Costes indirectos ................ 6% 9,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 171,84
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920.0358N1 m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (6T D 110)
CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 6CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
EL01401 6,000 m Tubo de polietileno 110 mm 3,10 18,60
MT01060015 0,400 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 28,85
MT00201 0,180 m³ Agua 0,69 0,12
Q040007A10 0,200 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 13,18
Q050000A05 0,250 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 1,19

Coste directo..................................................... 131,11
Costes indirectos ............... 6% 7,87

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 138,98
920.0359N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (24 D 110)

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 24 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

MO02 1,500 h Oficial 2ª 23,19 34,79
MO03 3,000 h Ayudante 22,85 68,55
20224611.01 1,100 m Alambre guía. 0,13 0,14
P15AH010 1,100 m Cinta señalizadora 0,13 0,14
EL01401 24,000 m Tubo de polietileno 110 mm 3,10 74,40
MT01060015 0,650 m3 Hormigón HM-20 de cualquier consistencia y cualquier tamaño máximo de árido 72,13 46,88
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14
Q040007A10 0,250 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 16,48
Q050000A05 0,250 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de masa 4,75 1,19

Coste directo..................................................... 242,71
Costes indirectos ............... 6% 14,56

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 257,27

920.0561E u VARIADOR DE FRECUENCIA EN ENVOLVENTE IP54 1,5 KW 400/480 V 3F
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN
ENVOLVENTE ALTIVAR 320 O SIMILAR. 1,5 KW 3F CON INTERRUPTOR DE
CONEXION, COMUNICACIONES SERIE MODBUS/ TCP/ ETHERNET/ IP. PARA
MONTAJE EN PIE, FILTRO CEM INTEGRADO. PROTECCIONES TÉRMICA
MOTOR, PAR, FASE, CALENTAMIENTO, SOBREINTENSIDADES,
SOBRECARGAS, SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES, PERDIDA DE FASE,
SOBREVELOCIDAD E INTERRUPCIÓN DE SERVICIO. DIMENSIONES: 152 X
168 H X 105 MM. CON TERMINAL GRAFICO INCLUIDO. THDI <(><<)>48%
AL 80% DE CARGA, FUNCIÓN STOP/GO, GRÁFICAS TENDENCIA DE
CONSUMO, DATA LOGGER, RELOJ EN TIEMPO REAL, SEGUIMIENTO DEL
PUNTO BEP CURVA DE LA BOMBA Y WEB SERVER INTEGRADO. SE APLICA
TASA ECOPILA SEGÚN RD 106/2008. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO.

MO06 5,000 h Capataz 27,04 135,20
MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
MO02 5,000 h Oficial 2ª 23,19 115,95
MO03 10,000 h Ayudante 22,85 228,50
ATV900C99N4 1,000 u Altivar 320  1,5 Kw 400/480V TRI Envolvente IP54 660,00 660,00

Coste directo ..................................................... 1.258,60
Costes indirectos ................ 6% 75,52

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.334,12
950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

MO02 0,200 h Oficial 2ª 23,19 4,64
Q040201A10 0,030 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 1,33

Coste directo ..................................................... 5,97
Costes indirectos ................ 6% 0,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,33
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950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL,
MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y
EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL
DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE).,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA.

Q040201A10 0,002 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,09
Q060201A01 0,008 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,46
MT13GR0001 1,000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 7,00 7,00

Coste directo..................................................... 7,55
Costes indirectos ............... 6% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,00
950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y
PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS
BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDERANDO
IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA.

Q040201A10 0,002 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,09
Q060201A01 0,008 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 0,46
MT13GR0002 1,000 t Canon a planta (RCD  pétreo) 4,50 4,50

Coste directo..................................................... 5,05
Costes indirectos ............... 6% 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,35
950.0040 m3 GESTIÓN DE TIERRAS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Q040201A10 0,002 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,09
Q060202A01 0,008 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,58
MT13GR0003 1,000 m3 Canon a planta (tierras) 0,75 0,75

Coste directo..................................................... 1,42
Costes indirectos ............... 6% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1,51

950.0051 t GESTIÓN DE RP (ENVASES CONTAMINADOS)
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- (ENVASES
CONTAMINADOS) A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA
DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Q040201A10 0,010 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,44
Q060201A01 0,150 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 8,71
MT13GR0006 1,000 t Canon a planta (RP): Envases contaminados 300,00 300,00

Coste directo ..................................................... 309,15
Costes indirectos ................ 6% 18,55

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 327,70
960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES SANEAMIENTO

BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDARIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

MO04 0,200 H Peón especialista 22,76 4,55
MQ08002 1,100 h Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, para un caudal de 1,70 1,87

18 m³/h.
MQ01007 1,100 h Grupo electrógeno de 30 kVA de potencia 3,87 4,26

Coste directo ..................................................... 10,68
Costes indirectos ................ 6% 0,64

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,32
960.005N mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DURANTE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS DE LAS OBRAS, REDACCIÓN DE INFORMES MENSUALES E
INFORME FINAL, INCLUSO P.P. DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS.

MO09 100,000 h Titulado medio 33,49 3.349,00

Coste directo ..................................................... 3.349,00
Costes indirectos ................ 6% 200,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.549,94
960.0110N PA P.A. PARA LOCALIZACIÓN, CRUCE, REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN, REPLANTEO,
PROTECCIÓN Y DESVIOS DE SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRAS DE
CANALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN. COMPRENDIENDO EL CRUCE,
APUNTALAMIENTO, PEQUEÑOS DESVIOS DE TRAZADO DE LA
CANALIZACIÓN PRINCIPAL PARA EVITARLOS Y REPOSICIÓN DE AQUELLOS
NO CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CAPITULO.

Sin descomposición 12.500,00
Costes indirectos ................ 6% 750,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13.250,00
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960.0110N1 PA P.A. PARA LOCALIZACIÓN, CRUCE, REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN, REPLANTEO,
PROTECCIÓN Y DESVIOS DE SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRAS DE
CANALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN. COMPRENDIENDO EL CRUCE,
APUNTALAMIENTO, PEQUEÑOS DESVIOS DE TRAZADO DE LA
CANALIZACIÓN PRINCIPAL PARA EVITARLOS Y REPOSICIÓN DE AQUELLOS
NO CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CAPITULO.

Sin descomposición 6.200,00
Costes indirectos ............... 6% 372,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6.572,00
960.015N Ud CAMPAÑA MEDICIONES ACÚSTICAS

CAMPAÑA DE MEDICIONES ACÚSTICAS "IN SITU" EN FASE DE
EXPLOTACIÓN PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLE CON LOS LÍMITES
EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN

MO09 160,000 h Titulado medio 33,49 5.358,40

Coste directo..................................................... 5.358,40
Costes indirectos ............... 6% 321,50

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5.679,90
965.001N m INSPEC. TV COLECT. 150<DN<600MM, L<150M

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE REDES, MEDIANTE CÁMARA DE TV
ROBOTIZADA, CON LONGITUDES EN PLANTA IGUALES O INFERIORES A
LOS 150 M, DE CUALQUIER TIPO DE SECCIÓN Y NUEVA INSTALACIÓN, CON
ALTURAS O DIÁMETROS SUPERIORES A LOS 150 MM E IGUALES O
INFERIORES A LOS 600 MM, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE TUBERÍA Y DEL
INFORME RESPECTIVO DE DIAGNÓSTICO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM
Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO01 0,008 h Oficial 1ª 23,79 0,19
MO05 0,012 H Peón ordinario 22,61 0,27
Q10000.1N 0,008 h Camará inspección TV colectores snmto 110,00 0,88
10000.2 0,004 ud Informe inspección TV, formato CD y papel 190,00 0,76
10000.3 1,000 m Limpieza red saneamiento 1,60 1,60

Coste directo..................................................... 3,70
Costes indirectos ............... 6% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,92

965.002N m INSPEC. TV COLECT. 600<DN<1500MM, L<150M
INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE REDES, MEDIANTE CÁMARA DE TV
ROBOTIZADA, CON LONGITUDES EN PLANTA IGUALES O INFERIORES A
LOS 150 M, DE CUALQUIER TIPO DE SECCIÓN Y NUEVA INSTALACIÓN, CON
ALTURAS O DIÁMETROS SUPERIORES A LOS 600 MM E IGUALES O
INFERIORES A LOS 1.500 MM, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE TUBERÍA Y DEL
INFORME RESPECTIVO DE DIAGNÓSTICO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM
Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO01 0,015 h Oficial 1ª 23,79 0,36
MO05 0,015 H Peón ordinario 22,61 0,34
Q10000.1N 0,015 h Camará inspección TV colectores snmto 110,00 1,65
10000.2 0,004 ud Informe inspección TV, formato CD y papel 190,00 0,76
10000.3 1,000 m Limpieza red saneamiento 1,60 1,60

Coste directo ..................................................... 4,71
Costes indirectos ................ 6% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,99
965.003N m INSPEC. TV COLECT. DN>1500MM, L<150, OVALIZACIÓN

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE REDES, MEDIANTE CÁMARA DE TV
ROBOTIZADA, CON LONGITUDES EN PLANTA SUPERIORES A LOS 150 M,
DE CUALQUIER TIPO DE SECCIÓN Y NUEVA INSTALACIÓN, CON
DIÁMETROS SUPERIORES A LOS 1500 MM, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE
TUBERÍA Y DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNÓSTICO ASÍ COMO
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA OVALIZACIÓN DE LA TUBERÍA
SEGÚN PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL PPTP, EN SOPORTE PAPEL Y
CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN AL GIS DE EMASESA,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO05 0,080 H Peón ordinario 22,61 1,81
MO01 0,080 h Oficial 1ª 23,79 1,90
Q10000.1N 0,015 h Camará inspección TV colectores snmto 110,00 1,65
10000.2 0,004 ud Informe inspección TV, formato CD y papel 190,00 0,76
10000.3 2,000 m Limpieza red saneamiento 1,60 3,20

Coste directo ..................................................... 9,32
Costes indirectos ................ 6% 0,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,88
965.005N ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN TV

DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO COMPLETO DE CÁMARA DE TV, DESDE
CENTRO DE TRABAJO A EMPLAZAMIENTO DE OBRA Y VUELTA, PARA LA
INSPECCIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO CON LONGITUDES EN
PLANTA INFERIORES A LOS 150 M, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL P.P.T.G.
DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

MO03 0,100 h Ayudante 22,85 2,29
Q10001.1N 1,000 ud Deplazamiento equipo inspección TV 200,00 200,00

Coste directo ..................................................... 202,29
Costes indirectos ................ 6% 12,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 214,43
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965.0100N m PERFORACIÓN HORIZONTAL CON TUBERIA DE PE-100 Ø 630 mm
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA REALIZADA CON TUBO PE-100
DN630 MM, PN10, PARA CANALIZACIONES. PREPARACIÓN Y SOLDADURA
DE JUNTAS, EMPLEO DE LODOS FLUIDIFICANTES. DURANTE LA
PERFORACIÓN. INCLUSO P.P. DE POZOS DE ATAQUE Y DE LLEGADA, CON
RETIRADA DE TIERRAS Y DETRITUS A VERTEDERO O CENTRO DE
TRATAMIENTO.

MO06 0,800 h Capataz 27,04 21,63
MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO04 4,000 H Peón especialista 22,76 91,04
Q060201A02 2,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 82,26
MQ320010N 2,000 h Bomba de agotamiento A/F 15,84 31,68
MQ330020N 1,000 h Máquina de perforación 309,83 309,83
MQ18003 0,500 h Máquina para electrofusión 4,50 2,25
MT07913 1,250 m Tubería de polietileno PE-100 PN10 DN630 MRS 10 N/mm2 175,90 219,88

Coste directo..................................................... 853,73
Costes indirectos ............... 6% 51,22

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 904,95
965.010N ud MAQUINARIA PARA PERFORACIÓN

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN
DE 600 MM, DESDE ALMACÉN HASTA TAJO, INSTALACIÓN DE LA
MAQUINARIA EN POZO, ASÍ COMO, DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE
DE LA MISMA AL ALMACÉN AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, I/P.P. DE
INSTALACIONES, CERRAMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO.

Q160305 2,000 u Traslado maquinaria de perforación 825,00 1.650,00

Coste directo..................................................... 1.650,00
Costes indirectos ............... 6% 99,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.749,00
990CITYNET ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO CITYNET

PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR CITYNET

Sin descomposición 9.600,00
Costes indirectos ............... 6% 576,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 10.176,00
990CRUNNER ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO CABLERUNNER

PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR CABLERUNNER

Sin descomposición 29.000,00
Costes indirectos ............... 6% 1.740,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 30.740,00
990JAZTEL ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO CIRNET

PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR JAZTELL

Sin descomposición 15.498,30
Costes indirectos ............... 6% 929,90

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16.428,20

990JAZTELN ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO INSYTE
PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR JAZTELL

Sin descomposición 75.782,42
Costes indirectos ................ 6% 4.546,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 80.329,37
990TELFCA ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO TELEFONICA

PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR TELEFONICA

Sin descomposición 82.020,00
Costes indirectos ................ 6% 4.921,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 86.941,20
990VODAF ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO VODAFONE

PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR VODAFONE

Sin descomposición 329.086,14
Costes indirectos ................ 6% 19.745,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................  348.831,31
991GASNT ud PA. A JUSTIFICAR PRESUPUESTO GAS NATURAL

PA A JUSTIFICAR S/PRESUPUESTO A PRESENTAR POR GAS NATURAL

Sin descomposición 84.705,00
Costes indirectos ................ 6% 5.082,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 89.787,30
993.0002 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC

COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO,
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE
LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
Q060201A03 0,050 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 3,00
V31512 1,000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,90

Coste directo ..................................................... 8,42
Costes indirectos ................ 6% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,93
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993.0004 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO
BUZON DE CORREO HOMOLOGADO SEGUN COMPAÑIA, INCLUIDO
ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE LAS PIEZAS A LA
SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
P15355 1,000 Ud Buzon de correo homologado segun compañia. 95,00 95,00

Coste directo..................................................... 119,65
Costes indirectos ............... 6% 7,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 126,83
995.0100 ud OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBAÑILERÍA

OBRA CIVIL Y AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA PARA LA COLOCACIÓN DE
MAQUINAS EXPENDEDORAS Y TELEINDICADORES, COMPRENDIENDO
PEQUEÑOS REMATES Y ACABADOS DESPUES DE COLOCAR ESTOS
ELEMENTOS. INCLUSO LIMPIEZA FINAL TRAS LAS ACTUACIONES.

MO06 2,000 h Capataz 27,04 54,08
MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO02 8,000 h Oficial 2ª 23,19 185,52
MO04 8,000 H Peón especialista 22,76 182,08
MT00201 1,000 m³ Agua 0,69 0,69
MT00210 0,200 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 14,10
MT00213 0,200 m3 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 46,25 9,25
P05252 5,000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 5,50
P05376 5,000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 1,08 5,40

Coste directo..................................................... 551,78
Costes indirectos ............... 6% 33,11

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 584,89
999.0001 ud RESTITUCIÓN DE ZONA VERDE

RESTITUCIÓN DE ZONA VERDE AFECTADA POR LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA.

Sin descomposición 6.500,00
Costes indirectos ............... 6% 390,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6.890,00
A03H060 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm

HORMIGÓN REALIZADO CON DOSIFICACIÓN DE 225 KG/M3 DE CEMENTO
CEM II/B-L 32,5 N EN SACOS, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO TMÁX 20
MM, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA; REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS
MANUALES EN OBRA CON HORMIGONERA PORTÁTIL DE 200 LITROS,
PREPARADO PARA POSTERIOR PUESTA EN OBRA, VERTIDO Y VIBRADO SI
PROCEDIERA (NO INCLUIDOS).

MQ02002 0,834 h Hormigonera de 250 l 1,32 1,10
P01CC038 0,231 t Cemento CEM II/B-L 32,5 N sacos 96,76 22,35
P01AA030 0,715 t Arena de río 0/6 mm 17,88 12,78
P01AG060 1,430 t Gravilla 20/40 mm 16,29 23,29
MT00201 0,161 m³ Agua 0,69 0,11

Coste directo..................................................... 59,63
Costes indirectos ............... 6% 3,58

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 63,21

A03SC010 m3 HORMIGÓN CELULAR CEM II/A-L 42,5 R (300 kg/m3)
HORMIGÓN CELULAR DE CEMENTO ESPUMADO PARA FORMACIÓN DE
PENDIENTES Y AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE CUBIERTAS Y
AZOTEAS, A BASE DE CEMENTO CEM II/A-L 42,5 R, AGUA Y ADICIÓN DE
ADITIVO AIREANTE, CON UNA DENSIDAD MEDIA EN SECO DE 300 KG/M3
Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 0,85 MPA. ELABORADO EN CENTRAL
INCLUSO TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y VERTIDO CON BOMBA
ESTACIONARIA.

MO01 0,900 h Oficial 1ª 23,79 21,41
MO05 0,900 H Peón ordinario 22,61 20,35
M01HE010 0,250 h Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 23,44 5,86
P01CC045 0,250 t Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos 112,44 28,11
P01DS040 0,470 kg Aditivo aireante 2,70 1,27
MT00201 0,130 m³ Agua 0,69 0,09

Coste directo ..................................................... 77,09
Costes indirectos ................ 6% 4,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 81,72
A070101013 m ESCALERA METÁLICA TIPO BARCO,

ESCALERA METÁLICA TIPO BARCO, FORMADA CON TUBOS DE 2" DE
DIÁMETRO, Y DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS DE 30 CM, INCLUSO JAULA DE
PROTECCIÓN, CHAPAS Y TORNILLOS DE ANCLAJE, PINTURA DE
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y PINTURA DE ACABADO EN COLOR
TOTALMENTE COLOCADA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO03 1,000 h Ayudante 22,85 22,85
MT11910 1,000 m Escalera metálica 80,21 80,21

Coste directo ..................................................... 126,85
Costes indirectos ................ 6% 7,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 134,46
A117 M3 MORTERO DE CEMENTO M-4 (1:6)

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-V 42,5 N  Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).

MT01050010 0,250 t CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R GRANEL 101,27 25,32
T00AB10050 1,070 m3 Arena gruesa (3-5 mm) 6,84 7,32
MT00201 0,255 m³ Agua 0,69 0,18
MO04 1,000 H Peón especialista 22,76 22,76

Coste directo ..................................................... 55,58
Costes indirectos ................ 6% 3,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 58,91
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A32041 M3 Lechada de cemento
LECHADA DE CEMENTO

MT00202 0,515 t Cemento CEM I 32,5 105,02 54,09
MT00201 0,891 m³ Agua 0,69 0,61
MO05 3,605 H Peón ordinario 22,61 81,51

Coste directo..................................................... 136,21
Costes indirectos ............... 6% 8,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 144,38
A32051 M3 Mortero M-7,5 (1:4).

MORTERO M-7,5 (1:4).

MT00202 0,350 t Cemento CEM I 32,5 105,02 36,76
MT00201 0,260 m³ Agua 0,69 0,18
P01851 1,030 M3 Arena 11,25 11,59
MQ02002 0,793 h Hormigonera de 250 l 1,32 1,05
MO05 0,800 H Peón ordinario 22,61 18,09

Coste directo..................................................... 67,67
Costes indirectos ............... 6% 4,06

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 71,73
A32055 M3 Mortero M-5 (1:6).

MORTERO M-5 (1:6).

MT00202 0,250 t Cemento CEM I 32,5 105,02 26,26
MT00201 0,255 m³ Agua 0,69 0,18
P01851 1,100 M3 Arena 11,25 12,38
MQ02002 0,793 h Hormigonera de 250 l 1,32 1,05
MO05 0,800 H Peón ordinario 22,61 18,09

Coste directo..................................................... 57,96
Costes indirectos ............... 6% 3,48

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 61,44
A32111 M3 Hormigón HNE-15/B/20

HORMIGÓN HNE-15/B/20

Q040101A05 0,017 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,72
M482 0,007 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,64
M505 0,220 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,63
MT00202 0,175 t Cemento CEM I 32,5 105,02 18,38
MT00201 0,114 m³ Agua 0,69 0,08
P01801 0,922 M3 Grava 20/40 mm 11,26 10,38
P01851 0,461 M3 Arena 11,25 5,19
P01538 1,050 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 3,56

Coste directo..................................................... 61,58
Costes indirectos ............... 6% 3,69

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 65,27

A32113 M3 Hormigón HM-20/B/20/I
HORMIGÓN HM-20/B/20/I

Q040101A05 0,017 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,72
M482 0,007 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,64
M505 0,220 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,63
MT00202 0,200 t Cemento CEM I 32,5 105,02 21,00
MT00201 0,130 m³ Agua 0,69 0,09
P01801 0,895 M3 Grava 20/40 mm 11,26 10,08
P01851 0,447 M3 Arena 11,25 5,03
P01538 1,200 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 4,07

Coste directo ..................................................... 64,26
Costes indirectos ................ 6% 3,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 68,12
A32129 M3 Hormigón HA-25/B/20/X0

HORMIGÓN HA-25/B/20/IIB

Q040101A05 0,017 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 42,59 0,72
M482 0,007 H Central de hormigonado 150 m3/h. 234,47 1,64
M505 0,220 H Camión hormigonera de 6 m3 98,30 21,63
MT00202 0,275 t Cemento CEM I 32,5 105,02 28,88
MT00201 0,165 m³ Agua 0,69 0,11
P01801 0,829 M3 Grava 20/40 mm 11,26 9,33
P01851 0,415 M3 Arena 11,25 4,67
P01538 1,650 Kg Aditivo polivalente para hormigones 3,39 5,59
MT00333 0,500 kg Filmógeno de curado 3,80 1,90

Coste directo ..................................................... 74,47
Costes indirectos ................ 6% 4,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,94
A32266 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

MO01 0,017 h Oficial 1ª 23,79 0,40
MO03 0,034 h Ayudante 22,85 0,78
P05376 1,000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 1,08 1,08
V31503 1,000 PP Pintura de protección 0,10 0,10
Q140000A01 0,001 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento 88,62 0,09

lento). Para carga máxima de 20 t

Coste directo ..................................................... 2,45
Costes indirectos ................ 6% 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,60
A9060 ud Levantamiento topografico pozo Abto.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE POZO DE ABASTECIMIENTO.

A7025 0,040 h Topografo 24,06 0,96
MO05 0,055 H Peón ordinario 22,61 1,24

Coste directo ..................................................... 2,20
Costes indirectos ................ 6% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,33
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ARMCON UD ARMARIO ACERO INOXIDABLE PARA UBICACION CUADROS
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACION DE ARMARIO DE ACERO
INOXIDABLE PARA UBICACIÓN, REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE
CUADROS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES. INCLUSO VENTILACIÓN
FORZADA Y REFRIGERACIÓN PARA MANTENER LA TEMPERATURA DE LOS
SWITCH, INCLUSO CIMENTACIÓN, ANCLAJE Y ACABADOS. INCLUSO OBRA
CIVIL NECESARIA. TOTALMENTE TERMINADO.

A100 1,500 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 69,60
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
ARM01 1,000 ud Armario acero inox. ubicación cuadros 2.500,00 2.500,00

Coste directo..................................................... 2.593,39
Costes indirectos ............... 6% 155,60

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.748,99
B040211007 ud EXTINTOR DE INCENDIOS 5 KG CO2

EXTINTOR DE INCENDIOS 5 KG CO2, CON SISTEMA DE DISPARO A
PISTOLA, Y SOPORTE FIJADA A LA PARED, TOTALMENTE MONTADO Y
COLOCADO.

MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 29,26 29,26

Coste directo..................................................... 34,97
Costes indirectos ............... 6% 2,10

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 37,07

B040701005 ud VENTILADOR HELICOIDAL MURAL-CAUDAL 12.050 M3/H
CAUDAL: 12.050 M3/H
PRESIÓN DISPONIBLE: 588 PA
P ABS: 750 W
V: 905 RPM
IP 65
VENTILADORES HELICOIDALES MURALES (HEP) CON HÉLICE DE PLÁSTICO
REFORZADA EN FIBRA DE VIDRIO.
VENTILADOR:
DIRECCIÓN AIRE MOTOR-HÉLICE
HÉLICE EN POLIAMIDA 6 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO
HEP: MARCO SOPORTE EN CHAPA DE ACERO
HEP: REJILLA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS SEGÚN NORMA
UNE-EN ISO 12499

MOTORES CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP65
• MONOFÁSICOS 220-240V -50HZ, Y TRIFÁSICOS 240V/380-415V-50HZ
• TEMPERATURA DE TRABAJO: -25ºC +60ºC, MOTORES DE 4-6-8 POLOS Y
-25ºC +45ºC, MOTORES DE 2 POLOS
ACABADO:
ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 ºC,
PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE
FOSFATOS.
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO, TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO09 3,000 h Titulado medio 33,49 100,47
EQ14305 1,000 Ud Ventilador helicoidal mural-Caudal 12.050 m3/h 1.650,00 1.650,00
Q060201A02 0,400 h Camión grúa de 6 t 41,13 16,45

Coste directo ..................................................... 1.790,71
Costes indirectos ................ 6% 107,44

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.898,15
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B04070150 ud TOLVA EMPALME A 2 CONDUCTOS CIRCULARES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE
Ø350MM Y 0,5MM DE ESPESOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE
HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 0,5
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO CODOS,
TÉS, TRANSICIONES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS DE MONTAJE Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
Q060201A02 0,100 h Camión grúa de 6 t 41,13 4,11
EQ040750D 4,000 m2 Chapa de acero galvanizado en conductos circulares 40,00 160,00

Coste directo..................................................... 174,52
Costes indirectos ............... 6% 10,47

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 184,99
B04070153 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE Ø200MM Y 0,5MM DE ESPESOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE
HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 0,5
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO CODOS,
TÉS, TRANSICIONES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS DE MONTAJE Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
Q060201A02 0,100 h Camión grúa de 6 t 41,13 4,11
EQ040750D 0,630 m2 Chapa de acero galvanizado en conductos circulares 40,00 25,20

Coste directo..................................................... 39,72
Costes indirectos ............... 6% 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 42,10
B04070154 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE Ø350MM Y 0,5MM DE ESPESOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE
HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 160 MM DE DIÁMETRO Y 0,5
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO CODOS,
TÉS, TRANSICIONES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS DE MONTAJE Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
Q060201A02 0,100 h Camión grúa de 6 t 41,13 4,11
EQ040750D 1,100 m2 Chapa de acero galvanizado en conductos circulares 40,00 44,00

Coste directo..................................................... 58,52
Costes indirectos ............... 6% 3,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 62,03

B04070155 ud EXTRACTOR MURAL CON HÉLICE DE ALUMINIO. 4620 M3/H. 370 W 3F6P 925 RPM Ø450 INT. 54
DB
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO EN
PUERTA DE BAJO PERFIL, EXTREMADAMENTE SILENCIOSO, FABRICADO EN
CHAPA DE ACERO PROTEGIDA POR PINTURA EPOXI POLIÉSTER, CON
ELEMENTOS ACÚSTICOS (AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE
(M0). HÉLICE EN ALUMINIO, CARCASA EXTERIOR TIPO SANDWICH Y
EMBOCADURA AERODINÁMICA), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE, IP54,
CAJA DE BORNES EXTERNA IP55, MOTOR 380V-50/60HZ, CLASE F, CON
ROTOR EXTERIOR EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, RODAMIENTOS A BOLAS
DE ENGRASE PERMANENTE, CONDENSADOR Y PROTECTOR TÉRMICO
INCORPORADO. PARA UN CAUDAL 3.050 M³/H Y PRESIÓN ESTÁTICA 142
PA. POTENCIA 198 W, VELOCIDAD VENTILADOR: 925 RPM. 54 DB,
DIÁMETRO IMPULSIÓN: 450 MM. IP44. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA,
INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y
FUNCIONAMIENTO.MEDIDA LA UNIDAD PROBADA Y FUNCIONANDO.

MO06 0,075 h Capataz 27,04 2,03
MO01 0,500 h Oficial 1ª 23,79 11,90
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
mat513282 1,000 ud Extractor 450 mm, 4620 m3/h 3F6P Mural 758,00 758,00

Coste directo ..................................................... 777,64
Costes indirectos ................ 6% 46,66

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 824,30
B04070162 ud REJILLA DE IMPULSIÓN DE 525X325 C.V.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA IMPULSIÓN DE AIRE,
CONSTRUIDA EN ALUMINIO, DE 525X325MM, LAMAS HORIZONTALES.
REGULABLES. MODELO X-GRILLE_MODULAR, MARCA TROX O SIMILAR.
INSTALACIÓN EN CONDUCTO VISTO, DOBLE DEFLEXIÓN,  PINTADA EN
COLOR A ELEGIR POR LA DF, CON TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
INCLUSO P/P DE PEQUEÑO MATERIAL Y TODAS LAS AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA EL MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN
PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
Q060201A02 0,100 h Camión grúa de 6 t 41,13 4,11
EQ040750A 0,180 m2 Rejilla de toma aluminio 250,00 45,00

Coste directo ..................................................... 59,52
Costes indirectos ................ 6% 3,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63,09
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B04070164 ud REJA ACÚSTICA PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE 800x700
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACÚSTICA PARA INSTALACIÓN EN
INTEMPERIE SERIE NL DE TROX O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES
SUFIVCINETES PARA EL VENTILADOR MURAL DE IMPULSIÓN
PRESTACIONES ACÚSTICAS ALTA EFICIENCIA ACÚSTICA, DOBLE SECCIÓN,
ALUMINIO NATURAL Y ACABADO PINTADO EN COLOR RAL. INDICAR
REFERENCIA:  NL - H - A / 800 X 700 MM / P1 - RAL. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA, INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO PARA SU CORRECTO
MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.

PTRXNLHA600750 1,000 u NL-H-A Reja para intemperie, alta eficiencia acústica, aluminio nat., 800X700mm 732,00 732,00
PTRXNLP11600750 1,000 u NL-P1-1 Sobreprecio RAL9010, RAL9002, RAL9003, RAL 9005, 800X700mm 94,00 94,00
PTRXAUX1.1 1,000 u Medios auxiliares 1,10 1,10
MO01 0,640 h Oficial 1ª 23,79 15,23

Coste directo..................................................... 842,33
Costes indirectos ............... 6% 50,54

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 892,87
BANC01 UD BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM

INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM,
FORMADO POR PIEZA DE POLIESTER DE 2,20 M DE LARGO Y 0,30 M DE
ANCHO, DISPUESTO SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL TIPO AISI L,
CON SUS CORRESPONDIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE, INCLUSO
ANCLAJE A SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS EXTREMOS
Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. INCLUSO CIMENTACIÓN.
TOTALMENTE TERMINADO.

A100 1,500 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 69,60
BANCP01 1,000 ud Banco de parada tipo TUSSAM 450,00 450,00

Coste directo..................................................... 519,60
Costes indirectos ............... 6% 31,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 550,78
BANC02 UD BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM REDUCIDO

INSTALACION Y MONTAJE DE BANCO DE PARADA TIPO TUSSAM
REDUCIDO, FORMADO POR PIEZA DE POLIESTER DE 1,20 M DE LARGO Y
0,30 M DE ANCHO, DISPUESTO SOBRE VIGA DE ACERO INOXIDABLE DEL
TIPO AISI L, CON SUS CORRESPONDIENTES PATAS PARA EL ANCLAJE,
INCLUSO ANCLAJE A SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO BRAZOS EN LOS
EXTREMOS Y CENTRO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO. INCLUSO
CIMENTACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO.

A100 1,500 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 69,60
BANCP02 1,000 ud Banco de parada tipo TUSSAM reducido 250,00 250,00

Coste directo..................................................... 319,60
Costes indirectos ............... 6% 19,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 338,78

C010301002N ud EDIFICIO DE HORMIGÓN MODULAR MODELO EHC-4T1D
SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EDIFICIO DE HORMIGÓN MODULAR
MODELO EHC-4T1D O SIMILAR A APROBAR POR LA D.O.EESTÁ FORMADO
POR DISTINTOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, QUE SE
ENSAMBLAN EN OBRA PARA CONSTITUIR UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR
SE INCORPORAN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DESDE LA
APARAMENTA DE MT HASTA LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL E
INTERCONEXIONES ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS, INCLUYENDO
PUERTA CON CERRADURA Y VENTANAS DE VENTILACIÓN CON REJILLAS
ANTI-INTRUSIÓN, SUELO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UD. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE ENDESA.
DIMENSIONES EXTERIORES 4.830 X 2.500. INCLUYENDO SU TRANSPORTE Y
MONTAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN

MO06 1,500 h Capataz 27,04 40,56
MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
MO04 10,000 H Peón especialista 22,76 227,60
MQ0620aa 2,000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 43,11 86,22
MTCT243ja 1,000 Ud Edificio de hormigón modular modelo EHC-4T1D 10.004,00 10.004,00

Coste directo ..................................................... 10.477,33
Costes indirectos ................ 6% 628,64

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11.105,97
C010301012N ud ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PREFABRICADO

OBRA CIVIL PARA ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PREFABRICADO.
COMPRENDIENDO EXCAVACIÓN DE UN FOSO DE DIMENSIONES 3.500 X
4.500 MM. PARA ALOJAR EL EDIFICIO PREFABRICADO COMPACTO EHC3 O
SIMILAR,CON UN LECHO DE ARENA NIVELADA DE 150 MM.(QUEDANDO
UNA PROFUNDIDAD DE FOSO LIBRE DE 550 MM.) Y ACONDICIONAMIENTO
PERIMETRAL UNA VEZ MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE COMPAÑÍA.
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUEÑO MATERIAL.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y CONFIGURADO.

MO06 4,000 h Capataz 27,04 108,16
MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16
MO04 4,000 H Peón especialista 22,76 91,04
MO05 4,000 H Peón ordinario 22,61 90,44
MQ0540 4,000 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 45,76
MQ0620aa 2,000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 43,11 86,22
Q040201A10 2,000 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 88,78
MQ0625ac 2,000 h Camión basculante rígido de 20 t 59,70 119,40
MT03260 12,000 t Arena natural 3,61 43,32
MTJO00210 5,000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 1,20
MTJB110f 15,000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 2,40 36,00
MT00306 6,000 m³ HNE-20/P/12 o HNE-20/P/20 central 62,22 373,32

Coste directo ..................................................... 1.178,80
Costes indirectos ................ 6% 70,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.249,53
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C010401102N ud ELEMENTOS AUX Y DE SEGURIDAD DEL CT
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN, COMPUESTO POR:
2 UD. PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE ADECUADO PARA PROPORCIONAR
NIVEL DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL
CENTRO, INCLUIDOS SUS ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCIÓN,
INSTALADO.
1 UD. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PARA LA
SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS AL CENTRO, INSTALADO.
1 UD. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B, INSTALADO.
1 UD. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR APARAMENTA.
1 UD. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
2 UD. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE, INSTALADAS.
1 UD. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADA.

I_AUXCT 1,000 ud ELEMENTOS AUX Y DE SEGURIDAD DEL CT 950,00 950,00

Coste directo..................................................... 950,00
Costes indirectos ............... 6% 57,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.007,00
C010401123N ud SISTEMA PUESTA A TIERRA

TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 5/62 UNESA,  INCLUYENDO 6 PICAS DE 2,00
M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLADO
DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO, SEGÚN SE DESCRIBE
EN PROYECTO.
TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 40-30/5/42 UNESA,  INCLUYENDO 4 PICAS
DE 2,00 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE
AISLADO DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO, SEGÚN SE
DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS
EXTERIORES, FORMADO POR CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA
TIERRA DE PROTECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE SERVICIO, CON SUS
CONEXIONES Y CAJAS DE SECCIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN
MEMORIA.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO05 3,000 H Peón ordinario 22,61 67,83
I_PTMT01 1,000 ud Tierras exterior 5/62 606,88 606,88
I_PTMT02 1,000 ud Tierras exterior 40-30/5/42 558,15 558,15
I_PTMT03 1,000 ud Tierras interiores 602,33 602,33

Coste directo..................................................... 1.858,98
Costes indirectos ............... 6% 111,54

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.970,52

C100201003N Ud PANTALLA LED 600X600 EMPOTRABLE 3400 LM 41 W
PANTALLA LED 600X600MM EMPOTRABLE, 3400 LÚMENES, POTENCIA 41
W, TENSIÓN 230 V CON ARRANCADOR Y CAJA DE REGISTRO. CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGISTRO. INSTALADO Y
PROBADO.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO03 0,350 h Ayudante 22,85 8,00
EL03706N 1,000 Ud Pantalla LED empotrable, 3400 lúmenes, potencia 41 W 276,00 276,00

Coste directo ..................................................... 286,38
Costes indirectos ................ 6% 17,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 303,56
C100301004 ud APARATO EMERGENCIA LED IP65-400 LUMENS, AUTONOMÍA 1 HORA.

APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA PERMANENTE TIPO LED DE
INTENSIDAD LUMINOSA 400 LUMENS, PROTECCIÓN IP65-IK07, CLASE II,
TENSIÓN 230V Y AUTONOMÍA 1 HORA, CON PARTE PROPORCIONAL DE
TUBO, CABLES Y CAJA DE REGISTRO. INSTALADO Y PROBADO

MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
EL03804 1,000 Ud Aparato emergencia LED IP65-400 lumes, autonomía 1 hora. 186,30 186,30

Coste directo ..................................................... 193,20
Costes indirectos ................ 6% 11,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 204,79
C100401002 ud BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250

BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250 V, IP55 INCLUSO CAJA PARA
MONTAJE SUPERFICIAL.

MO01 0,020 h Oficial 1ª 23,79 0,48
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
EL03902 1,000 Ud Base de enchufe estanco I+N+TT, de 10/16 A, 250V 11,55 11,55

Coste directo ..................................................... 16,60
Costes indirectos ................ 6% 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,60
C100401003 ud PULSADOR ESTANCO IP55 SUPERFICIAL

PULSADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFICIAL.

MO01 0,020 h Oficial 1ª 23,79 0,48
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
EL03903 1,000 Ud Pulsador estanco IP55 superficial 10,82 10,82

Coste directo ..................................................... 15,87
Costes indirectos ................ 6% 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,82
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C100401004 ud CONMUTADOR ESTANCO IP55 SUPERFICIAL
CONMUTADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA MONTAJE
SUPERFICIAL.

MO01 0,020 h Oficial 1ª 23,79 0,48
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
EL03904 1,000 Ud Conmutador estanco IP55 superficial 11,64 11,64

Coste directo..................................................... 16,69
Costes indirectos ............... 6% 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 17,69
C100401012 ud TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC IP44, III+TT, DE 16 A

TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, III+TT, DE 16 A,  400 V. CON CAJA PARA
ALOJAR UNA TOMA TRIPOLAR

MO01 0,020 h Oficial 1ª 23,79 0,48
MO03 0,200 h Ayudante 22,85 4,57
EL03912 1,000 Ud Toma de corriente tipo Cetac IP44, III+N+TT, de 16 A 25,46 25,46

Coste directo..................................................... 30,51
Costes indirectos ............... 6% 1,83

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 32,34
C20011021N ud EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE EFICACIA

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE
EFICACIA 34A/183B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE,
MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN
NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO06 0,050 h Capataz 27,04 1,35
MO02 0,500 h Oficial 2ª 23,19 11,60
P23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 70,10 70,10

Coste directo..................................................... 83,05
Costes indirectos ............... 6% 4,98

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 88,03
C20011027N ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE
RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN
Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE, DE
DIMENSIONES 210X197 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO06 0,025 h Capataz 27,04 0,68
MO02 0,250 h Oficial 2ª 23,19 5,80
P23FK190 1,000 ud Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 3,85 3,85

Coste directo..................................................... 10,33
Costes indirectos ............... 6% 0,62

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 10,95

C20011029N ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁMARA OSCURA COMPLEMENTADA CON
EMISOR Y RECEPTOR
DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁMARA OSCURA
COMPLEMENTADA CON EMISOR Y RECEPTOR QUE DETECTAN LA
PRESENCIA DE PARTÍCULAS DE HUMO EN SU INTERIOR,
MICROPROCESADOR, CONTROL AUTOCHEQUEO, SALIDA DE ALARMA
REMOTA Y DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, INCLUSO
MONTAJE EN ZÓCALO CONVENCIONAL. DESARROLLADO SEGÚN NORMA
UNE EN54-7. CERTIFICADO POR AENOR.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
P23FN020 1,000 ud Detector analógico óptico humos 72,00 72,00

Coste directo ..................................................... 98,49
Costes indirectos ................ 6% 5,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 104,40
C20011031N ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHEQUEO PROVISTO DE MICRORRUPTOR, LED

DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO
PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHEQUEO PROVISTO DE
MICRORRUPTOR, LED DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO, SISTEMA DE
COMPROBACIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTICO
CALIBRADA PARA QUE SE ENCLAVE  Y NO ROMPA. UBICADO EN CAJA Y
SERIGRAFIADO SEGÚN NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
P23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma esclavo 13,20 13,20

Coste directo ..................................................... 39,69
Costes indirectos ................ 6% 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 42,07
C201033N ud SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL, CON INDICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA, DE 85 DB DE

POTENCIA, PARA USO INTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL, CON
INDICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA, DE 85 DB DE POTENCIA, PARA USO
ITERIOR, PINTADA EN ROJO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
P23FN150 1,000 ud Módulo de 1 salida vigilada 66,00 66,00
P23FC020 1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 20,50 20,50

Coste directo ..................................................... 139,49
Costes indirectos ................ 6% 8,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 147,86
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C201033NE ud SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA Y RÓTULO
"FUEGO". INSTALACIÓN EN PARAMENTO EXTERIOR.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR
ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA Y RÓTULO "FUEGO",
ALIMENTACIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 90 DB A 1 M Y
CONSUMO DE 230 MA, PARA INSTALAR EN PARAMENTO EXTERIOR.
INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
P23FC020N 1,000 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext 60,50 60,50

Coste directo..................................................... 113,49
Costes indirectos ............... 6% 6,81

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 120,30
C86101aa m BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 20-30-40-60X10 CM CON TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE
200-300-400-600X100 MM CON TAPA TIPO UNEX MODELO 66 O SIMILAR,
INCLUSO FIJACIONES A LOS PARAMENTOS CADA 1.5 METROS, EN TRAMOS
DE 3 METROS. SEPARACIÓN INTERMEDIA CONTROL Y FUERZA. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 0,040 h Oficial 2ª 23,19 0,93
MAT86101 1,100 m Bandeja de acero inoxidable 30x10 cm 19,40 21,34

Coste directo..................................................... 27,03
Costes indirectos ............... 6% 1,62

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 28,65
C86102aa m TUBO DE ACERO GALVANIZADO VARIOS DIAMETROS

TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO IGUAL O MENOR A 50 MM,
INCLUSO ANCLAJES Y FIJACIONES.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 0,040 h Oficial 2ª 23,19 0,93
MAT86102 1,100 m Tubo de acero galvanizado 6,80 7,48

Coste directo..................................................... 13,17
Costes indirectos ............... 6% 0,79

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 13,96

CABLE3X2.5 M CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3x2,5
TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 2 X 4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN
VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.

MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19
mP15AD250 1,100 m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 1,05 1,16
BG22RB10 1,020 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=50mm,3J,250N,p/canal.enterrada 0,61 0,62

Coste directo ..................................................... 2,97
Costes indirectos ................ 6% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,15
CABLE4 M CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 3G4

TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN
VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.

MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
BG319340 1,150 m Cable 0,6/ 1kV RV-K, 3x4mm2 1,90 2,19
BG22RB10 1,020 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=50mm,3J,250N,p/canal.enterrada 0,61 0,62

Coste directo ..................................................... 3,05
Costes indirectos ................ 6% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,23
CABLE6 M CABLE MULTIPOLAR RV-K 0,6/1KV 4G6

TENDIDO DE CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSION ASIGNADA
DE 0,6/1 KV, REACCION AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G6 MM2 DE SECCION, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. INLCUSO CANALIZACIÓN
VISTA O INTERIOR ESTRUCTURA. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.

MO01 0,010 h Oficial 1ª 23,79 0,24
BG319550 1,150 m Cable 0,6/ 1kV RV-K, 4x6mm2 3,50 4,03
BG22RB10 1,020 m Tubo curvable corrugado PVC,DN=50mm,3J,250N,p/canal.enterrada 0,61 0,62

Coste directo ..................................................... 4,89
Costes indirectos ................ 6% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,18
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CCTV01 UD CÁMARA DIGITAL
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CÁMARAS DIGITALES IP 4K
CON VISIÓN DE 360º (FISHEYE), CON ALIMENTACIÓN POE Y 12VDC Y
GRADO DE PROTECCIÓN IP 67, DEBIENDO SER CAPACES DE OPERAR EN
CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN EN COLOR (0,1 LUX),
CONMUTANDO A BLANCO Y NEGRO EN CASO NECESARIO. CONTARÁ CON
ILUMINACIÓN INFRARROJA LED HASTA 15M. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO
CORRESPONDIENTE.

MO01 1,500 h Oficial 1ª 23,79 35,69
CAM01 1,000 ud Cámara Digital dia/noche a color de alta resol. 1.495,00 1.495,00

Coste directo..................................................... 1.530,69
Costes indirectos ............... 6% 91,84

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.622,53
CCTV08 UD INSTALACION DEL SISTEMA

SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO
SERVIDOR DE GRABACIÓN DEL MISMO FABRICANTE. DADO EL NÚMERO
DE CÁMARAS A INCORPORAR Y EL REQUERIMIENTO DE DISPONER EN
CADA MOMENTO DE LAS GRABACIONES 24X7 DE LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS
DE LAS MISMAS, LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DEBEN SER LAS
SIGUIENTES:
- 64 CANALES IP, THROUGHPUT DE ENTRADA HASTA 900 MBPS
- SOPORTE DE H.265 / H.264, COMPATIBLE ONVIF
- SISTEMA LINUX EMBEBIDO
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE AL 100%
- DISCO EXPANDIBLE HASTA 240TB (ENTRE UNIDADES INTERNAS Y
EXTERNAS), CON RAID 1, 5, 10
- RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE CÁMARAS HASTA 12 MBPS
- PROTOCOLO DIRECTIP CIBERSEGURO PARA COMUNICACIÓN CON LAS
CÁMARAS
- CONEXIÓN DE RED GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO TRANSCEIVER SFP
PARA CONEXIÓN DIRECTA DE FIBRA.

MO01 50,000 h Oficial 1ª 23,79 1.189,50
SOFTW01 1,000 ud SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS DE 52 CÁMARAS PARA 1 4.000,00 4.000,00

CLIENTE

Coste directo..................................................... 5.189,50
Costes indirectos ............... 6% 311,37

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5.500,87
CONEXTIERRAS UD CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA

CONEXION A RED DE TIERRAS ENTERRADA.

MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95

Coste directo..................................................... 118,95
Costes indirectos ............... 6% 7,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 126,09

CUADPRT01 UD CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO EN PARADA
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE CUADRODE PROTECCION
ELECTRICA EN PARADAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
SUMINISTRADOR Y TUSSAM, INCLUSO BASTIDOR SOPORTE.
COMPROBACION DE DIMENSIONES DE ENVOLVENTE DE ACERO
INOXIDABLE DE LA ESTACIÓN, INTEGRACION EN EL MISMO. BASTIDOR
SOPORTE DE LA FIRMA ABB. SCHNEIDER, SIEMENS O EQUIVALENTE EN
CALIDAD Y PRESTACIONES. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO.

A100 1,500 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 69,60
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
CUADPR01 1,000 ud Cuadro de proteccion electrica en parada 1.500,00 1.500,00

Coste directo ..................................................... 1.593,39
Costes indirectos ................ 6% 95,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.688,99
DACOM KW DERECHOS EXTENSION

DERECHOS ACOMETIDA

Sin descomposición 19,11
Costes indirectos ................ 6% 1,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,26
DACONTR KW DERECHOS ACCESO

Sin descomposición 21,67
Costes indirectos ................ 6% 1,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,97
DASUP UD DERECHOS SUPERVISION

Sin descomposición 111,66
Costes indirectos ................ 6% 6,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 118,36
DENGAN UD DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFICACIÓN

DERECHOS DE ENGANCHE Y VERIFIACIÓN

Sin descomposición 180,76
Costes indirectos ................ 6% 10,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 191,61
E02ZA030N m3 EXCAVACIÓN MANUAL CON AGOTAMIENTO TERRENO FLOJO

EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENOS DE CONSISTENCIA FLOJA POR
MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES.
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO
SISTEMA DE AGOTAMIENTO. SEGÚN CTE-DB-HS Y NTE-ADZ.

MO05 2,000 H Peón ordinario 22,61 45,22
M01DA050 0,100 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv 9,86 0,99
M07CB030 0,185 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,01 7,22
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,08 6,08

Coste directo ..................................................... 59,51
Costes indirectos ................ 6% 3,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63,08
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E04SAB020 m2 SOLERA HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT. BOMBA e=15 cm DESACTIVADO
M2 SOLERA DE HORMIGÓN DESACTIVADO HA-25/B/20/IIA, ELABORADO
EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 25 MPA
(N/MM2), DE CONSISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE
20 MM, EN ELEMENTOS EN EXTERIORES O INTERIORES SOMETIDOS A
HUMEDADES RELATIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) CON UN ESPESOR MEDIO
DE 15 CM; ARMADA CON MALLAZO DE ACERO B-500-T
ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE
ADITIVOS DE CURADO Y DESACTIVADO, VERTIDO POR MEDIO DE
CAMIÓN-BOMBA, EXTENDIDO, VIBRADO, REGLEADO Y SEMIFRATASADO
MECÁNICO. SEGÚN NORMAS EHE-08 Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL
HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA SUPERCICIE EJECUTADA

MO06 0,020 h Capataz 27,04 0,54
MO02 0,100 h Oficial 2ª 23,19 2,32
MO03 0,100 h Ayudante 22,85 2,29
MT01060045 0,165 m3 Hormigón  HA-25/B/20 75,36 12,43
E11HF020.01 0,100 l Desactivador Hormigón fraguado 5,50 0,55
P05252 1,300 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 1,43
Q080702C01 0,020 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de 60 190,85 3,82

m³/h. Con pluma de 42 m
Q081100A05 0,100 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,04

Coste directo..................................................... 23,42
Costes indirectos ............... 6% 1,41

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 24,83
E05NB150N ud ANCLAJE BARRA B-500S D=12 mm RESINA EPOXI-ACRILATO MASTERFLOW 915 AN

ANCLAJE DE BARRA DE ACERO B-500S DE DIÁMETRO 12 MM EN
SOPORTES MACIZOS, HUECOS O LADRILLO CERÁMICO CON RESINA DE
POLIÉSTER BICOMPONENTE DE ALTAS RESISTENCIAS, CON DOSIFICACIÓN
Y MEZCLA AUTOMÁTICA EN BOQUILLA, Y TIEMPO DE ENDURECIMIENTO
DE APROXIMADAMENTE 1 HORA A 20ºC Y 65 % DE HUMEDAD, MEDIANTE
MASTERFLOW 915 AN DE BASF O SIMILAR; INCLUSO REALIZACIÓN DE
TALADRO DE DIÁMETRO 16 MM Y 12 CM DE PROFUNDIDAD, SOPLADO Y
LIMPIEZA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MO04 0,330 H Peón especialista 22,76 7,51
M12T060 0,297 h Taladro percutor eléctrico medio 1,50 0,45
P05252 1,300 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 1,43
P03R020 0,511 u Resina bicomponente anclaje MasterFlow 915 AN (cartucho 380 ml) 11,61 5,93

Coste directo..................................................... 15,32
Costes indirectos ............... 6% 0,92

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,24

E07HH010 m2 FACHADA F01/02 PANEL PREFAB HORMIGÓN CERRAM GRIS VERTICAL
M2 PANEL DE CERRAMIENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
MACHIHEMBRADO, DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO EN COLOR GRIS
LISO, EN PIEZAS DE 1,00 M DE ANCHO Y HASTA 6 M DE ALTO, CON
CERTIFICADO EI 240, MODULACIÓN VERTICAL Y DESPIECE SEGÚN PLANOS
DE FACHADA, FORMADAS POR DOS PLANCHAS DE HORMIGÓN DE 5 CM
DE ESPESOR CON RIGIDIZADORES INTERIORES, CON CAPA INTERIOR DE
POLIESTIRENO DE 10 CM DE ESPESOR, I/P.P. DE FORMACIÓN DE HUECOS,
CORTES EN FÁBRICA Y ENJERJES PARA UNIONES, PIEZAS ESPECIALES DE
MONTAJE, CALOS NECESARIOS PARA PASO DE INSTALACIONES Y
ANCLAJES NECESARIOS A ESTRUCTURA PORTANTE, CON SELLADO DE
JUNTAS CON CORDÓN DE MASILLA CAUCHO-ASFÁLTICA COLOR GRIS.
COLOCADO CON AYUDA DE GRÚA AUTOMÓVIL PARA MONTAJE Y APEOS
NECESARIOS. ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA FINAL. I/P.P. DE
ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN NTE-FPP. MEDIDA LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN
ANEXO ZA DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN 14992:2008+A1:2012.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
MO01 0,400 h Oficial 1ª 23,79 9,52
MO03 0,400 h Ayudante 22,85 9,14
MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
MQ07004 0,300 h Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,25 25,58
P03EC110 1,000 m2 Panel prefabricado hormigón cerramiento gris vertical 41,50 41,50

Coste directo ..................................................... 92,96
Costes indirectos ................ 6% 5,58

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 98,54
E07LD130 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5

TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE
RÍO, TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA,
PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL Y CTE DB-SE-F, I/ P.P. DE APERTURA DE CALOS PARA PASO DE
INSTALACIONES Y HUECOS DE VENTILACIÓN SUPERIOR E INFERIOR EN
CÁMARA BUFA DE 30X10 CM.  MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA S/PLANOS DE PROYECTO A CINTA
CORRIDA

MO06 0,070 h Capataz 27,04 1,89
MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO05 0,350 H Peón ordinario 22,61 7,91
P01LH130 0,036 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 52,44 1,89
MT01070011 0,017 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 68,31 1,16

Coste directo ..................................................... 21,18
Costes indirectos ................ 6% 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,45
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E08PNE160 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO CSIV-W1 DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS
VERTICALES DE 20 MM DE ESPESOR, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y
RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-RPE-7 Y UNE-EN 998-1:2010, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
S/PLANOS DE PROYECTO DEDUCIENDO HUECOS >2 M2. MORTERO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO06 0,070 h Capataz 27,04 1,89
MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO03 0,350 h Ayudante 22,85 8,00
P04RR050 1,500 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,66 2,49

Coste directo..................................................... 20,71
Costes indirectos ............... 6% 1,24

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 21,95

E09CGB125 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE CON PROTECCIÓN DE GRAVA XPS=100 mm
M2. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, CONSTITUIDA POR CAPA DE
AISLAMIENTO TÉRMICO, CHOVAFOAM 300 M100 O EQUIVALENTE,
AISLAMIENTO XPS, DE 100 MM DE ESPESOR Y RESISTENCIA TÉRMICA DE
LA CAPA AISLANTE DE 2,75 M2K/W , CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL
DE 200 G/M2, GEOFIM 200, CAPA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES DE
FALDÓN (1% - 5%), CON 5 CM DE ESPESOR MEDIO DE HORMIGÓN
ALIGERADO CELULAR CEM II/A-P 42,5R, FORMANDO LAS VERTIENTES,
PEQUEÑAS LIMAS, Y CANALETAS DE DESAGÜE CON MAESTRAS DE
LADRILLO HUECO DOBLE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, TERMINADO CON
CAPA DE 1,50 CM DE MORTERO DE CEMENTO CSIII-W2 (1:6), PARA
REGULARIZACIÓN Y PROTECCIÓN, INCLUSO REPLANTEO, PARTE
PROPORCIONAL DE TABIQUILLOS-GUÍA Y LIMAS, MAESTREADO DE LOS
MISMOS, MERMAS, ROTURAS, FRATASADO DEL MORTERO, MEDIOS DE
ELEVACIÓN, CARGA, Y SEGURIDAD, RETIRADA DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA.
IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA CONSTITUIDA POR EMULSIÓN BITUMINOSA
SUPERMUL, EN TODA LA CUBIERTA CON UN CONSUMO APROXIMADO DE
300 G/M², LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO
SBS, CON ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO, POLITABER VEL 30,
ADHERIDA AL SOPORTE; Y SELLADA EN LOS SOLAPES, DE AL MENOS 8 CM
DE ANCHURA. LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON
ELASTÓMERO SBS, CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER NO TEJIDO
Y REFORZADO, POLITABER COMBI 40, ADHERIDA A LA ANTERIOR Y
CONTRAPEADA, Y SELLADA EN LOS SOLAPES, DE AL MENOS 8 CM DE
ANCHURA. CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓN DE GEOTEXTIL DE
POLIPROPILENO DE 125 G/M2, GEOFIM PP 125-15. CAPA DE PROTECCIÓN
DE GRAVA 20/40 DE APROX. 5-8 CM DE ESPESOR. TOTALMENTE
TERMINADA; I/P.P. DE SOLAPES Y JUNTAS, Y EXTENDIDO DE CAPA DE
GRAVA. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PROY. HORIZONTAL A CARAS
INTERIORES DE PRETILES. MEMBRANA BC-NT SEGÚN UNE 104401:2013.
CUMPLE EXIGENCIAS DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ,
DOCUMENTO RECONOCIDO DEL CTE.

MO06 0,050 h Capataz 27,04 1,35
MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
P07TX872 1,100 m2 Panel rígido poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M100 22,01 24,21
P06GL130 1,100 m2 Geotextil no tejido de fibras de poliester GEOFIM 200 0,89 0,98
R09CFC020 1,000 m2 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm 15,75 15,75
P06BI290 0,300 m2 Emulsión asfáltica aniónica SUPERMUL 1,42 0,43
P06BSN150 1,100 m2 Lámina betún modificado elastómero POLITABER VEL 30 (LBM 30 FV) 3,91 4,30
P06BSN180 1,100 m2 Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) 5,94 6,53
P06GP290 1,100 m2 Geotextil no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOFIM PP 125-15 0,93 1,02
P01AG050 0,080 m3 Gravilla 20/40 mm blanca 20,22 1,62

Coste directo ..................................................... 67,85
Costes indirectos ................ 6% 4,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 71,92
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E10IAW070 m IMPERMEABILIZACIÓN PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA A PROTEGER
IMPERMEABILIZACIÓN DE PERÍMETROS DE CUBIERTA, CON UN
DESARROLLO DE 50 CM, CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA;
BANDA DE REFUERZO EN ÁNGULOS, CON LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN
ELASTÓMERO SBS, ANCHO 330 MM, TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE; LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO SBS, ANCHO
400MM, TOTALMENTE ADHERIDA A LA ANTERIOR CON SOPLETE. LISTA
PARA PROTEGER CON CAPA DE MORTERO DE CEMENTO, RODAPIÉ, ETC.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO01 0,120 h Oficial 1ª 23,79 2,85
MO03 0,120 h Ayudante 22,85 2,74
P06BI010 0,300 kg Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 1,80 0,54
P06BL010 1,000 m Banda bituminosa autoadhesiva SBS a=330 mm 1,84 1,84
P06BL140 0,550 m Banda bituminosa autoadhesiva SBS terminación a=400 mm 6,48 3,56

Coste directo..................................................... 11,53
Costes indirectos ............... 6% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 12,22
E10IC010 m2 AISLAMIENTO IMPERMEABLE POLIUREA PARAMENTOS HORIZONTALES/VERTICALES <100 m2

AISLAMIENTO IMPERMEABLE EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y
VERTICALES MEDIANTE EL TRATAMIENTO DEL SOPORTE Y APLICACIÓN DE
POLIUREA PARA UNA SUPERFICIE TOTAL INFERIOR A 100 M2 DE
PROYECCIÓN. PREVIA LIMPIEZA CON CEPILLADO MECÁNICO CON CARDA
DE 110 MM EN TODA LA SUPERFICIE A PROYECTAR PARA ELIMINAR TODO
TIPO DE RESTOS ORGÁNICOS, LECHADAS, GRASAS, ETC. REPARACIÓN DE
ZONAS DESPRENDIDAS, SANEADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN
SUPERFICIE, ABRIENDO Y CERRANDO CON PRODUCTOS CON ELASTICIDAD
DE 300%, EVITANDO Y CORRIGIENDO DILATACIONES, PROTECCIÓN DE
HUECOS Y DE SUPERFICIES QUE NO SE PROYECTEN, COLOCACIÓN DE
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA ARMADO DE CUADRÍCULA DE 4,4X4,8
MM PREVIA IMPRIMACIÓN DE RESINA DE PUENTE DE UNIÓN SOBRE LA
MISMA Y APLICACIÓN MEDIANTE PROYECCIÓN DE DOS CAPAS CRUZADAS
DE POLIUREA, CON UN ESPESOR TOTAL DE 3 MM. MEDICIÓN DE
SUPERFICIE REAL PROYECTADA. SIN INCLUIR PP. DE MEDIOS AUXILIARES.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO02 0,200 h Oficial 2ª 23,19 4,64
MO03 0,250 h Ayudante 22,85 5,71
P01UA090 0,350 kg Resina base no tóxica puente de unión 5,66 1,98
P04RW075 1,050 m2 Malla fibra vidrio para armado de 4,4x4,8 mm 0,61 0,64
P07TO065 3,000 m2 Poliurea Pol-W E+Catalizador 1 mm 6,10 18,30
P07W290 3,000 u P.p. maquinaria proyección 0,29 0,87
%PM0730 0,369 % Pequeño Material 7,30 2,69

Coste directo..................................................... 39,59
Costes indirectos ............... 6% 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 41,97

E11HF020 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN HA-3 e=5 cm SEMIFRATASADO MECÁNICO
M2. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO DESACTIVADO HA-30/P/20/E
DE 5 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE #100X100X5
MM, CON ACABADO SEMIFRATASADO; I/P.P. DE ADITIVOS DE CURADO
DONDE CORRESPONDA, CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN/RETRACCIÓN
Y LIMPIEZA. ADITIVOS DE HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO UE 305/2011.
MEDIDA EN SUPERFICIE EJECUTADA S/ PLANOS DE PROYECTO.

MO06 0,040 h Capataz 27,04 1,08
MO01 0,200 h Oficial 1ª 23,79 4,76
MO05 0,200 H Peón ordinario 22,61 4,52
MQ20040N 0,100 h Reglón vibratorio 3,22 0,32
P03AMD010 1,000 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #100x100x5 mm - 3,087 kg/m2 2,99 2,99
P01HAT320 0,050 m3 Hormigón HA-30/P/20/E central 76,02 3,80
P08H040 0,111 l Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07 0,45
E11HF020.01 0,100 l Desactivador Hormigón fraguado 5,50 0,55

Coste directo ..................................................... 18,47
Costes indirectos ................ 6% 1,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,58
E15VE120 m VALLA BASTIDOR MALLA 50x200 mm D=6 mm GALVANIZADO

VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LAMINADO DE 40X40X1,5
MM CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA
Y ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE
DIÁMETRO 60 MM SEPARADOS 2,50 M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MONTAJE,
TERMINADA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
MO04 2,000 H Peón especialista 22,76 45,52
P13TT100 3,000 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm 2,61 7,83
P13VP160 1,000 u Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio 4,29 4,29
P13VE140 2,000 m2 Malla electrosoldada galvanizada 50x200x6 mm 11,05 22,10
MT00319 0,410 m³ HA-25/F/12/X0, XC1, XC2, XC3 ó XC4 central 76,78 31,48
MT00333 0,100 kg Filmógeno de curado 3,80 0,38
MT00201 0,100 m³ Agua 0,69 0,07
MT01120040 1,000 kg Materiales auxiliares para encofrar 1,25 1,25
MT01120050 0,100 l Desencofrante 1,75 0,18
MT07006 2,500 m² Tablero contrachapado fenólico vigas 2,95 7,38
P03AAA020 0,320 kg Alambre atar 1,30 mm 0,88 0,28
P05252 25,000 Kg Acero corrugado B 500 SD 1,10 27,50
Q060201A03 0,100 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 5,99
V31101 1,000 PP Ataduras y soldaduras 0,05 0,05

Coste directo ..................................................... 212,10
Costes indirectos ................ 6% 12,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 224,83
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E15VM120 m VALLA BASTIDOR 50x300 mm D=5 mm h=2,00 m PLASTIFICADO
VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE
30X30X1,5 MM EN VERTICAL Y 40X40X1,5 MM EN HORIZONTAL, CON
MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X300 MM DE LUZ DE MALLA Y
ALAMBRE DE DIÁMETRO 5 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO
48 MM SEPARADOS 2,80 M Y 2,00 M DE ALTURA, GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 MAS PLASTIFICADO EN POLIÉSTER EN
COLOR VERDE, INCLUIDO MONTAJE RÁPIDO, SIN SOLDADURA.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
P13VB120 1,000 m Bastidor malla plastificada 50x300 mm D=5 mm h=2,00 m 39,05 39,05

Coste directo..................................................... 132,33
Costes indirectos ............... 6% 7,94

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 140,27
E23243N m2 P01 MURO INTERIOR PANEL PREFAB HORMIGÓN GRIS VERTICAL

M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN MACHIHEMBRADO EN
PARTICIONES INTERIORES, DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO EN COLOR
GRIS LISO, EN PIEZAS DE 1,00 M DE ANCHO Y HASTA 3,50 M DE ALTO, CON
CERTIFICADO EI 240, MODULACIÓN VERTICAL Y DESPIECE SEGÚN PLANOS
DE FACHADA, FORMADAS POR DOS PLANCHAS DE HORMIGÓN DE 5 CM
DE ESPESOR CON RIGIDIZADORES INTERIORES, CON CAPA INTERIOR DE
POLIESTIRENO DE 10 CM DE ESPESOR, I/P.P. DE FORMACIÓN DE HUECOS,
CORTES EN FÁBRICA, PIEZAS ESPECIALES DE MONTAJE Y ANCLAJES
NECESARIOS A ESTRUCTURA PORTANTE Y/O CON OTROS PANELES, CON
SELLADO DE JUNTAS CON CORDÓN DE MASILLA CAUCHO-ASFÁLTICA
COLOR GRIS Y/O INTUMESCENTE EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA
PARA OBTENER CERTIFICADO EI240 DEL CONJUNTO. COLOCADO CON
AYUDA DE GRÚA AUTOMÓVIL PARA MONTAJE Y APEOS NECESARIOS.
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA FINAL. I/P.P. DE ANDAMIAJES Y
MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN NTE-FPP. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA. MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA
NORMA EUROPEA UNE-EN 14992:2008+A1:2012. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

MO06 0,085 h Capataz 27,04 2,30
MO01 0,350 h Oficial 1ª 23,79 8,33
MO03 0,350 h Ayudante 22,85 8,00
MO05 0,150 H Peón ordinario 22,61 3,39
MQ07004 0,270 h Grúa sobre camión con pluma telescópica de 20 t 85,25 23,02
P03EC110 1,000 m2 Panel prefabricado hormigón cerramiento gris vertical 41,50 41,50

Coste directo..................................................... 86,54
Costes indirectos ............... 6% 5,19

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 91,73

E23244N m2 P03 CELOSÍA MALLA METÁLICA
M2 VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LAMINADO DE
30X30X1,5 MM EN VERTICAL Y 40X40X1,5 MM EN HORIZONTAL, CON
MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X300 MM DE LUZ DE MALLA Y
ALAMBRE DE DIÁMETRO 5 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO
48 MM SEPARADOS 2,80 M Y 2,00 M DE ALTURA, GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275, INCLUIDO MONTAJE RÁPIDO, SIN
SOLDADURA. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA S/PLANOS DE PROYECTO.

MO06 0,400 h Capataz 27,04 10,82
MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
MO03 2,000 h Ayudante 22,85 45,70
P13VB090 1,000 m Bastidor malla galvanizada 50x300 mm D=5 mm h=2,00 m 41,20 41,20

Coste directo ..................................................... 145,30
Costes indirectos ................ 6% 8,72

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 154,02
E23251N ud CARTEL INDICADOR RIESGO ELÉCTRICO

UD. CARTEL SEÑALÉTICA INDICADOR RIESGO ELÉCTRICO S/ RD485/1997,
COLOCADA.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
02.3.2.12.2 1,000 ud Cartel indicador Riesgo Eléctrico RD485/1997 7,00 7,00

Coste directo ..................................................... 9,26
Costes indirectos ................ 6% 0,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,82
E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL, EN
BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, DOS MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

MO01 0,148 h Oficial 1ª 23,79 3,52
MO03 0,148 h Ayudante 22,85 3,38
P25OZ040 0,070 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,58
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,98 0,06
P25EI030 0,300 l Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,53 0,46
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,91 0,18

Coste directo ..................................................... 8,18
Costes indirectos ................ 6% 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,67
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E27FX030n m2 PINTURA POLISILOXANO MATE LISA ANTIGRAFITY
PINTURA PARA FACHADAS DE ALTA CALIDAD, ACABADO TEXTURADO
MUY FINO MATE, TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE, EN FASE ACUOSA DE
RESINA ACRÍLICA DE POLISILOXANO Y ARENA FINA DE CUARZO, CON
TRATAMIENTO FINAL ESPECIAL ANTIGRAFITY PREPARACIÓN CON 1 MANO
DE IMPRIMACIÓN DE POLISILOXANOS Y 2 MANOS DE ACABADO A
RODILLO, BROCHA O PISTOLA.

MO01 0,160 h Oficial 1ª 23,79 3,81
MO03 0,160 h Ayudante 22,85 3,66
P25OZ040 0,200 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 1,65
P25S030 0,167 l Pintura p/fachada transpirable mate lisa base agua 13,76 2,30
P25WW220 0,200 u Pequeño material 0,91 0,18

Coste directo..................................................... 11,60
Costes indirectos ............... 6% 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 12,30
E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

M2 PINTURA AL ESMALTE MATE, DOS MANOS Y UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN DE MINIO O ANTIOXIDANTE SOBRE CARPINTERÍA
METÁLICA O CERRAJERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA
MANUAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

MO01 0,377 h Oficial 1ª 23,79 8,97
P25OU060 0,350 l Minio de plomo marino 10,05 3,52
P25JA090 0,200 l Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate 12,90 2,58
P25WW220 0,080 u Pequeño material 0,91 0,07

Coste directo..................................................... 15,14
Costes indirectos ............... 6% 0,91

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,05
E28BA020 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE
EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2
DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA
COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA
2,50 M. INSTALADA.

MO01 0,071 h Oficial 1ª 23,79 1,69
P31CE035 1,100 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,75 1,93

Coste directo..................................................... 3,62
Costes indirectos ............... 6% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,84

E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED
GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA
DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE
DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN
MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y
PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN
INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 215,00 215,00

Coste directo ..................................................... 215,00
Costes indirectos ................ 6% 12,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 227,90
E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA
RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110
MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 240,00 240,00

Coste directo ..................................................... 240,00
Costes indirectos ................ 6% 14,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 254,40
E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA
ASEOS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO,
CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.,
DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO
GRIFOS Y UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN
DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO
CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN
DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A
INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y
VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

MO05 0,060 H Peón ordinario 22,61 1,36
P31BC080 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 5,98x2,45 295,00 295,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 299,70 25,47

Coste directo ..................................................... 321,83
Costes indirectos ................ 6% 19,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 341,14
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E28BC190 ms ALQUI. CASETA VESTUARIO 19,40 m2
MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA
VESTUARIOS. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR.
CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA
CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON
TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC
CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE
DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2
M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON
POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS
ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA,
AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y
PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y
VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

MO05 0,060 H Peón ordinario 22,61 1,36
P31BC190 1,000 ud Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45 315,00 315,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 299,70 25,47

Coste directo..................................................... 341,83
Costes indirectos ............... 6% 20,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 362,34
E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA
COMEDOR DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO
MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA
ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60
MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO
REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM.
CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM.,
REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.
DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA
DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE
TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500
W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y
VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

MO05 0,060 H Peón ordinario 22,61 1,36
P31BC200 1,000 ud Alq. caseta comedor 7,92x2,45 305,00 305,00
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 299,70 25,47

Coste directo..................................................... 331,83
Costes indirectos ............... 6% 19,91

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 351,74

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31BM010 1,000 ud Percha para aseos o duchas 4,25 4,25

Coste directo ..................................................... 5,86
Costes indirectos ................ 6% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,21
E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
COLOCADO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31BM020 0,333 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 15,08 5,02

Coste directo ..................................................... 6,63
Costes indirectos ................ 6% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,03
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31BM030 1,000 ud Espejo vestuarios y aseos 16,40 16,40

Coste directo ..................................................... 18,01
Costes indirectos ................ 6% 1,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,09
E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD,
CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31BM040 0,333 ud Jabonera industrial 1 l. 15,72 5,23

Coste directo ..................................................... 6,84
Costes indirectos ................ 6% 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,25
E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 3 USOS.

MO05 0,005 H Peón ordinario 22,61 0,11
P31BM045 0,330 ud Dispensador de papel toalla 36,38 12,01

Coste directo ..................................................... 12,12
Costes indirectos ................ 6% 0,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,85
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E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA
10 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31BM080.02 0,330 ud Mesa melamina para 10 personas 279,76 92,32

Coste directo..................................................... 93,93
Costes indirectos ............... 6% 5,64

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 99,57
E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

P31BM100 0,500 ud Depósito-cubo basuras 30,93 15,47

Coste directo..................................................... 15,47
Costes indirectos ............... 6% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,40
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 47,23 47,23

Coste directo..................................................... 48,84
Costes indirectos ............... 6% 2,93

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 51,77
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.

P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 47,23 47,23

Coste directo..................................................... 47,23
Costes indirectos ............... 6% 2,83

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 50,06
E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL
PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO05 0,035 H Peón ordinario 22,61 0,79
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Coste directo..................................................... 0,86
Costes indirectos ............... 6% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,91

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE
DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/R.D. 485/97.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31SB040 0,250 ud Cono balizamiento estándar 75 cm. 9,35 2,34

Coste directo ..................................................... 3,95
Costes indirectos ................ 6% 0,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,19
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE
ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
(EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO), AMORTIZABLE EN CUATRO USOS,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO05 0,005 H Peón ordinario 22,61 0,11
P31SC020 1,000 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,01 2,01

Coste directo ..................................................... 2,12
Costes indirectos ................ 6% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,25
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM.

PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE
0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA
INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO
EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", AMORTIZABLE EN CUATRO
USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO05 0,005 H Peón ordinario 22,61 0,11
P31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,72 5,72

Coste directo ..................................................... 5,83
Costes indirectos ................ 6% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,18
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. I/SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON
TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO03 0,106 h Ayudante 22,85 2,42
P31SV010 0,250 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 65,00 16,25
P31SV155 0,250 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 14,10 3,53

Coste directo ..................................................... 22,20
Costes indirectos ................ 6% 1,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,53
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E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO05 0,139 H Peón ordinario 22,61 3,14
P31SV040 0,500 u Señal circular D=60 cm reflexivo RA-1 69,41 34,71
P31SV050 0,500 u Señal circular D=90 cm reflexivo RA-1 125,20 62,60
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo..................................................... 104,27
Costes indirectos ............... 6% 6,26

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 110,53
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN
OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

P31SV090 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,06 8,53

Coste directo..................................................... 8,53
Costes indirectos ............... 6% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 9,04
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE
METÁLICO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO05 0,139 H Peón ordinario 22,61 3,14
P31SV100 0,500 u Panel dirección reflectante 164x45 cm 167,20 83,60
P31SV110 0,500 u Soporte panel dirección metálico 14,23 7,12
A03H060 0,120 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 7,16

Coste directo..................................................... 101,02
Costes indirectos ............... 6% 6,06

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 107,08
E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30
CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

MO05 0,106 H Peón ordinario 22,61 2,40
P31SV120 0,500 ud Placa informativa PVC 50x30 10,60 5,30

Coste directo..................................................... 7,70
Costes indirectos ............... 6% 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 8,16

E28EV010 ud BRAZALETE REFLECTANTE
BRAZALETE REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USO. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

P31SS010 1,000 ud Brazalete reflectante. 2,75 2,75

Coste directo ..................................................... 2,75
Costes indirectos ................ 6% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,92
E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5
USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31SS080 0,200 ud Chaleco de obras reflectante. 5,79 1,16

Coste directo ..................................................... 1,16
Costes indirectos ................ 6% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,23
E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON
TOPETA DE SEGURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE
EN 5 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

P31SS100 1,000 ud Cazadora alta visibilidad 30,24 30,24

Coste directo ..................................................... 30,24
Costes indirectos ................ 6% 1,81

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,05
E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

P31SS110 1,000 ud Pantalón alta visibilidad 17,90 17,90

Coste directo ..................................................... 17,90
Costes indirectos ................ 6% 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,97
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUECOS DE FORJADO
O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5
CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,
(AMORTIZABLE EN DOS USOS).

MO05 0,055 H Peón ordinario 22,61 1,24
P31CA030 1,000 ud Tapa provisional arqueta 80x80 5,17 5,17
P01DW090S 1,000 ud Pequeño material 0,16 0,16

Coste directo ..................................................... 6,57
Costes indirectos ................ 6% 0,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,96
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E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 120X70
TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUECOS DE FORJADO
O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5
CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,
(AMORTIZABLE EN DOS USOS).

MO05 0,139 H Peón ordinario 22,61 3,14
P31CA040 1,000 ud Tapa provisional arqueta 120x70 1,42 1,42
P01DW090S 1,000 ud Pequeño material 0,16 0,16

Coste directo..................................................... 4,72
Costes indirectos ............... 6% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 5,00
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100X100

TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 100X100
CM., FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM.
ARMADOS MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20 CM. DE
ALTURA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

MO05 0,164 H Peón ordinario 22,61 3,71
P31CA120 1,000 ud Tapa provisional pozo 100x100 11,41 11,41
P01DW090S 1,000 ud Pequeño material 0,16 0,16

Coste directo..................................................... 15,28
Costes indirectos ............... 6% 0,92

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,20
E28PB020 m. BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS,
COMPUESTA POR GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M.
(AMORTIZABLE EN 8 USOS), FIJADO POR APRIETE AL FORJADO,
PASAMANOS Y TRAVESAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM.
(AMORTIZABLE EN 10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y
RODAPIÉ DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS
CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

MO01 0,071 h Oficial 1ª 23,79 1,69
MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31CB020 0,120 ud Guardacuerpos metálico 2,77 0,33
P31CB210N 0,480 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,62 0,30
P31CB090 0,060 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 13,10

Coste directo..................................................... 17,03
Costes indirectos ............... 6% 1,02

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 18,05

E28PB021 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS, HUECOS,
FOSOS..., COMPUESTA POR GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M.
(AMORTIZABLE EN 8 USOS), FIJADO POR APRIETE AL FORJADO,
PASAMANOS Y TRAVESAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM.
(AMORTIZABLE EN 10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y
RODAPIÉ DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS
CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

MO01 0,084 h Oficial 1ª 23,79 2,00
MO05 0,084 H Peón ordinario 22,61 1,90
P31CB020 0,120 ud Guardacuerpos metálico 2,77 0,33
P31CB210N 0,480 m Pasamanos tubo D=50 mm. 0,62 0,30
P31CB090 0,060 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 13,10

Coste directo ..................................................... 17,63
Costes indirectos ................ 6% 1,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,69
E28PB120 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES
TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE
MADERA DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M.
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 486/97.

MO01 0,071 h Oficial 1ª 23,79 1,69
MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31CB030 0,220 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 29,01 6,38
P31CB190N 0,667 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 0,16 0,11

Coste directo ..................................................... 9,79
Costes indirectos ................ 6% 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,38
E28PB163 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO

VALLA PROVISIONAL METÁLICA MÓVIL  DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE
ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE
ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00
M., ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

MO03 0,035 h Ayudante 22,85 0,80
MO05 0,035 H Peón ordinario 22,61 0,79
P31CB110 0,250 m. Valla enrejado móvil 3x2m. 1,09 0,27

Coste directo ..................................................... 1,86
Costes indirectos ................ 6% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,97
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E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50
M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31CB050 0,500 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 3,35 1,68

Coste directo..................................................... 3,29
Costes indirectos ............... 6% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3,49
E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 OH;R=150 OH.M

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y
UNA RESISTIVIDAD R=150 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO
MACIZO DE 38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC
DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM., DE
PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO.  MI BT
039.  S/R.D. 486/97  Y R.D. 614/2001..

MO01 1,745 h Oficial 1ª 23,79 41,51
MO03 0,524 h Ayudante 22,85 11,97
MO05 0,349 H Peón ordinario 22,61 7,89
MO02 0,698 h Oficial 2ª 23,19 16,19
P01LT020 0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 13,05 0,59
P02EAT020 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 1,38 1,38
P17VP040 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 0,21 0,11
P31CE040 2,000 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 0,73 1,46
P31CE020 3,000 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 0,18 0,54
P31CE050 1,000 ud Grapa para pica 0,33 0,33
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 0,81 0,81

Coste directo..................................................... 82,78
Costes indirectos ............... 6% 4,97

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 87,75
E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 40
KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE
POLIÉSTER, DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON
CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
MAGNETOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125 A., DOS INTERRUPTORES
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X63 A., DOS DE 4X30 A., DOS DE
2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V. 63 A.
3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230 V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230
V. 16 A. 2P+T. INCLUYENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE
CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA
RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE
EN 4 OBRAS).  S/R.D. 486/97.   S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE
02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

P31CE160 0,500 ud Cuadro secundario obra pmáx.40kW 162,00 81,00

Coste directo..................................................... 81,00
Costes indirectos ............... 6% 4,86

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 85,86

E28PE380 ud CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25
CUADRO DE OBRA TRIFASICO 250 A, COMPUESTO POR ARMARIO
METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIESTER CON SALIDA INFERIOR POR
TOMA DE CORRIENTE Y SALIDA INTERIOR POR BORNES FIJOS, SOPORTES,
MANECILLA DE SUJECION Y/O ANILLOS DE ELEVACION, CON CERRADURA,
MT GENERAL DE 4X250 A., 1 DIFERENCIAL DE 4X250 A. 30 MA, 9 MT POR
BASE, TRES DE 2X16 A., TRES DE 4X32 A. Y TRES DE 4X100 A., INCLUYENDO
CABLEADO, ROTULOS DE IDENTIFICACION, 9 BASES DE SALIDA Y P.P. DE
CONEXION A TIERRA, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS)
S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y UNE-EN 60439-4.

P31CE410 0,500 ud Cuadro de obra 200 A. Modelo 25 665,83 332,92

Coste directo ..................................................... 332,92
Costes indirectos ................ 6% 19,98

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 352,90
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE
EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE,
MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 23,90 23,90

Coste directo ..................................................... 25,51
Costes indirectos ................ 6% 1,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,04
E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 29,26 29,26

Coste directo ..................................................... 30,87
Costes indirectos ................ 6% 1,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,72
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E28PH100 m2 PROTECCIÓN C/RED BAJO FORJADO
INSTALACIÓN, ALQUILER Y DESMONTAJE DE PROTECCIÓN COLECTIVA
BAJO FORJADO A BASE RED DE SEGURIDAD UNE EN 1263.1 S A2 M100Q
EN POLIPROPILENO ATADA A LAS VIGAS Y CORREAS, INCLUYENDO
CUERDA DE COSIDO PNY DE ALTA TENACIDAD DE 6 MM., CUERDA DE
ATADO DE NYLON DE 10 MM., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y P.P. DE
TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN OBRA.

MO01 0,015 h Oficial 1ª 23,79 0,36
MO04 0,015 H Peón especialista 22,76 0,34
P31CR030 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,17 0,09
P31SB010 1,428 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,09
P31CR160 1,280 m. Cuerda de atado redes de seguridad 0,50 0,64
P31CR140 1,600 ud Gancho montaje red D=12 mm. 0,10 0,16
P31SV050 0,250 u Señal circular D=90 cm reflexivo RA-1 125,20 31,30

Coste directo..................................................... 32,98
Costes indirectos ............... 6% 1,98

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 34,96
E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE
MADERA DE PINO DE 20X7 CM. UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO
INSTALACIÓN Y DESMONTAJE  (AMORTIZABLE EN 2 USOS). S/R.D. 486/97.

MO01 0,175 h Oficial 1ª 23,79 4,16
MO03 0,175 h Ayudante 22,85 4,00
P31CB030 0,100 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 29,01 2,90
P31CB200N 0,100 kg Puntas planas acero 20x100 0,13 0,01

Coste directo..................................................... 11,07
Costes indirectos ............... 6% 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,73
E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM., INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS). S/R.D. 486/97.

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
Q040007A01 0,100 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 5,67
P31CB230 1,000 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 2,31 2,31

Coste directo..................................................... 10,24
Costes indirectos ............... 6% 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 10,85

E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO
ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER,
I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES USOS.  S/R.D.
486/97.

MO05 0,071 H Peón ordinario 22,61 1,61
P31CR010 0,333 m. Malla plástica stopper 1,00 m. 0,20 0,07

Coste directo ..................................................... 1,68
Costes indirectos ................ 6% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,78
E28PX010 ud TAPÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA.

BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM. AMORTIZABLE EN 5
USOS, I/P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10
USOS) ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

MO05 0,013 H Peón ordinario 22,61 0,29
P31CX010 0,100 ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protecció 0,08 0,01

Coste directo ..................................................... 0,30
Costes indirectos ................ 6% 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,32
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO
DE RUEDA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IA010 1,000 ud Casco seguridad con rueda 4,48 4,48

Coste directo ..................................................... 4,48
Costes indirectos ................ 6% 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,75
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IA120 1,000 8.65 Gafas protectoras 4,65 4,65

Coste directo ..................................................... 4,65
Costes indirectos ................ 6% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,93
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E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IA150 1,000 ud Semi-mascarilla 1 filtro 26,80 26,80

Coste directo..................................................... 26,80
Costes indirectos ............... 6% 1,61

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 28,41
E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97.

P31IA210 1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 0,60 0,60

Coste directo..................................................... 0,60
Costes indirectos ............... 6% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 0,64
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE
EN385. S/R.D. 773/97.

P31IC050 1,000 ud Faja protección lumbar 19,61 19,61

Coste directo..................................................... 19,61
Costes indirectos ............... 6% 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 20,79
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IC060 1,000 ud Cinturón portaherramientas 19,60 19,60

Coste directo..................................................... 19,60
Costes indirectos ............... 6% 1,18

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 20,78
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN
(AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 25,90 25,90

Coste directo..................................................... 25,90
Costes indirectos ............... 6% 1,55

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 27,45

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE
TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN
UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 16,50 16,50

Coste directo ..................................................... 16,50
Costes indirectos ................ 6% 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,49
E28RC125 ud PARKA PARA EL FRÍO

PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IC115 1,000 ud Parka para frío 50,92 50,92

Coste directo ..................................................... 50,92
Costes indirectos ................ 6% 3,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,98
E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IC130 1,000 ud Mandil cuero para soldador 28,80 28,80

Coste directo ..................................................... 28,80
Costes indirectos ................ 6% 1,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,53
E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA

PAR GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97.

P31IM005 1,000 ud Par guantes lona protección estandar 2,80 2,80

Coste directo ..................................................... 2,80
Costes indirectos ................ 6% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,97
E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IM040 1,000 ud Par guantes p/soldador 5,35 5,35

Coste directo ..................................................... 5,35
Costes indirectos ................ 6% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,67
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E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO
ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IM050 1,000 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 18,56 18,56

Coste directo..................................................... 18,56
Costes indirectos ............... 6% 1,11

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 19,67
E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE, (AMORTIZABLES EN 1
USO).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IP011 1,000 ud Par botas altas de agua (verdes) 16,28 16,28

Coste directo..................................................... 16,28
Costes indirectos ............... 6% 0,98

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 17,26
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 47,02 47,02

Coste directo..................................................... 47,02
Costes indirectos ............... 6% 2,82

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 49,84
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE
TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IP030 1,000 ud Par botas aislantes 5.000 V. 54,31 54,31

Coste directo..................................................... 54,31
Costes indirectos ............... 6% 3,26

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 57,57
E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

P31IP050 1,000 ud Par polainas para soldador 8,60 8,60

Coste directo..................................................... 8,60
Costes indirectos ............... 6% 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 9,12

E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN
ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL PECTORAL Y TORÁCICO,
REGULACIÓN EN PIERNAS Y HEBILLAS AUTOMÁTICAS + CINTURÓN DE
AMARRE LATERAL DE DOBLE REGULACIÓN, FABRICADOS CON CINTA DE
NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE,
AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN 358.
S/R.D. 773/97.

P31IS070 1,000 ud Arnés am. dorsal, pect. y  torác . + cint. 80,79 80,79

Coste directo ..................................................... 80,79
Costes indirectos ................ 6% 4,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 85,64
E28RSF100 ud ENRROLLADOR 30 m. DE CABLE

ANTICAÍDAS CON ENROLLADOR DE 30 M. DE CABLE GALVANIZADO DE 4,7
MM. DE DIÁMETRO CON MOSQUETÓN DE APERTURA CON ROSCA 18 MM.
Y GANCHO DE APERTURA 21 MM. CON INDICADOR DE CAÍDA,
AMORTIZABLE EN 10 OBRAS. CERTIFICADO CE EN 360. S/R.D. 773/97.

P31IS520 0,250 ud Enrrollador 30 m. de cable 462,42 115,61

Coste directo ..................................................... 115,61
Costes indirectos ................ 6% 6,94

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 122,55
E28RSG020 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO
DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO
ANTICAÍDA, D=14 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE
MOSQUETONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.

MO01 0,053 h Oficial 1ª 23,79 1,26
MO05 0,053 H Peón ordinario 22,61 1,20
P31IS470 0,070 ud Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 cm 46,09 3,23
P31IS600 1,050 m. Cuerda nylon 14 mm. 1,79 1,88

Coste directo ..................................................... 7,57
Costes indirectos ................ 6% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,02
E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABAJOS EN PLANOS
VERTICALES, HORIZONTALES E INCLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER
TIPO DE ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS DE BARRA DE
ACERO INOXIDABLE O TORNILLERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CERTIFICADO CE EN 795. S/R.D. 773/97.

MO01 0,028 h Oficial 1ª 23,79 0,67
MO05 0,053 H Peón ordinario 22,61 1,20
P31IS670 1,000 ud Punto de anclaje fijo 5,25 5,25

Coste directo ..................................................... 7,12
Costes indirectos ................ 6% 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,55
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E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO POR
UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DOS
TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y UN
VIGILANTE CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª.

MO06 20,000 h Capataz 27,04 540,80
MO03 20,000 h Ayudante 22,85 457,00

Coste directo..................................................... 997,80
Costes indirectos ............... 6% 59,87

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.057,67
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES
DE OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

MO02 50,000 h Oficial 2ª 23,19 1.159,50

Coste directo..................................................... 1.159,50
Costes indirectos ............... 6% 69,57

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.229,07
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,
CONSIDERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA UN PEÓN ORDINARIO.

MO05 25,000 H Peón ordinario 22,61 565,25
P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 260,00 260,00

Coste directo..................................................... 825,25
Costes indirectos ............... 6% 49,52

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 874,77
EL0993n ud GEORRADAR Y TOPOGRAFÍA (AT)

GEORRADAR Y TOPOGRAFÍA
Sin descomposición 1.500,00

Costes indirectos ............... 6% 90,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.590,00
INTERFO01 UD ESTACION DE INTERFONIA POR IP

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE INTERFONIA
POR IP, INCLUSO INTEGRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE
CONFORMAN LA MARQUESINA, INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA
DE ACCESIBILIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE
ACABADO Y PRUEBAS INICIALES Y PUESTA EN MARCHA EN LOCAL.

MO01 3,500 h Oficial 1ª 23,79 83,27
INTERF01 1,000 ud Estación de interfonía por IP 1.950,00 1.950,00

Coste directo..................................................... 2.033,27
Costes indirectos ............... 6% 122,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2.155,27

INTERFO02 UD FUENTE DE ALIMENTACION PARA ESTACION DE INTERF.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACION DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN MODELO AD-1210P DEL FABRICANTE NOA O SIMILAR,
INCLUSO INTEGRACIÓN EN LOS PANELES VERTICALES QUE CONFORMAN
LA MARQUESINA, INSTALADO CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE
ACCESIBILIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. TOTALMENTE
ACABADO

MO01 1,800 h Oficial 1ª 23,79 42,82
INTERF02 1,000 ud Fuente de alimentación para estación de interfonía 125,00 125,00

Coste directo ..................................................... 167,82
Costes indirectos ................ 6% 10,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 177,89
IOD030017N m CABLEADO BUS DE INCENDIOS

CABLEADO PARA BUS DE INCENDIOS FORMADO POR CABLE BIPOLAR
APANTALLADO, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR
MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1), PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO Y POLIÉSTER (O2)
CON CONDUCTOR DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO Y CUBIERTA
EXTERNA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE
DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS
(Z1) COLOR ROJO CON FRANJA VERDE, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA
DE 300/500 V. INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN.
INCLUYE: TENDIDO DE CABLES.

MO01 0,020 h Oficial 1ª 23,79 0,48
MO03 0,020 h Ayudante 22,85 0,46
mt35ccg020a 1,000 m Cable bus incendios, no propagador de la llama, con conductor multifilar de 1,92 1,92

cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección,

Coste directo ..................................................... 2,86
Costes indirectos ................ 6% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,03
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IOD100ANA5 ud CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA.
CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA,
MULTIPROCESADA, DE 1 LAZO DE DETECCIÓN, DE 128 DIRECCIONES DE
CAPACIDAD MÁXIMA, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE ABS, CON
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR
DE BATERÍA, MÓDULO DE CONTROL CON DISPLAY RETROILUMINADO,
LEDS INDICADORES DE ALARMA Y AVERÍA, TECLADO DE MEMBRANA DE
ACCESO A MENÚ DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN, REGISTRO HISTÓRICO
DE LAS ÚLTIMAS 1000 INCIDENCIAS, HASTA 1 ZONAS TOTALMENTE
PROGRAMABLES E INTERFAZ USB PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS, LA
PROGRAMACIÓN Y EL MANTENIMIENTO REMOTO, CON MÓDULO DE
SUPERVISIÓN DE SIRENA.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. COLOCACIÓN DE LAS
BATERÍAS. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

MO01 3,100 h Oficial 1ª 23,79 73,75
MO03 3,100 h Ayudante 22,85 70,84
mt41pig500a 1,000 Ud Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 775,03 775,03

lazo de detección, de 128 direcciones de capacidad
mt41rte030c 2,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 24,25 48,50
mt41pig032 1,000 Ud Módulo de supervisión de sirena o campana. 6,69 6,69

Coste directo..................................................... 974,81
Costes indirectos ............... 6% 58,49

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.033,30
K00400015 m3 MORTERO CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RÍO (1:1)

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RÍO (1:1).

MO04 1,030 H Peón especialista 22,76 23,44
T00AA005 0,278 m3 Agua 0,82 0,23
T00D10070 0,150 t Cemento CEM II/A-L 32.5, en sacos 74,96 11,24

Coste directo..................................................... 34,91
Costes indirectos ............... 6% 2,09

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 37,00
K00400030 m3 MORTERO CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA RÍO M-4 (1:6)

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RÍO M-4 (1:6).

T00AB10050 1,102 m3 Arena gruesa (3-5 mm) 6,84 7,54
T00D10070 0,258 t Cemento CEM II/A-L 32.5, en sacos 74,96 19,34
T00AA005 0,263 m3 Agua 0,82 0,22
MO04 1,030 H Peón especialista 22,76 23,44

Coste directo..................................................... 50,54
Costes indirectos ............... 6% 3,03

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 53,57

LUMPAR UD LUMINARIA EN PARADA LED 20W
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LUMINARIA LED DE 20 W Y
BRAZO DE SUJECCION, INCLUSO CABLEADO Y CONEXIONADO A CUADRO
DE MANDO

A100 1,500 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 69,60
MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
LUMPAR01 1,000 ud Luminaria LED en parada 20w 1.200,00 1.200,00

Coste directo ..................................................... 1.293,39
Costes indirectos ................ 6% 77,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.370,99
MA02.8.1.4.1.1 ud SUMINISTRO PUERTA ESTANCA ANTI INUNDACIÓN

Sin descomposición 4.850,00
Costes indirectos ................ 6% 291,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.141,00
MA02.8.1.4.2 ud SUMINISTRO DE REGISTRO ABATIBLE LATERIAL DE 3,30 X 2,10 CON ACCIONAMIENTO

HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO
Sin descomposición 31.400,00

Costes indirectos ................ 6% 1.884,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33.284,00
MAQBILL0 UD MAQUINA EXPENDEDORA AUTOMATICA DE TITULOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE BUS DE MÁQUINA
EXPENDEDORA DE BILLETES EN PAPEL TÉRMICO Y RECARGA DE TARJETAS
SIN CONTACTO. PAGO POR MONEDAS, BILLETES Y TARJETAS DE CREDITO /
DEBITO. CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO INTEMPERIE.
DIRECTAMENTE INTEGRABLE EN EL SISTEMA CENTRAL DE TUSSAM.
INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN, INCLUSO
CIMENTACIÓN, CABLEADO Y CONEXIÓN. TOTALMENTE TERMINADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO CUMPLIENDO LAS CONDICIONES
TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE.

Sin descomposición 60.376,00
Costes indirectos ................ 6% 3.622,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63.998,56
MEGAF01 UD ALTAVOZ DIGITAL IP INTEGRABLE EN MARQUESINA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ALTAVOZ DIGITAL IP
INTEGRABLE EN PANELES VERTICALES DE MARQUESINA. TOTALMENTE
MONTADO, CONEXIONADO Y CONFIGURADO. PRUEBAS INICIALES DE
DIFUSION DE MENSAJES.

MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
ALTV01 2,000 ud Altavoz inegrable en marquesina 37,08 74,16

Coste directo ..................................................... 193,11
Costes indirectos ................ 6% 11,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 204,70
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MEGAF02 UD AMPLIFICADOR CONVERSOR DE MEGAFONIA 80W
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNIDAD AMPLIFICADORA -
CONVERSORA DE MEGAFONIA, ETAPA DE POTENCIA DE 80W.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y CONFIGURADO.

MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
AMPLIF 1,000 ud Unidad amplificadora/conversora de megafonía 120W 1.250,00 1.250,00

Coste directo..................................................... 1.368,95
Costes indirectos ............... 6% 82,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.451,09
MODBASE UD MODULO MARQUESINA BASE

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO BASE
DE 5,40M, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y
PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA
CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO
LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR
ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS
A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE
DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO SU
PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL
CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA
ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO
DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE
ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO
DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON
TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA
PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON
PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL
TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN
PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA
CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS
ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS
SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO
SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PANELES DE
REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS DE
FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO
CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL
DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM
UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES
SOPORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE
DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO
CON SILICONA. INCLUSO BAJANTE DE AGUA DE CUBIERTA POR EL
INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A
TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE
TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO EL
CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.

A100 5,000 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 232,00
MO01 2,500 h Oficial 1ª 23,79 59,48
MO05 2,500 H Peón ordinario 22,61 56,53
T26002 10,000 ud Material complementario o piezas 0,80 8,00
MARQBASE 1,000 ud Marquesina de parada tipo TUSSAM mod base 5,40m 17.500,00 17.500,00

Coste directo ..................................................... 17.856,01
Costes indirectos ................ 6% 1.071,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18.927,37
MODDOBLE UD MARQUESINA DOBLE

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA TIPO TUSSAM, MODULO
DOBLE, COMPUESTA POR PANEL SOPORTE FINAL DE 1,80M DE ANCHO Y
PANEL SOPORTE DE ENTRADA DE 0,70/0,80M QUE SOPORTAN LA
CUBIERTA DE LA MARQUESINA, FORMADA POR ELEMENTOS DE VIDRIO
LAMINADO CON BUTIRAL DE 8 MM PLANO CON CONTROL SOLAR
ANCLADO A LOS TIRANTES O BRAZOS DE TECHO Y UNIDOS ENTRE ELLOS
A TRAVÉS DE JUNTAS DE SILICONA CON EFECTO MUELLE. LA PENDIENTE
DE LA CUBIERTA ES DEL 7%, CON DISPOSICIÓN UN AGUA, SIENDO SU
PUNTO MÁS BAJO JUNTO A LA VIGA DE ALUMINIO, DONDE ESTÁ EL
CANALÓN DE 80 MM DE PROFUNDIDAD Y 132,70 MM DE ANCHO. LA
ESTRUCTURA SOPORTE DE LA CUBIERTA SE EJECUTA MEDIANTE MODULO
DE PANELES EN LOS QUE SE DISPONEN EN SU INTERIOR, DOS POSTES DE
ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA, SITUADOS EN CADA UNO
DE LOS EXTREMOS DE CADA UNO DE LOS PANELES, REALIZADOS CON
TUBO CUADRADO DE 400 MM. Y DE 3 MM. DE ESPESOR Y CARTELAS A LA
PLACA DE ANCLAJE DE 1094 X 400 MM Y 10 MM DE ESPESOR, CON
PERNOS DE 6 Y 16 MM  DE ESPESOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE DEL
TIPO AISI 304L. SOBRE ESTOS POSTES SE APOYA UNA VIGA SUPERIOR EN
PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO DEL TIPO L-3431, QUE DA SOPORTE A LA
CUBIERTA Y SIRVE DE ELEMENTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS. LOS
ACABADOS SON EN ACERO INOXIDABLE PULIDO PARA POSTES Y PIEZAS
SOPORTE, Y EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ANODIZADO
SATINADO PARA LA VIGA DEL TECHO. INLCLUSO PANELES DE
REVESTIMIENTO DE LOS PANELES SOPORTE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO UNIONES Y TORNILLERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y PIEZAS DE
FUNDICION, INCLUSO ENCUENTROS CON SOLERIA Y ACABADOS, INCLUSO
CIERRE LATERAL DE 2,25 M DE ALTURA, REALIZADO MEDIANTE CRISTAL
DE SEGURIDAD TIPO STADIP COMPUESTO DE DOS LAMINAS DE 6 MM
UNIDAS POR BUTIRAL TRANSPARENTE Y FIJADAS A LOS PANELES
SOPORTE MEDIANTE CARPINTERÍA DE PERFILES DE ACERO INOXIDABLE
DE ESPESOR 3MM Y LADO 25MM ATORNILLADOS AL SOPORTE Y SELLADO
CON SILICONA. INCLUSO BAJANTES DE AGUA DE CUBIERTA POR EL
INTERIOR DE LOS TUBOS DEL PILAR Y SALIDA DE AGUA AL PIE DE ESTOS A
TRAVÉS DE ORIFICIO. INCLUSO CANALIZACION PARA RED ELECTRICA Y DE
TELECOMUNICACIONES POR EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA. TODO EL
CONJUNTO ACABADO E INSTALADO.

A100 8,000 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 371,20
MO05 3,000 H Peón ordinario 22,61 67,83
T26002 10,000 ud Material complementario o piezas 0,80 8,00
MARQDOBLE 1,000 ud Marquesina de parada doble tipo TUSSAM 33.560,00 33.560,00

Coste directo ..................................................... 34.007,03
Costes indirectos ................ 6% 2.040,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36.047,45
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R09CFC020 m2 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm
FORMACIÓN DE PENDIENTES DE FALDÓN, CON 5 CM DE ESPESOR MEDIO
DE HORMIGÓN ALIGERADO CELULAR A BASE DE CEMENTO CEM II/A-L
42,5 R DE 300 KG/M3 DE DENSIDAD MEDIA, FORMANDO LAS VERTIENTES,
PEQUEÑAS LIMAS, Y CANALETAS DE DESAGÜE CON MAESTRAS DE
LADRILLO HUECO DOBLE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, TERMINADO CON
CAPA DE 1,50 CM DE MORTERO DE CEMENTO CSIII-W2 (1:6), PARA
REGULARIZACIÓN Y PROTECCIÓN, INCLUSO REPLANTEO, PARTE
PROPORCIONAL DE TABIQUILLOS-GUÍA Y LIMAS, MAESTREADO DE LOS
MISMOS, MERMAS, ROTURAS, FRATASADO DEL MORTERO, MEDIOS DE
ELEVACIÓN, CARGA, Y SEGURIDAD, RETIRADA DE ESCOMBROS  Y
LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE DEFENDIDA EJECUTADA EN
VERDADERA MAGNITUD.

MO01 0,250 h Oficial 1ª 23,79 5,95
MO04 0,125 H Peón especialista 22,76 2,85
M01HE010 0,053 h Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 23,44 1,24
A03SC010 0,053 m3 HORMIGÓN CELULAR CEM II/A-L 42,5 R (300 kg/m3) 77,09 4,09
P04RR060 2,700 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,60 1,62

Coste directo..................................................... 15,75
Costes indirectos ............... 6% 0,95

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 16,70
REDO03 M CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4 PARES CAT6

SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE EXTERIOR DE 4
PARES CAT 6, INCLUSO CONEXIONES, CANALIZACIÓN Y OBRA CIVIL
NECESARIA.

MO01 0,060 h Oficial 1ª 23,79 1,43
mP22IB080 1,050 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC 0,85 0,89

Coste directo..................................................... 2,32
Costes indirectos ............... 6% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 2,46
REV TIERRAS UD REVISION TIERRAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

REVISION DE RED DE TIERRAS, COMPRENDIENDO EL RECONOCIMIENTO
DE TODOS LOS ELEMENTOS Y CIRCUITOS, ELECTRODO, ANODO, PLETINAS,
CABLES, SUS CONEXIONES Y EMPALMES EN ESTRUCTURAS,
CANALIZACIONES DESDE LOS PARAMENTOS HASTA LOS POZOS O TOMAS
DE TIERRA, PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUSO
CONFECCION DE PLANOS Y DOCUMENTO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS, DATOS OBTENIDOS Y CARACTERISTICAS DE TODA LA
APARAMENTA REVISADA. INCLUSO DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO
MATERIAL, HERRAMIENTOAS, MAQUINARIAS,MEDIOS AUXILIARES.

MO01 4,000 h Oficial 1ª 23,79 95,16

Coste directo..................................................... 95,16
Costes indirectos ............... 6% 5,71

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 100,87

S01C070 u HORNO MICROONDAS
HORNO MICROONDAS DE 18 L DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO
INCORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
P31BM080.01 1,000 ud Horno microondas 18 l 700W 111,83 111,83

Coste directo ..................................................... 114,09
Costes indirectos ................ 6% 6,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 120,94
S01C080 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M DE ALTURA
EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y
ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA
Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
P31BM090 0,333 u Taquilla metálica individual 91,08 30,33

Coste directo ..................................................... 32,59
Costes indirectos ................ 6% 1,96

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,55
S01C100 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).

MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
P31BM110.01 0,330 ud Banco madera para 5 personas 100,34 33,11

Coste directo ..................................................... 35,37
Costes indirectos ................ 6% 2,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,49
S02BV012A m2 CHAPA DE ACERO LAMINADO 2,5/3,0 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ACERO LAMINADO, APTA
PARA PASO DE VEHICULOS, REUTILIZABLE CONSIDERANDO 10 USOS,
INCLUSO P.P. DE TRASLADOS A DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS.

MO06 0,200 h Capataz 27,04 5,41
MO02 1,000 h Oficial 2ª 23,19 23,19
P05376 20,000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 1,08 21,60
Q060201A03 0,050 h Camión grúa de 10 a 12 t 59,91 3,00

Coste directo ..................................................... 53,20
Costes indirectos ................ 6% 3,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 56,39
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S02BV020 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES
VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M
DE ALTURA, ENREJADOS DE MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON
CUATRO PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES DE D=40 MM
Y 1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE
SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM,
SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO
CAMBIOS Y TRASLADOS MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA
USOS, INCLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D.
1627/97.

P31CB190 0,250 m Valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m 9,48 2,37
P31CB200 0,333 u Pie de hormigón con 4 agujeros 4,25 1,42

Coste directo..................................................... 3,79
Costes indirectos ............... 6% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 4,02
S02GA050 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

PASARELA PARA HORMIGONAR MUROS DE 60 CM DE ANCHO, FORMADA
POR CONSOLAS METÁLICAS SUJETAS AL ENCOFRADO CON PASADORES
DE SEGURIDAD, PLATAFORMAS METÁLICAS DE 3,00 M DE LONGITUD
(AMORTIZABLE EN 8 USOS) Y BARANDILLA DE MADERA DE 15X5
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE,
SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MO01 0,100 h Oficial 1ª 23,79 2,38
MO05 0,100 H Peón ordinario 22,61 2,26
P31CM120 0,050 u Consola de hormigonado 37,58 1,88
P31CM140 0,050 u Plataforma metálica de trabajo 3,00 m 116,66 5,83
P31CB090 0,010 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 2,18

Coste directo..................................................... 14,53
Costes indirectos ............... 6% 0,87

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 15,40
S03A120 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA (AMORTIZABLES EN 3
USOS). SEGÚN UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE
CONFORMIDAD CE.

P31IA190 1,000 u Cascos protectores auditivos 10,96 10,96

Coste directo..................................................... 10,96
Costes indirectos ............... 6% 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 11,62

S04A030 ud COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN
COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE CERRAMIENTOS,
BALIZAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓNES PROVISIONALES DE OBRA,
INCLUYENDO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS DE LOS DISTINTOS
ELEMENTOS (VALLAS, BARRERAS, SEÑALES, CARTELERÍA, ETC).
CONSIDERANDO 80 HORAS DE CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL DE
2ª Y UN PEÓN ESPECIALISTA.

MO02 80,000 h Oficial 2ª 23,19 1.855,20
MO04 80,000 H Peón especialista 22,76 1.820,80

Coste directo ..................................................... 3.676,00
Costes indirectos ................ 6% 220,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.896,56
S05A010 ud CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL
PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y
R.D. 1627/97.

P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Costes indirectos ................ 6% 0,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,07
S05A050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 4 USOS),
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

P31SB080 0,250 u Baliza luminosa intermitente 25,63 6,41

Coste directo ..................................................... 6,41
Costes indirectos ................ 6% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,79
S05C016 ud SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV020 0,250 u Señal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 81,70 20,43
P31SV080 0,250 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 6,11
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo ..................................................... 33,06
Costes indirectos ................ 6% 1,98

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,04
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S05C020 ud SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE
SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV030 0,250 u Señal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 61,23 15,31
P31SV080 0,250 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 6,11
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo..................................................... 27,94
Costes indirectos ............... 6% 1,68

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 29,62
S05C030 ud SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE
ALTURA (AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE,
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV040 0,250 u Señal circular D=60 cm reflexivo RA-1 69,41 17,35
P31SV080 0,250 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 6,11
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo..................................................... 29,98
Costes indirectos ............... 6% 1,80

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 31,78
S05C036 ud SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=90 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE
ALTURA (AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE,
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV050 0,250 u Señal circular D=90 cm reflexivo RA-1 125,20 31,30
P31SV080 0,200 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 4,89
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo..................................................... 42,71
Costes indirectos ............... 6% 2,56

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 45,27

S05C040 ud SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV060 0,250 u Señal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1 75,49 18,87
P31SV080 0,250 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 6,11
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo ..................................................... 31,50
Costes indirectos ................ 6% 1,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,39
S05C043 ud SEÑAL RECTANGULAR RA-1 L=90X120 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV043 0,250 u Señal rectangular L=90x120 cm reflexivo RA-1 94,65 23,66
P31SV080 0,250 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 6,11
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo ..................................................... 36,29
Costes indirectos ................ 6% 2,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,47
S05C070 ud PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 165X45 CM, CON SOPORTE
METÁLICO (AMORTIZABLE EN DOS USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MO06 0,100 h Capataz 27,04 2,70
P31SV100 0,500 u Panel dirección reflectante 164x45 cm 167,20 83,60
P31SV110 0,500 u Soporte panel dirección metálico 14,23 7,12
A03H060 0,064 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 3,82

Coste directo ..................................................... 97,24
Costes indirectos ................ 6% 5,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 103,07
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S05C075 ud ACTUACIONES EN GLORIETA MANUEL BARRIOS
ACTUACIONES SEMAFÓRICAS EN CALLE JOSE LAGUILLO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE SEMAFOROS PROVISIONALES, INCLUYENDO
CIMENTACIÓN, COLUMNAS, OPTICA Y CABLEADO, INTEGRACIÓN CON EL
SISTEMA GENERAL, INCLUSO RETIRADA UNA VEZ FINALIZADA LA
ACTUACIÓN.

MO06 3,000 h Capataz 27,04 81,12
MO01 10,000 h Oficial 1ª 23,79 237,90
MO03 20,000 h Ayudante 22,85 457,00
MO05 20,000 H Peón ordinario 22,61 452,20
P03995 25,000 Ml Barrera de seguridad de P.R.F.V. sistema "CADI" 35,15 878,75
P14475 25,000 Ud Captafaro a dos caras para barreras 1,53 38,25
V31110 25,000 PP Piezas especiales y medios auxiliares 6,00 150,00
P31SB080 10,000 u Baliza luminosa intermitente 25,63 256,30
P31SV043 2,000 u Señal rectangular L=90x120 cm reflexivo RA-1 94,65 189,30
P31SV080 2,000 u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 24,43 48,86
A03H060 1,000 m3 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg/m3 CEMENTO Tmáx.40 mm 59,63 59,63
P31SV100 2,000 u Panel dirección reflectante 164x45 cm 167,20 334,40
P31SV110 2,000 u Soporte panel dirección metálico 14,23 28,46
Q060201A02 10,000 h Camión grúa de 6 t 41,13 411,30

Coste directo..................................................... 3.623,47
Costes indirectos ............... 6% 217,41

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 3.840,88
S05C101 m CORREDOR PEATONAL

CORREDOR PEATONAL DE 2,50 M DE ANCHO, CONFORMADO POR UN
BASE DE 15 CM DE SUELO SELECCIONADO Y PAVIMENTO DE 5 CM DE
MORTERO M-10 EN ZONAS TERRIZAS, RESPETANDO EL PAVIMENTO
ORIGINAL DONDE PUEDA HACERSE, FORMACIÓN DE ACUERDOS Y
RAMPAS DE ACCESO A MINUSVALIDOS DE ACUERDO A LAS
PRECRIPCIONES DE LA GERENCIA DE URBANISMO. REALIZADO EN
TRAMOS ALTERNOS EN FUNCIÓN DEL AVANCE Y NECESIDADES DE LA
OBRA. INCLUSO DEMOLICIONES NECESARIAS UNA VEZ QUEDE FUERA DE
USO.

MO06 0,006 h Capataz 27,04 0,16
MO02 0,020 h Oficial 2ª 23,19 0,46
MO05 0,040 H Peón ordinario 22,61 0,90
MT00201 0,200 m³ Agua 0,69 0,14
P01950 0,400 M3 Material para suelo seleccionado 9,96 3,98
MT00210 0,125 m3 Mortero de cemento (1/4) M 10 70,50 8,81
Q040601B01 0,005 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,40
Q050202B05 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 12 tn 48,17 0,24
Q060500A01 0,005 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 54,84 0,27
MQ20040N 0,010 h Reglón vibratorio 3,22 0,03
Q040007A01 0,020 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 1,13

Coste directo..................................................... 16,52
Costes indirectos ............... 6% 0,99

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 17,51
S06C100 ud REGULARIZACIÓN SEMÁFORICA EN JOSE LAGUILLO

Sin descomposición 4.650,00
Costes indirectos ............... 6% 279,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 4.929,00

SC0996GN ud ESTUDIO GEORRADAR GAS
ESTUDIO TOPOGRÁFICO CON GERORRADAR, CORRESPONDIENTE A
LOCALIZACIÓN MEDIANTE EQUIPO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS
CONDUCCIONES DE GAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LOS
SERVICIOS AFECTADOS. INCLUSO CONTACTO CON COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN DE
LA CORRECTA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. TERMINADO.

MO06 1,800 h Capataz 27,04 48,67
MO01 9,000 h Oficial 1ª 23,79 214,11
MO03 9,000 h Ayudante 22,85 205,65
Q040007A01 5,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 283,60
EL0993n 1,000 ud GEORRADAR Y TOPOGRAFÍA (AT) 1.500,00 1.500,00

Coste directo ..................................................... 2.252,03
Costes indirectos ................ 6% 135,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.387,15
SC0996N ud ESTUDIO GEORRADAR MT/BT

ESTUDIO TOPOGRÁFICO CON GERORRADAR, CORRESPONDIENTE A
LOCALIZACIÓN MEDIANTE EQUIPO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS
LÍNEAS ELECTRICAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS
AFECTADOS DE MT/BT. INCLUSO CONTACTO CON COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN DE
LA CORRECTA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. TERMINADO.

MO06 1,000 h Capataz 27,04 27,04
MO01 5,000 h Oficial 1ª 23,79 118,95
MO03 5,000 h Ayudante 22,85 114,25
Q040007A01 3,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 170,16
EL0993n 2,000 ud GEORRADAR Y TOPOGRAFÍA (AT) 1.500,00 3.000,00

Coste directo ..................................................... 3.430,40
Costes indirectos ................ 6% 205,82

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.636,22
SC0999N ud ESTUDIO GEORRADAR (ALUMBRADO)

ESTUDIO CON GERORRADAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZACIÓN
MEDIANTE EQUIPO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS
ELECTRICAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS
AFECTADOS DE (ALUMBRADO). INCLUSO CONTACTO CON COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN DE
LA CORRECTA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. TERMINADO.

MO06 1,800 h Capataz 27,04 48,67
MO01 9,000 h Oficial 1ª 23,79 214,11
MO03 9,000 h Ayudante 22,85 205,65
Q040007A01 5,000 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,72 283,60
EL0993n 2,000 ud GEORRADAR Y TOPOGRAFÍA (AT) 1.500,00 3.000,00

Coste directo ..................................................... 3.752,03
Costes indirectos ................ 6% 225,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.977,15
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SOFTW01 ud SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS DE 52 CÁMARAS PARA 1 CLIENTE
Sin descomposición 4.000,00

Costes indirectos ............... 6% 240,00

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 4.240,00
T00S0010 m2 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1 PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR, INCLUSO PP. DE

REPLANTEO, ROTURAS, APLOMADO Y NIVELACIÓN. MEDIDA LA S
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1 PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR,
INCLUSO PP. DE REPLANTEO, ROTURAS, APLOMADO Y NIVELACIÓN.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

MO01 1,044 h Oficial 1ª 23,79 24,84
MO04 0,522 H Peón especialista 22,76 11,88
K00400015 0,052 m3 MORTERO CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RÍO (1:1) 34,91 1,82
T00S10090 141,000 ud Ladrillo macizo 25x12x8 0,08 11,28
%0100500 0,498 % Pequeño Material 5,00 2,49
%0010100 0,523 % Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,52

Coste directo..................................................... 52,83
Costes indirectos ............... 6% 3,17

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 56,00
TEPAR UD TELEINDICADOR DE PARADA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE EN PARADA DE TELEINDICADOR,
MONITOR DE TAMAÑO Y RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA SERÁN
SUFICIENTES PARA REPRESENTAR AL MENOS 10 LÍNEAS DE HASTA 40
CARACTERES/LÍNEA, INTEGRADO EN CRISTAL DE CIERRE DE LA PARADA,
CON KIT DE INSTALACIÓN DE TERMINAL FIJO Y COMUNICACIONES EN
PARADA, DIRECTAMENTE INTEGRABLE EN EL SISTEMA CENTRAL DE
TERINALES DE INFORMACIÓN EN PARADAS DE TUSSAM. INCLUSO
FIJACION A ESTRUCTURA DE MARQUESINA MEDIANTE CHAPAS Y PERFILES
NORMALIZADOS, PINTURA DE PROTECCION, CABLEADO Y CONEXIÓN.
INCLUSO OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN. TOTALMENTE
TERMINADO, FUNCIONANDO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN QUE SE INDICAN EN EL
ANEJO CORRESPONDIENTE..

A100 10,000 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 464,00
MO01 10,000 h Oficial 1ª 23,79 237,90
TELPAR01 1,000 ud Teleindicador de parada 9.000,00 9.000,00

Coste directo..................................................... 9.701,90
Costes indirectos ............... 6% 582,11

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 10.284,01

TRANS01 UD INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES
INTEGRACIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES CON LA YA
EXISTENTE DE LA RED HISPALNET EN LA SEDE DE TUSSAM, SIGUIENDO
LAS PRESCRIPCIONES DE TUSSAM Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA RED
HISPALNET. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO E INSTALADO.
PRUEBAS PRELIMINARES EN LOCAL DE TODA LA RED DE TRANSMISIONES.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
PANREP01 1,000 ud Panel repartidor óptico de 32 f.o. para rack de 19" 2.350,00 2.350,00
SWITCH NIVEL3 1,000 ud Switch gigabit Ethernet Nivel 3 5.065,00 5.065,00
CONE02 1,000 ud Conector SFP Gigabit 1000ZX 2.850,00 2.850,00

Coste directo ..................................................... 10.288,79
Costes indirectos ................ 6% 617,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10.906,12
TRANS03 UD PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA

PANEL PARA TERMINACIÓN/EMPALME DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA,
PRECARGADOS CON ADAPTADORES Y PIGTAILS MONOMODO SC/APC,
CON CAPACIDAD PARA 24 F.O. (1RU). TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO, PASAHILOS E INSTALADO

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
PANDIS24 1,000 ud Panel de distribución de cable UTP con 24 puertos RJ45 220,00 220,00

Coste directo ..................................................... 243,79
Costes indirectos ................ 6% 14,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 258,42
TRANS05 UD SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX

SUMINISTRO E INSTALACION DE SFP TRANSCEIVER MODULE 1000BASE-LX
PARA FIBRA MONOMODO 10 KM. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO
CORRESPONDIENTE.

MO01 1,000 h Oficial 1ª 23,79 23,79
CONE01 1,000 ud Conector SFP Gigabit 1000LX 290,00 290,00

Coste directo ..................................................... 313,79
Costes indirectos ................ 6% 18,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 332,62
TRANS07 UD SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT DE
COBRE POE+, Y 4 ENLACES GIGABIT (4X1G UPLINK). DEBEN SER
COMPLETAMENTE GESTIONABLES, SOPORTANDO CAPAS 2 Y 3, LISTAS DE
CONTROL DE ACCESO (ACL) Y ENTRADAS CON CALIDAD DE SERVICIO
(QOS). TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO E INSTALADO
SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DEL ANEJO CORRESPONDIENTE.

MO01 2,000 h Oficial 1ª 23,79 47,58
SWITCH01 1,000 ud Swicht fast ethernet nivel 2 - 24P 10/100BTx 2.350,10 2.350,10

Coste directo ..................................................... 2.397,68
Costes indirectos ................ 6% 143,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.541,54
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TRANS09 UD CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA
CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA ESTANCA PARA INSTALACIÓN EN
ARQUETA, CON AL MENOS 4 ENTRADAS DE CABLE Y 48 FUSIONES DE
CAPACIDAD, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE
FUSIONADAS CON VERIFIACCION DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE
PRUEBAS REFLECTOMETRICAS

A100 0,500 H Cuadrilla de albañileria,oficial 1ª y peon. 46,40 23,20
MO01 1,500 h Oficial 1ª 23,79 35,69
CAJ01 1,000 ud Caja de fusión de fibra en arqueta 1.670,00 1.670,00

Coste directo..................................................... 1.728,89
Costes indirectos ............... 6% 103,73

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 1.832,62
U17BCO021 ud CAPTAFARO DOS CARAS 3M

SUMINISTRO E INSTALACION CAPTAFARO RETRORREFLECTANTE A DOS
CARAS 3M O EQUIVALENTE, FIJADO SOBRE EL PAVIMENTO CON ADHESIVO
DE DOS COMPONENTES, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE COLOCADO.

P27EB121 1,000 u Captafaro dos caras 3M 3,41 3,41
P27EB130 0,150 kg Adhesivo 2 componentes captafaros 7,15 1,07
MO01 0,050 h Oficial 1ª 23,79 1,19

Coste directo..................................................... 5,67
Costes indirectos ............... 6% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ............................... 6,01


