

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos

Dirección General de Obra Pública Municipal
Servicio Administrativo de Edificios Municipales

Nº Expediente: 2021/000621

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado (Artículo 159 de la LCSP).

OBJETO

Valoración de la justificación de la baja anormal y en su caso, propuesta de clasificación en el contrato de "Obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución de reforma para la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior sobre envolvente, sistema de ventilación en aulas y actuaciones de mejora de iluminación en zonas comunes en CEIP TARTESSOS de Sevilla, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de la Junta de Andalucía."

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:

D^a Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Jefa del Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaría General.

Vocales:

D^a Natalia Benavides Arcos, Jefa del Servicio de Coordinación y Secretaria Auxiliar (PS del Secretario General)

D^a. Rocio Guerra Macho (PS del Interventor General del Ayuntamiento).

D^a. Fátima Montenegro Gil. Jefa de Servicio de Participación Ciudadana.

D^a María Ugart Portero, Jefa de Servicio de Gobierno Interior

Secretaria:

Lina Pasamontes de Barrio. Jefa Adjunta del Servicio de Contratación.

Asisten :

D. José Antonio Rufo Castaño, Arquitecto Técnico de Edificios Municipales.

D^a. Silvia Gómez Pérez, Jefa del Servicio Administrativo de Edificios Municipales.

D^a. Reyes González de Castro, Jefa de Sección de Estudios y Planificación, adjunta del Servicio Técnico de Edificios Municipales.

ANUNCIO DE LICITACION Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16 de junio de 2021.

Otras publicaciones:

Publicada convocatoria Mesa Contratación del 13/07/2021, el 08/07/2021.

Acta de la Mesa de Contratación del 13/07/2021, el 15/07/2021.

Informe apertura Sobre n.º 1, publicado el 15/07/2021.

Convocatoria de la Mesa de Contratación del 27/07/2021, el 26/07/2021.

Sevilla a 27 de julio de 2021.

HORA: 09:30.

LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

Código Seguro De Verificación	nj0BczexAxVJO/wOF4M9PQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	28/07/2021 09:52:40
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	28/07/2021 09:42:59
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nj0BczexAxVJO/wOF4M9PQ==		



Por la Presidencia se procede a la lectura del Acta de la Mesa de Contratación, celebrada el 13 de julio de 2021, en la que se acordó instar a la Unidad Administrativa Tramitadora para que se requiriera a la empresa UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U Y ELECTRICIDAD DOSMA, S.L., para que justifique la oferta anormalmente baja, conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP.

Habiendo presentado la empresa la justificación en el plazo concedido para ello, y conforme al informe del Servicio Técnico de Edificios Municipales de fecha 26 de julio de 2021, respecto a la documentación presentada por la empresa UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U Y ELECTRICIDAD DOSMA, S.L., la Mesa procede al análisis del mencionado informe.

A tenor de lo anterior, la Mesa de Contratación resuelve:

PRIMERO.- Rechazar la justificación de la oferta presentada por UTE CONSTRUCCIONES RASCON S.L.U Y ELECTRICIDAD DOSMA, S.L., al considerar que no queda justificada su viabilidad para el cumplimiento de las condiciones previstas en los pliegos que rigen la presente contratación; de conformidad con el informe emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales en fecha 26 de julio de 2021.

SEGUNDO.- Clasificar las ofertas admitidas a la licitación por el siguiente orden:

N.º ORDEN	EMPRESAS ADMITIDAS	OFERTA ECONÓMICA (Criterio n.º 1)		AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (Criterio n.º 2)		TOTAL PUNTOS
		BASE	PUNTOS	Ampliación (meses)	PUNTOS	
1	UTE AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L.- ORVI SOTOLOR S.L. - CEIP TARTESSOS	425.771,47	75,92	24	10	85,92
2	CONTRATAS GUTIERREZ, S.L.	426.558,00	75,39	24	10	85,39
3	LÓPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	443.129,56	64,27	24	10	74,27
4	SATE SPAIN, ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L.	444.961,79	63,04	24	10	73,04
5	CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, S.L.	446.740,13	61,85	24	10	71,85
6	MANCOBRA, S.A.	453.020,81	57,63	24	10	67,63
7	APIMOSA, S.L.	462.314,06	51,40	24	10	61,40
8	UTE REVESAN REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L.-CONSTRUCTORA SALMERON 2004 S.L. -CEIP TARTESSOS	468.099,17	47,51	24	10	57,51
9	UTE CONSTRUCCIONES LUIS GARCIA CABEZA, S.L.- DOMTESOL ENERGÍAS RENOVABLES Y TELECOMUNICACIONES, S.L. - CEIP TARTESSOS	484.893,56	36,24	24	10	46,24
10	CONSTRUCCIONES RONDA LA MINA, S.L. .	504.803,00	22,88	24	10	32,88

TERCERO.- Proponer la adjudicación del contrato a la empresa UTE AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L.-ORVI SOTOLOR S.L. - CEIP TARTESSOS primera clasificada, por un importe de 425.771,47 €, IVA excluido y con un plazo adicional de garantía de 24 meses.

Código Seguro De Verificación	nj0BczexAxVJO/wOF4M9PQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	28/07/2021 09:52:40	
Observaciones	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	28/07/2021 09:42:59	
Url De Verificación	Página		2/3	
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nj0BczexAxVJO/wOF4M9PQ==			

CUARTO.- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria, UTE AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L.-ORVI SOTOLOR S.L. - CEIP TARTESSOS, por obtener la mejor puntuación, para que presente la documentación previa a la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el art.159 LCSP, en la cláusula nº10 del PCAP y en el Anexo del PCAP.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Código Seguro De Verificación	nj0BczexAxVJO/wOF4M9PQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Rosa Ambrosiani Fernandez	Firmado	28/07/2021 09:52:40	
	Lina Pasamontes de Barrio	Firmado	28/07/2021 09:42:59	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nj0BczexAxVJO/wOF4M9PQ==			