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Trazado plataforma 





MEDICIONES AUXILIARES

SECCIONES TIPO SUPERESTRUCTURA DE VÍA

EJE NOMBRE
MBC AC22 

surf D
C60B3 ADH.

DESMONTE 
PLATAFORMA

EXCAVACIÓN 
TRASDÓS 
RAMPA

RELLENO 
PASO 

INFERIOR

RELLENO 
TRASDÓS 
RAMPA

TIERRA 
VEGETAL

GRAVA
SUELO SEL 

QS-3
ZAHORRA 

ARTIFICIAL
HNE-15 HA-25

1 Eje Plataforma. M.L.S. San Bernardo - Nervión 56,10 935,00 34575,60 648,70 1482,30 292,40 448,50 716,70 3952,80 1802,20 536,00 3124,60

4 Ramón y Cajal. (Cal. Der.) 51,60 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ramón y Cajal. (Cal. Izq.) 81,30 1355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 San Francisco Javier. (Cal. Der.) 488,10 8135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 San Francisco Javier. (Cal. Izq.) 524,60 8743,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Luis de Morales. (Cal. Der.) 263,30 4388,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Luis de Morales. (Cal. Izq.) 266,20 4436,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Santa Joaquina de Vedruna 23,80 396,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Camilo José Cela 20,90 348,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Eduardo Dato. (Este) 16,20 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Eduardo Dato. (Oeste) 8,80 146,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Luis Montoto. (Este) 60,30 1005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Luis Montoto. (Oeste) 28,40 473,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Glorieta 1 34,40 573,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Glorieta 1 Bocina 1.1 6,70 111,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Glorieta 1 Bocina 1.2 8,60 143,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Glorieta 1 Bocina 1.3 6,60 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Glorieta 1 Bocina 1.4 5,50 91,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Glorieta 1 Bocina 1.5 5,40 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Glorieta 1 Bocina 1.6 4,20 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Glorieta 1 Bocina 1.7 5,30 88,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Glorieta 1 Bocina 1.8 6,30 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Glorieta 2 56,40 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Glorieta 2. Bocina 2.1 7,80 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Glorieta 2. Bocina 2.2 5,40 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Glorieta 2. Bocina 2.3 10,20 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Glorieta 2. Bocina 2.4 7,00 116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Glorieta 2. Bocina 2.5 3,20 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Glorieta 2. Bocina 2.6 10,30 171,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Glorieta 2. Bocina 2.7 5,40 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Glorieta 2. Bocina 2.8 7,20 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Glorieta 3 70,60 1176,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Glorieta 3. Bocina 3.1 9,90 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Glorieta 3. Bocina 3.2 14,10 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Glorieta 3. Bocina 3.3 7,10 118,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Glorieta 3. Bocina 3.4 10,30 171,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Glorieta 3. Bocina 3.5 10,40 173,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Glorieta 3. Bocina 3.6 5,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Glorieta 3. Bocina 3.7 8,80 146,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Glorieta 3. Bocina 3.8 6,70 111,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Giro Izquierda. San Francisco Javier 7,90 131,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.236,30 37.271,67 34.575,60 648,70 1.482,30 292,40 448,50 716,70 3.952,80 1.802,20 536,00 3.124,60
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MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLUSO
COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO.
TERMINADO.

Av. RAMÓN Y CAJAL:
Plataforma 1 1.812,96 1.812,96
Ramón y Caja-San Fco.
Javier

1 789,22 789,22

Ramón y Caja-San Fco.
Javier

1 22,78 22,78

Conexiones drenaje 1 11,80 2,50 29,50
TALUDES PASO INFERIOR:
De 0+038,60 a 0+072,76
Izqda.

1 34,16 1,73 59,10

De 0+038,60 a 0+072,76
Dcha.

1 11,49 11,49

De 0+072,76 a 0+179,50
Izqda.

1 106,74 1,98 211,35

De 0+072,76 a 0+179,50
Dcha.

1 30,05 30,05

De 0+072,76 a 0+179,50
Dcha.

1 23,04 23,04

De 0+072,76 a 0+179,50
Dcha.

1 4,69 1,98 9,29

De 0+282,813 a
0+385,346

2 102,53 1,98 406,02

De 0+385,346 a
0+431,117

2 45,77 1,73 158,36

Av. SAN FRANCISCO
JAVIER:
Calzada Izquierda 1 131,23 131,23
Calzada Izquierda SSAA 1 443,55 443,55
Calzada Izquierda
Alcorques

1 16,57 16,57

Calzada Derecha SSAA 1 146,62 146,62
Calzada Derecha Alcorques 1 57,69 57,69
Plataforma 1 1.262,30 1.262,30
Plataforma 1 55,70 55,70
Plataforma 1 52,99 52,99
Conexiones drenaje 1 14,80 2,50 37,00
San Fc. Javier-Camilo
José Cela

1 2.625,40 2.625,40

Calzada Izquierda SSAA 1 75,30 75,30
Calzada Izquierda
Alcorques

1 31,83 31,83

Calzada derecha SSAA 1 167,42 167,42
Calzada derecha Alcorques 1 62,02 62,02
Plataforma 1 2.116,38 2.116,38
Conexiones drenaje 1 36,70 2,50 91,75
San Fco. Javier-Eduardo
Dato

1 2.334,21 2.334,21

Av. LUIS DE MORALES:
Calzada Izquierda SSAA 1 11,27 11,27
Calzada Derecha SSAA 1 20,47 20,47
Plataforma 1 3.346,66 3.346,66
Conexiones drenaje 1 106,07 2,50 265,18
Luis de Morales-Luis
Montoto

1 1.795,26 1.795,26

18.709,96

0301-03 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON COMPRESOR, IN-
CLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADA.

1 7,00 1,00 0,50 3,50

3,50
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MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

0301-48 Ml LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO, CON APROVECHAMIEN-
TO DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE
ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRAS-
LADO A LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+0,000 - 0+147,6 1 127,23 127,23
0+147,6 - 0+250 1 84,47 84,47
Acera izquierda
0+0,000 - 0+250 1 173,11 173,11
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera dcha 2 30,16 60,32
Acera izq 2 36,40 72,80
AV. S. FCO JAVIER - STA.
J. VEDRUNA
Acera dcha 2 29,38 58,76
Acera izq 2 30,42 60,84
AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 33,80 33,80
Acera izq 1 51,35 51,35
LUIS DE MORALES -
EDUARDO DATO
Acera dcha 2 25,56 51,12
Acera izq 2 35,22 70,44
LUIS DE MORALES
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 2 94,60 189,20
1+150 - 1+240 2 89,95 179,90
1+240 - 1+350,36 2 74,72 149,44
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

2 49,25 98,50

    Luis Belmonte-Martinez
de Medina

2 158,29 316,58

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga

2 104,29 208,58

    Fray Pedro de
Zuñiga-Luis Montoto

2 51,06 102,12

2.088,56

0301-49 Ml LEVANTE DE BORDILLO EXISTENTE, CON APROVECHAMIEN-
TO DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE
ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRAS-
LADO A LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+0,000 - 0+147,6 1 127,33 127,33
0+147,6 - 0+250 1 84,47 84,47
Acera izquierda
0+0,000 - 0+187,629 1 176,32 176,32
AV RAMON Y CAJAL-AV. S
FCO JAVIER
0+187,629 - 0+250,885 1 50,22 50,22
AV. S. FCO JAVIER
Mediana
0+220 - 0+290,885 1 93,12 93,12
0+290,885 - 0+525 1 456,79 456,79
0+525 - 0+861,24 1 620,85 620,85
Terciana dcha
0+250 - 0+290,885
0+290,885 - 0+525 1 403,07 403,07
0+525 - 0+800 1 513,75 513,75
0+800 - 0+861,24 1 95,31 95,31
Terciana izq
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MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

0+250 - 0+290,885
0+290,885 - 0+525 1 400,00 400,00
0+525 - 0+861,24 1 623,18 623,18
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera dcha 1 36,40 36,40
Acera izq 1 30,16 30,16
AV. S. FCO JAVIER - STA.
J. VEDRUNA
Acera dcha 1 29,38 29,38
Acera izq 1 30,43 30,43
AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 51,35 51,35
Acera izq 1 41,30 41,30
LUIS DE MORALES -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 25,58 25,58
Acera izq 1 35,67 35,67
LUIS DE MORALES
Mediana
0+881,24 - 1+150 1 531,85 531,85
1+150 - 1+240 1 162,83 162,83
1+240 - 1+350,36 1 152,81 152,81
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 1 168,96 168,96
1+150 - 1+240 1 89,95 89,95
1+240 - 1+350,36 1 84,10 84,10
1+250 -1+260 1 8,00 8,00
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

1 49,11 49,11

    Luis Belmonte-Martinez
de Medina

1 75,92 75,92

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga

1 105,15 105,15

    Fray Pedro de
Zuñiga-Luis Montoto

1 51,07 51,07

Incremento por reposicion
de servicios

1 1.116,32 1.116,32

6.520,75

0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE ASIENTO, MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS O COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+0,000 - 0+147,6 1 1.304,48 1.304,48
0+0,000 - 0+187,629 1 1.210,65 1.210,65
Acera izquierda
0+0,000 - 0+250 1 604,45 604,45
Conexiones drenaje 1 9,50 2,50 23,75
AV RAMON Y CAJAL-AV. S
FCO JAVIER
0+187,629 - 0+250,885 1 68,76 68,76
AV. S. FCO JAVIER
Mediana
0+250 - 0+290,885 1 1.010,28 1.010,28
0+290,885 - 0+525 1 400,17 400,17
0+525 - 0+861,24 1 511,72 511,72
Terciana dcha
0+250 - 0+290
0+290 - 0+525 1 236,57 236,57
0+525 - 0+800 1 313,05 313,05
0+800 - 0+861,24 1 37,91 37,91
Terciana dcha. SSAA 1 109,34 109,34
Terciana izq
0+290 - 0+525 1 255,32 255,32
0+525 - 0+861,24 1 384,40 384,40
Terciana izq SSAA 1 27,09 27,09
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera dcha 1 27,16 27,16
Acera izq 1 184,16 184,16
AV. S. FCO JAVIER - STA.
J. VEDRUNA
Acera dcha 1 184,16 184,16
Acera izq 1 207,73 207,73
AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 136,90 136,90
Acera izq 1 146,10 146,10
LUIS DE MORALES -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 45,83 45,83
Acera izq 1 100,18 100,18
LUIS DE MORALES
Mediana
0+861,24 - 1+150 1 474,32 474,32
1+150 - 1+240 1 37,50 37,50
1+240 - 1+350,36 1 48,66 48,66
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 1 128,27 128,27
0+861,24 - 1+150 SSAA 1 27,93 27,93
1+150 - 1+240 1 79,73 79,73
1+150 - 1+240 SSAA 1 4,68 4,68
1+250 -1+260 1 8,00 8,00
1+240 - 1+350,36 1 46,21 46,21
Acera dcha. SSAA 1 0,47 0,47
Conexiones drenaje 1 28,90 2,50 72,25
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

1 48,95 48,95

    Luis Belmonte-Martinez
de Medina

1 67,79 67,79

    Luis Belmonte-Martinez
de Medina SSAA

1 11,19 11,19

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga

1 149,90 149,90

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga SSAA

1 14,19 14,19

    Fray Pedro de
Zuñiga-Luis Montoto

1 33,17 33,17

    Fray Pedro de
Zuñiga-Luis Montoto SSAA

1 1,45 1,45

LUIS DE MORALES - LUIS
MONTOTO
Derecha 1 167,40 167,40
Derecha 1 464,60 464,60
Izquierda 1 160,82 160,82
Izquierda 1 111,94 111,94
Izquierda 1 169,96 169,96
Izquierda 1 76,76 76,76
Reubicación Quioscos:
   Quiosco c/Ramón y
Cajal (F. Empresariales)

1 4,00 3,00 12,00

   Quiosco Esquina
c/Eduardo Dato // Luis de
Morales

1 4,00 3,00 12,00

Reubicación Inst.
Porta-Bicicletas:
   Portabicis c/Camilo J.
Cela (Ed. Catalana)

1 8,00 1,20 9,60

   Portabicis c/Eduardo
Dato // S. Fco. Javier (Ed.
Huerta de

1 12,00 1,20 14,40

9.984,30
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MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

0301-52 M2 DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGÓN POR MEDIOS MECA-
NICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

Zonas aparcamientos 1 192,80 192,80

192,80

0301-53 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+147,6 - 0+250 1 16,67 16,67
Acera izquierda
0+0,000 - 0+250 1 69,47 69,47
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera dcha 1 11,52 11,52
Acera izq 1 6,60 6,60
LUIS DE MORALES -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 7,93 7,93
Acera izq 1 7,67 7,67
LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 130,00 130,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 38,51 38,51
Incremento por
reposiciones de servicios

1 1.021,28 1.021,28

1.309,65

0301-54 M2 DEMOLICION ZONA AJARDINADA, MEDIANTE MEDIOS MECA-
NICOS Y MANUALES. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
VERTEDERO.

Zona Verde mediana
existente

1 1.394,10 1.394,10

1.394,10

0301-55 Ml DESMONTADO DE CERCADOS METALICOS EXISTENTES, IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDE-
RO.

LUIS DE MORALES
Mediana
0+861,24 - 1+150 1 430,08 430,08

430,08

0301-57 Ud LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, RE-
PARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR
DE EMPLEO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+147,6 - 0+250 1 1,00
Acera izquierda
0+0,000 - 0+250 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER
Mediana
0+250 - 0+290 1 1,00
Terciana dcha
0+290 - 0+525 1 1,00
0+525 - 0+800 1 1,00
0+800 - 0+861,24 1 1,00
Terciana izq
0+290 - 0+525 1 1,00
0+525 - 0+861,24 1 1,00
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MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

AV. S. FCO JAVIER - STA.
J. VEDRUNA
Acera dcha 1 1,00
LUIS DE MORALES
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 2 2,00
1+240 - 1+350,36 2 2,00
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

1 1,00

    Luis Belmonte-Martinez
de Medina

1 1,00

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga

2 2,00

    Fray Pedro de
Zuñiga-Luis Montoto

1 1,00

LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 1,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 1,00

20,00

0301-58 Ud LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MU-
PI), INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIE-
ZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+000 - 0+147,6 1 1,00
0+147,6 - 0+250 2 2,00
AV. S. FCO JAVIER
Mediana
0+250- 0+290 2 2,00
0+525 - 0+861,24 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSE CELA
Acera izq 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 1,00
Acera izq 1 1,00
LUIS DE MORALES
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 1 1,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera dcha 1 1,00

11,00

0301-61 Ud RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS, INCLUSO CORTE
DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A AL-
MACEN O LUGAR DE EMPLEO.

9 9,00

9,00

0301-62 Ud RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALACIO-
NES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O ALMA-
CEN.

Quiosco c/Ramón y Cajal
(F. Empresariales)

1 1,00

Quiosco Esquina
c/Eduardo Dato // Luis de
Morales

1 1,00

2,00
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0301-64 Ud RETIRADA DE INSTALACIÓN DE PORTA BICICLETAS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CION, DESMONTAJE DE ELEMENTOS, LIMPIEZA Y TRANSPOR-
TE A ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN.

Portabicis c/Camilo J. Cela
(Ed. Catalana)

1 1,00

Portabicis cruce c/Eduardo
Dato // S. Fco. Javier (Ed.
Huerta de

1 1,00

2,00

0301-65 Ud RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLUSO
REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+147,6 - 0+250 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER
Mediana
0+250 - 0+290 1 1,00
0+525 - 0+861,24 1 1,00
LUIS DE MORALES
Mediana
0+861,24 - 1+150 1 1,00
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

1 1,00

LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
Acera dcha 1 1,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 1,00

7,00

0301-66 Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC, INCLUSO COR-
TE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDE-
RO.

29 29,00

29,00

0301-70 Ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO REPA-
RACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE
EMPLEO.

Retirada señales circulares 79 79,00
Retirada señales
rectangulares

14 14,00

Retirada señales
triangulares

27 27,00

120,00

0301-85 Ml DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN TUBOS DE PROTECCIÓN Y
CABLEADO DE ALUMBRADO PÚBLICO, Y CARGA MANUAL SO-
BRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DESMONTAJE DEL
ELEMENTO, RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTA-
DO, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA, CARGA MANUAL
DEL MATERIAL DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTA-
JE DE LOS MECANISMOS Y DE LOS ACCESORIOS Y LA RETIRA-
DA DEL CABLEADO ALOJADO EN SU INTERIOR. TERMINADO.

1 908,00 908,00

908,00
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0301-86 Ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA DE ACERO, CON RE-
CUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBICA-
CIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO, SIENDO EL ORDEN DE EJE-
CUCIÓN DEL PROCESO INVERSO AL DE SU INSTALACIÓN, Y
CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE DEMOLI-
CIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESMONTAJE DEL ELEMENTO,
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO, ACOPIO DE LOS MATERIA-
LES A REUTILIZAR, CARGA DEL MATERIAL A REUTILIZAR SO-
BRE CAMIÓN, RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE
OBRA, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA, CARGA DE LOS
RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRE-
CIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS Y DE
LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TERMINADO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+0,000 - 0+147,6 3 3,00
0+147,6 - 0+250 3 3,00
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera dcha 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 1,00
LUIS DE MORALES -
EDUARDO DATO
Acera izq 2 2,00
LUIS DE MORALES
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 4 4,00
1+150 - 1+240 3 3,00
1+240 - 1+350,36 2 2,00
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

3 3,00

    Luis Belmonte-Martinez
de Medina

5 5,00

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga

4 4,00

    Fray Pedro de
Zuñiga-Luis Montoto

1 1,00

LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
Acera izq 2 2,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera dcha 2 2,00
Acera izq 1 1,00
AV RAMON Y CAJAL
Acera izquierda
0+0,000 - 0+250 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER
Terciana dcha
0+290 - 0+525 7 7,00
0+525 - 0+800 9 9,00
0+800 - 0+861,24 2 2,00
Terciana izq
0+290 - 0+525 7 7,00
0+525 - 0+861,24 11 11,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 1,00

75,00

0301-87 Ud RETIRADA DE COLUMNA SEMAFÓRICA EXISTENTE CON UN
BRAZO, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

AV. S. FCO JAVIER
Mediana
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0+290 - 0+525 1 1,00
0+525 - 0+861,24 4 4,00
Terciana dcha
0+525 - 0+800 1 1,00
Terciana izq
0+290 - 0+525 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera izq 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER - STA.
J. VEDRUNA
Acera dcha 1 1,00
Acera izq 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 1,00
Acera izq 1 1,00
LUIS DE MORALES -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 1,00
LUIS DE MORALES
Mediana
0+861,24 - 1+150 5 5,00
1+150 - 1+240 3 3,00
1+240 - 1+350,36 1 1,00
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 1 1,00
1+150 - 1+240 1 1,00
LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
Acera izq 1 1,00
KANSAS CITY
Mediana 1 1,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera dcha 1 1,00

27,00

0301-88 Ud RETIRADA DE BACULO SEMAFÓRICO EXISTENTE CON DOS
BRAZOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+147,6 - 0+250 1 1,00
Acera izquierda
0+0,000 - 0+250 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER
Terciana dcha
0+290 - 0+525 1 1,00
0+800 - 0+861,24 1 1,00
Terciana izq
0+525 - 0+861,24 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera izq 1 1,00
AV. S. FCO JAVIER - STA.
J. VEDRUNA
Acera izq 1 1,00
LUIS DE MORALES
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 1 1,00
1+150 - 1+240 1 1,00
1+240 - 1+350,36 1 1,00
Acera izq
0+861,24 - 1+287,772
    Eduardo Dato-Luis
Belmonte

1 1,00

    Martinez de
Medina-Fray Pedro de
Zuñiga

1 1,00

LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
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Acera dcha 1 1,00
Acera izq 1 1,00
KANSAS CITY-LUIS
MONTOTO
Acera dcha 2 2,00
Acera izq 2 2,00

18,00

0301-89 Ud RETIRA DE MÁSTILES DE BANDERAS, INCLUSO CORTE DE AN-
CLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN
O LUGAR DE VERTEDERO

5 5,00

5,00

0305-01 Ml CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIE-
ZA. TERMINADO.

AV RAMON Y CAJAL
0+0,000 - 0+147,6 267,08 267,08
0+147,6 - 0+290,88 130,75 130,75
AV. S. FCO JAVIER
Mediana
0+290,88 - 0+525,88 436,34 436,34
0+525,88 - 0+841,24 666,87 666,87
LUIS DE MORALES
Mediana
0+841,24 - 0+949,57 224,91 224,91
0+949,57 - 1+124,115 356,26 356,26
1+124,115 - 1+307,772 374,90 374,90
1+307,772 - 1+389,8 168,36 168,36

2.625,47

0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIM-
PIEZA. TERMINADO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+0,000 - 0+147,6 1 227,01 227,01
Acera izquierda
0+0,000 - 0+187,629 1 965,70 965,70
AV RAMON Y CAJAL-AV. S
FCO JAVIER
0+187,629 - 0+250,885 1 345,52 345,52
AV. S. FCO JAVIER
Acera derecha
0+290 - 0+525 1 2.617,34 2.617,34
0+290 - 0+525 1 266,98 266,98
0+290 - 0+525 1 75,65 75,65
0+525 - 0+861,24 1 2.521,47 2.521,47
Acera izquierda
0+250 - 0+290,885 1 273,43 273,43
0+290 - 0+525 1 2.045,90 2.045,90
0+525 - 0+861,24 1 2.541,54 2.541,54
LUIS DE MORALES
Acera dcha
0+861,24 - 1+150 1 2.417,99 2.417,99
1+150 - 1+400 1 1.574,93 1.574,93
Acera izquierda
0+861,24 - 1+150 1 2.222,63 2.222,63
1+150 - 1+400 1 1.531,69 1.531,69
1+150 - 1+400 1 25,13 25,13
Aparcamiento privado
C/Ramón y cajal (lado
pares)

1 375,00 375,00

20.027,91
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0323-16 M3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, IN-
CLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SI-
TUADO A CUALQUIER DISTANCIA.

Según medición auxiliar
Plataforma 1 34.575,60 34.575,60
Trasdós rampa 1 648,70 648,70
Saneo 1 1.310,80 7,20 0,50 4.718,88
A deducir:
Excavación entre pantallas -1 9.269,82 -9.269,82
Excavación bajo cubierta -1 5.523,80 -5.523,80
Talud cajeado plataforma 2 1.407,00 0,32 900,48

26.050,04

0323-17 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO O LUGAR DE EMPLEO SITUADO A CUALQUIER DISTAN-
CIA

Rampa entrada Paso
Inferior

1 107,000 7,800 5,700 4.757,220

Rampa salida Paso Inferior 1 109,000 7,200 5,750 4.512,600

9.269,82

0323-18 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS I/ CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO SITUA-
DO A CUALQUIER DISTANCIA

Paso Inferior 1 96,200 9,900 5,800 5.523,804

5.523,80

0330-05 M3 RELLENO EN PLATAFORMA, CON TIERRAS PROCEDENTES DE
PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COM-
PACTACION.

Según medición auxiliar 1 1.482,30 1.482,30

1.482,30

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Según medición auxiliar 1 3.952,80 3.952,80
Saneo 1 1.310,80 7,20 0,50 4.718,88
Talud cajeado paltaforma 2 1.407,00 0,13 365,82

9.037,50

0332-01 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS, CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, CON COMPACTACION
Y ACABADO.

Según medición auxiliar 1 292,40 292,40

292,40
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CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA
SUBCAPÍTULO 02.01: DRENAJE

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

ZONA CÉSPED:
Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,00 0,36 56,88
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 0,36 86,69
Pk 1+145,42 a 1+323,78 1 178,36 0,36 64,21

207,78

0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO
COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO.

ZONA CÉSPED:
Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,00 0,30 47,40
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 0,30 72,24
Pk 1+145,42 a 1+323,78 1 178,36 0,30 53,51

173,15

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

ZONA CÉSPED:
Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,00 3,25 513,50
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 3,25 782,63
Pk 1+145,42 a 1+323,78 1 178,36 3,25 579,67

1.875,80

0424-36 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO Ø 200 MM. COLOCADO.

ZONA CÉSPED:
Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,00 158,00
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 240,81
Pk 1+145,42 a 1+323,78 1 178,36 178,36

577,17

0430-01 Ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE
VÍA DOBLE HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMILAR
APROBADO, FORMADA POR UN CANAL PARA INSTALACIÓN
ENTRE VÍAS, DOS CANALES PARA INSTALACIÓN ENTRE RAI-
LES Y DOS CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS HASTA FIN DE
PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZADO Y AN-
CHO NOMINAL 150 MM, CON PERFORACIÓN PARA SALIDA
HORIZONTAL, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y REJA
DE HIERRO FUNDIDO, CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVI-
JA, CLASE DE CARGA E600, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA DE INICIO DE CA-
NAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA COLOCADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS
DE CONEXIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES CON HORMI-
GÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMEN-
TE TERMINADO.

DP 1 1 1,000
DP 2 1 1,000
DP 3 1 1,000
DP 4 1 1,000
DP 5 1 1,000
DP6b 1 1,000
DP 10 1 1,000
DP 11 1 1,000
DP 11b 1 1,000
DP 12 1 1,000
DP 13 1 1,000
DP 18a 1 1,000
DP 18b 1 1,000
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DP 24 1 1,000
DP 25 1 1,000
DP 26 1 1,000
DP 27 1 1,000
DP 28 1 1,000

18,00

0430-05 Ud ARQUETA PARA SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLA-
TAFORMA DE VÍA HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SI-
MILAR APROBADO, EN ZONAS CON ACABADO EN CESPED, DE
HIERRO FUNDIDO, CLASE DE CARGA D400, CON PERFORA-
CIÓN PARA SALIDA VERTICAL Y REJA  CON FIJACIÓN AJUSTA-
BLE POR CLAVIJA, Y APERTURA PARA INTERCONEXIÓN CON
OTROS ELEMENTOS. SISTEMA COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONE-
XIÓN BAJO PLATAFORMA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PE-
QUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. INCLUSO PERFORACIÓN EN CARRIL. TO-
TALMENTE TERMINADO.

DP 6 4 4,00
DP 7 4 4,00
DP 8 4 4,00
DP 9 4 4,00
DP 14 4 4,00
DP 15 4 4,00
DP 16 4 4,00
DP 17 4 4,00
DP 18 4 4,00
DP 19 2 2,00
DP 20 4 4,00
DP 21 4 4,00
DP 22 4 4,00
DP 23 4 4,00

54,00

0450-10 Ud CONEXIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO Y MATERIAL A POZO DE REGISTRO EXIS-
TENTE, CON MANTENIMIENTO DEL SERVICIO, INCLUSO
OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA, DEMOLICIONES Y AGOTA-
MIENTO, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

24 24,000

24,00

0450-01 Ud POZO DE REGISTRO PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTA-
DO EN HORMIGÓN ARMADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CERCO Y CONTRACERCO. TER-
MINADO

Conexión sistema drenaje 32 32,00
Nueva conexión red
saneamiento

1 1,00

Registro drenaje
longitudinal

17 17,00

50,00

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

ZONA CÉSPED:
Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,00 0,01 1,58
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 0,01 2,41
Pk 1+145,42 a 1+323,78 1 178,36 0,01 1,78

5,77
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1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 200 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIEN-
TO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

CONEXIÓN SANEAMIENTO
EXISTENTE:
DP1 1 9,14 9,14
DP2-3 1 20,53 20,53
DP4 1 14,80 14,80
DP5b 1 4,46 4,46
DP5 1 9,27 9,27
DP6b 1 5,56 5,56
DP6 1 9,62 9,62
DP7 1 9,07 9,07
DP8 1 9,29 9,29
DP9 1 9,56 9,56
DP10 1 8,78 8,78
DP11b 1 5,50 5,50
DP11 1 9,21 9,21
DP12 1 8,49 8,49
DP13 1 12,32 12,32
DP14 1 14,16 14,16
DP15 1 13,07 13,07
DP16 1 17,09 17,09
DP17 1 12,91 12,91
DP18 1 11,31 11,31
DP18a-18b 1 18,95 18,95
DP19 1 12,54 12,54
DP20 1 11,61 11,61
DP21 1 11,37 11,37
DP22 1 10,00 10,00
DP23 1 12,98 12,98
DP24 1 12,00 12,00
DP25 1 20,27 20,27
DP26 1 4,80 4,80
DP27 1 6,65 6,65
DP28 1 7,10 7,10

342,41

1102-72 Ud VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y
CLAPETA DE FUNDICION, PARA Ø 200 MM. PN-10.  INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Conexión sistema drenaje 32 32,00

32,00
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SUBCAPÍTULO 02.02: PASO INFERIOR
APARTADO 02.02.01: MOVIMIENTO DE TIERRAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

- Pozo bombeo 1 26,34 9,00 237,06

237,06
APARTADO 02.02.02: CIMENTACIONES

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Rampas
- Muro en U 1 34,16 9,30 0,10 31,77

1 45,77 9,36 0,10 42,84
- Pilotes 1 106,74 8,30 0,10 88,59

1 109,65 8,30 0,10 91,01
- Solera 1 96,20 8,30 0,10 79,85
Paso Inferior
- Solera 1 96,20 8,30 0,10 79,85
- Pozo bombeo 1 26,34 0,10 2,63

416,54

0671-10 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE CAMISA RECUPE-
RABLE, DE 800 MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCACION DE ARMADURAS
(SIN INCLUIR ESTA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

Rampa
- Pilotes D0.80 @0.80 m 2 94,00 14,00 2.632,00

2 92,00 14,00 2.576,00
Paso Inferior
- Pilotes D0.80 @0.60 m 2 161,00 18,00 5.796,00

11.004,00

0671-21 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE CAMISA RECUPE-
RABLE, DE 1.200 MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCACION DE ARMADURAS
(SIN INCLUIR ESTA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

Rampa
- Pilotes D1.20 @0.90 m 2 36,00 16,20 1.166,40

2 41,00 16,20 1.328,40

2.494,80

0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Rampas
- Muro en U 1 34,16 9,10 0,30 93,26

1 45,77 9,10 0,30 124,95
- Pilotes - Solera 1 106,74 8,30 0,30 265,78

1 109,65 8,30 0,30 273,03
Paso Inferior
- Solera 1 96,20 8,30 0,30 239,54
- Pozo bombeo 1 26,34 0,30 7,90

1.004,46

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Cimentaciones
- Muros y soleras 1 1.004,46 120,00 120.535,20
- Pilotes D0.80 0,503 11.544,00 150,00 870.994,80
- Pilotes D1.20 1,131 2.494,80 150,00 423.242,82

1.414.772,82
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1.414.772,82

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

Muros en U
- Laterales 2 34,16 0,30 20,50
- Laterales 2 45,77 0,30 27,46
Muros en U
- Frontales 8 9,10 0,30 21,84
- Frontales 10 9,10 0,30 27,30
Pilotes - Solera
- Frontales 5 8,30 0,30 12,45
- Frontales 5 8,30 0,30 12,45
Paso Inferior - Solera
- Frontales 3 8,30 0,30 7,47

129,47
APARTADO 02.02.03: ALZADOS

0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Rampas
- Muros en U 2 34,16 1,01 0,50 34,50

2 34,16 0,30 0,10 2,05
2 45,77 1,01 0,50 46,23
2 45,77 0,30 0,10 2,75

- Vigas de atado 2 74,74 1,00 1,20 179,38
2 74,74 0,60 0,45 40,36
2 32,00 1,50 1,60 153,60
2 32,00 0,60 0,45 17,28
2 73,35 1,00 1,20 176,04
2 73,35 0,60 0,45 39,61
2 36,30 1,50 1,60 174,24
2 36,30 0,60 0,45 19,60

- Forro perimetral 2 74,74 2,83 0,25 105,76
2 73,35 2,83 0,25 103,79
2 32,00 5,35 0,25 85,60
2 36,30 5,35 0,25 97,10
2 96,20 6,50 0,25 312,65

Paso Inferior
- Dintel 1 96,20 9,90 1,00 952,38
- Pozo bombeo 1 26,34 1,00 26,34

2.569,26

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Rampas
- Muro en U 1 82,98 100,00 8.298,00
- Vigas de atado 1 800,11 120,00 96.013,20
- Forro perimetral 1 704,53 60,00 42.271,80
Paso Inferior
- Dintel 1 952,38 120,00 114.285,60
- Pozo bombeo 1 26,34 120,00 3.160,80

264.029,40

0640-02 Kg ACERO S 235 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

Puntales provisionales
- Pilotes D1.20 @0.90m 1 9,00 8,30 62,83 4.693,40

1 10,00 8,30 62,83 5.214,89

9.908,29

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.
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Rampas
- Muros en U 2 34,16 1,01 69,00

2 34,16 0,40 27,33
2 45,77 1,01 92,46
2 45,77 0,40 36,62

- Vigas de atado 2 74,74 1,00 149,48
2 74,74 0,45 67,27
2 32,00 1,50 96,00
2 32,00 0,45 28,80
2 73,35 1,00 146,70
2 73,35 0,45 66,02
2 36,30 1,50 108,90
2 36,30 0,45 32,67

Paso Inferior
- Dintel 2 96,20 1,00 192,40
Rampas
- Muros en U 2 34,16 1,01 69,00

2 34,16 0,40 27,33
2 45,77 1,01 92,46
2 45,77 0,40 36,62

- Vigas de atado 2 74,74 1,00 149,48
2 74,74 0,45 67,27
2 32,00 1,50 96,00
2 32,00 0,45 28,80
2 73,35 1,00 146,70
2 73,35 0,45 66,02
2 36,30 1,50 108,90
2 36,30 0,45 32,67

- Forro perimetral 2 74,74 2,83 423,03
2 73,35 2,83 415,16
2 32,00 5,35 342,40
2 36,30 5,35 388,41
2 96,20 6,50 1.250,60

Paso Inferior
- Dintel 2 96,20 8,30 1.596,92
- Pozo bombeo 1 26,34 26,34

6.477,76
APARTADO 02.02.04: ACABADOS

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

Rampas
- Muros en U 2 34,16 1,01 69,00

2 34,16 0,40 27,33
2 45,77 1,01 92,46
2 45,77 0,40 36,62

- Vigas de atado 2 74,74 1,00 149,48
2 74,74 0,45 67,27
2 32,00 1,50 96,00
2 32,00 0,45 28,80
2 73,35 1,00 146,70
2 73,35 0,45 66,02
2 36,30 1,50 108,90
2 36,30 0,45 32,67

Paso inferior
- Dintel 2 96,20 1,00 192,40

1 96,20 9,90 952,38

2.066,03

0424-05 Ml TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM, , INCLUSO
P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. COLOCADA.

Rampa
- Trasdós Muro 1 39,16 39,16

1 50,77 50,77

89,93
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0510-12 M3 ZAHORRA TRATADA CON CEMENTO I/ CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

Rampa
- Muros en U 2 34,16 2,25 1,50 230,58

2 45,77 2,25 1,50 308,95
- Pilotes 2 74,74 2,25 1,50 504,50

2 32,00 2,25 1,50 216,00
2 73,35 2,25 1,50 495,11
2 36,30 2,25 1,50 245,03

Paso inferior
- Frontal 2 96,20 2,25 1,50 649,35

2.649,52

0690-07 M2 IMPRIMACION DE PARAMENTOS DE HORMIGON CON EMUL-
SION BITUMINOSA NO IONICA A BASE DE BETUNES Y RESI-
NAS CON CARGAS, DILUIDA EN AGUA AL 25%. INCLUSO
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGON. TER-
MINADO.

Rampas
- Muros en U 2 34,16 1,01 69,00

2 34,16 0,40 27,33
2 45,77 1,01 92,46
2 45,77 0,40 36,62
2 34,16 0,30 20,50
2 45,77 0,30 27,46

- Vigas de atado 2 74,74 1,00 149,48
2 74,74 0,45 67,27
2 32,00 1,50 96,00
2 32,00 0,45 28,80
2 73,35 1,00 146,70
2 73,35 0,45 66,02
2 36,30 1,50 108,90
2 36,30 0,45 32,67

Paso Inferior
- Dintel 2 96,20 1,00 192,40

1.161,61

0690-10 M2 IMPERMEABILIZACION DEL TABLERO CON RESINAS EPOXI.
TERMINADA.

Cajón
- Dintel 1 96,20 9,90 952,38
- Pozo bombeo 1 26,35 26,35

978,73

0691-10 Ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE 20X10 MM. DE SECCION, DE
BENTONITA DE SODIO NATURAL Y CAUCHO BUTILO, INCLU-
SO P.P. DE SELLADO CON MASTIC ASFALTICO. TERMINADA.

Rampas
- Pilotes 2 74,74 149,48

2 32,00 64,00
2 73,35 146,70
2 36,30 72,60

Paso Inferior
- Frontal 2 96,20 192,40
- Pozo bombeo 1 17,90 17,90

643,08
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0704-30 Ml PRETIL DE SEGURIDAD METALICO: CLASE DE CONTENCION
"ALTA", NIVEL DE CONTENCION "H3", ANCHO DE TRABAJO
"W2" E INDICE DE SEVERIDAD "B", INCLUSO DADO CONTI-
NUO DE APOYO EN HORMIGON ARMADO Y PETO METALICO.
COLOCADO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
TERMINADO.

Rampa
- Muros en U 2 34,16 68,32

2 45,77 91,54
- Pilotes 2 74,74 149,48

2 32,00 64,00
2 73,35 146,70
2 36,30 72,60

Paso inferior
- Frontal 2 9,90 19,80

612,44

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1 1,00

1,00
APARTADO 02.02.05: INSTRUMENTACIÓN

0366-02 Ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE TUBO DE ALUMINIO ANODI-
ZADO DE 54 MM DE DIÁMETRO, CON PARTE PROPORCIONAL
DE INCLINÓMETRO BIAXIAL CON RANGO DE MEDIDA DE
+/- 0º RESPECTO LA VERTICAL Y RESOLUCIÓN DE 0.01 MM
SUMINISTRADA E INSTALADA EN ARMADURA DENTRO DE
UN TUBO DE PVC. SE EL TUBO Y TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y LA PERFORACIÓN.

Rampa
- Pilotes 3 14,00 42,00

4 16,20 64,80
Paso inferior 5 18,00 90,00

196,80

0366-05 Ud PERFORACIÓN PARA PIEZÓMETRO DE TIPO ABIERTO, CON
PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN DE BENTONITA TAPS DE
BENTONITA I RANURADOS, SUMINISTRADO E INSTALADO
EN PERFORACIÓN.

Paso inferior 2 25,00 50,00

50,00

0366-07 Ud HITO PARA MEDIDA DE ASIENTOS Y MOVIMIENTOS HORI-
ZONTALES, SUMINISTRADO Y COLOCADO, INCLUYENDO PER-
NO DE MEDIDA Y ARQUETA COMBINADA CON TAPA.

Rampa 6 6,00
Paso inferior 5 5,00

11,00
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0366-09 Ud PRISMA TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL, SUMINISTRA-
DO E INSTALADO Y POSTERIORMENTE DESINSTALADO AL FI-
NAL DE LAS LECTURAS

Dos niveles 2 2,00
Un nivel 2 2,00

4,00

0366-12 Ud COLOCACIÓN DE PUNTO DE REFERENCIA PARA MEDIR CON-
VERGENCIAS A EXCAVACIÓN Y LECTURA DE DEFORMACIO-
NES

Rampa 4 2,00 8,00
Paso inferior 3 3,00 9,00

17,00

SUBCAPÍTULO 02.03: OBRA CIVIL INSTALACIONES FERROVIARIAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Postes de Cimentación:
Postes 37 1,50 1,50 2,60 216,45
Pórticos 8 1,20 1,20 2,60 29,95
Cimentación Postes de
Catenaria:
Mazico Tipo A 12 1,50 1,50 2,60 70,20
Mazico Tipo B 31 1,20 1,20 2,60 116,06

432,66

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Cimentación Postes de
Catenaria:
Malla
Mazico Tipo A 1 62,10 99,00 6.147,90
Mazico Tipo B 1 102,67 99,00 10.164,33
Pernos
Mazico Tipo A 96 1,50 3,55 511,20
Mazico Tipo B 248 1,50 3,55 1.320,60

18.144,03

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Postes de Cimentación
Postes 37 1,50 1,50 2,30 191,48
Pórticos 8 1,20 1,20 2,30 26,50

217,98

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación Postes de
Catenaria:
Mazico Tipo A 12 1,50 1,50 2,30 62,10
Mazico Tipo B 31 1,20 1,20 2,30 102,67

164,77

0640-05 Ml PERNOS M30X100, RESISTENCIA 8.8. COLOCADO.

Postes de Cimentación
Postes 37 8,00 296,00
Pórticos 8 8,00 64,00
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360,00

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

Cimentación Postes de
Catenaria:
Mazico Tipo A 12 0,42 0,03 2.750,00 415,80
Mazico Tipo B 31 0,42 0,03 2.750,00 1.074,15

1.489,95

0830-02 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 1), DE DIMENSIONES
72 CM. DE ANCHURA POR 104 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE
UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMO-
LICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

PK 0+000 - PK 0+050 1 42,00 42,00
PK 0+400 - PK 1+350 1 775,00 775,00

1 15,95 15,95
1 18,60 18,60
1 20,10 20,10
1 27,05 27,05

898,70

0830-05 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 2) DE DIMENSIONES
72 CM. DE ANCHURA POR 72 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA,
CONSTITUIDA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE
60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO,
SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

PK 0+000 - PK 0+050 1 42,00 42,00
PK 0+400 - PK 1+350 1 775,00 775,00

1 16,90 16,90
1 19,10 19,10
1 20,10 20,10
1 28,35 28,35

901,45

0830-06 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIONES
94 CM. DE ANCHURA POR 126 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 16 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NOR-
MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE
UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMO-
LICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

Paso inferior 1 31,66 31,66
1 27,65 27,65
1 27,95 27,95
1 18,10 18,10
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1 10,80 10,80

116,16

0830-07 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 4), DE DIMENSIONES
50 CM. DE ANCHURA POR 50 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA,
CONSTITUIDA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE
60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO,
SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

PK 0+400 - PK 0+450 1 2,00 2,00
PK 0+450 - PK 0+500 1 6,00 6,00

1 6,00 6,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00

PK 0+500 - PK 0+550 1 5,00 5,00
1 6,00 6,00

PK 0+550 - PK 0+600 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 0+600 - PK 0+650 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 0+650 - PK 0+700 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 0+700 - PK 0+750 1 5,00 5,00
PK 0+750 - PK 0+800 1 5,00 5,00

1 6,00 6,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00

PK 0+800 - PK 0+850 1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00

PK 0+850 - PK 0+900 1 5,00 5,00
1 6,00 6,00

PK 0+900 - PK 0+950 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 0+950 - PK 1+000 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 1+000 - PK 1+050 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 1+050 - PK 1+100 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 1+100 - PK 1+150 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 5,00 5,00

PK 1+150 - PK 1+200 1 6,00 6,00
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 5,00 5,00

PK 1+200 - PK 1+250 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

PK 1+250 - PK 1+300 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 6,00 6,00
1 8,70 8,70
4 6,80 27,20

302,90
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0830-08 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DIMENSIONES
94 CM. DE ANCHURA POR 28 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA,
CONSTITUIDA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE
60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO,
SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

1 23,50 23,50

23,50

0830-09 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 6), DE DIMENSIONES
114 CM. DE ANCHURA POR 38 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 2 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NOR-
MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE
UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMO-
LICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

1 23,50 23,50

23,50

0830-10 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LADRILLO PARA CRU-
CE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVA-
CION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉC-
NICAS. RETIRADA DE SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA
Y TERMINADA.

84 84,00

84,00

0830-12 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LADRILLO PARA CRU-
CE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVA-
CION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉC-
NICAS. RETIRADA DE SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA
Y TERMINADA.

44 44,00

44,00

2574-12 Ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMEN-
TOS METÁLICOS PARA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

Catenarias 43 43,00

43,00

CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA Página 23

MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

2574-50 Ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO INFERIOR, PARA
CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLU-
SO PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NECESARIOS PARA
LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANIS-
MOS COMPETENTES.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03: SUPERESTRUCTURA DE VÍA

0332-68 M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA DE RIO PROCEDENTE DE
PRESTAMO) EN BASE DE SOLERAS. INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTACION Y ACABADO.

Según medición auxiliar 1 716,70 716,70

716,70

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

S.T. TERMINACIÓN
CÉSPED:
De 0+560,957 a
0+719,000

2 158,04 4,64 1.466,61

De 0+899,620 a
1+140,425

2 240,81 4,64 2.234,72

De 1+180,43 a 1+323,785 2 143,36 4,64 1.330,38

5.031,71

0422-22 M2 LAMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE. COLOCADA.

S.T. TERMINACIÓN
CÉSPED:
De 0+560,957 a
0+719,000

1 158,04 4,64 733,31

De 0+899,620 a
1+140,425

1 240,81 4,64 1.117,36

De 1+180,43 a 1+323,785 1 143,36 4,64 665,19
PROTECCIÓN METRO
Glorieta Eduardo Dato MD 1 82,60 82,60
Glorieta Eduardo Dato MI 1 198,25 198,25

2.796,71

0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION. TERMINADA.

Según medición auxiliar 1 1.802,20 1.802,20

1.802,20

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

SECCIÓN TIPO 2:
De 0+000,00 a 0+031,88
- a. pasiva

1 31,88 6,96 45,00 9.984,82

De 0+000,00 a 0+031,88
- a. reparto

1 31,88 6,96 4,50 998,48

De 0+431,12 a 0+438,65
- a. pasiva

1 7,53 6,16 45,00 2.087,32

De 0+431,12 a 0+438,65
- a. reparto

1 7,53 6,16 4,50 208,73

De 0+438,67 a 0+443,65
- a. pasiva

1 5,00 5,96 45,00 1.341,00

De 0+438,67 a 0+443,65
- a. reparto

1 5,00 5,96 4,50 134,10

De 0+443,65 a 0+458,00
- a. pasiva

1 14,35 5,76 45,00 3.719,52

De 0+443,65 a 0+458,00
- a. reparto

1 14,35 5,76 4,50 371,95

De 0+548,64 a 0+556,10
- a. pasiva

1 7,46 5,76 45,00 1.933,63

De 0+548,64 a 0+556,10
- a. reparto

1 7,46 5,76 4,50 193,36

De 0+719,00 a 0+778,88
- a. pasiva

1 59,88 5,76 45,00 15.520,90

De 0+719,00 a 0+778,88
- a. reparto

1 59,88 5,76 4,50 1.552,09

De 0+832,88 a 0+841,32
- a. pasiva

1 8,44 5,76 45,00 2.187,65
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- a. pasiva
De 0+832,88 a 0+841,32
- a. reparto

1 8,44 5,76 4,50 218,76

De 0+856,32 a 0+875,32
- a. pasiva

1 19,00 5,76 45,00 4.924,80

De 0+856,32 a 0+875,32
- a. reparto

1 19,00 5,76 4,50 492,48

De 0+891,39 a 0+894,75
- a. pasiva

1 3,36 5,76 45,00 870,91

De 0+891,39 a 0+894,75
- a. pasiva

1 3,36 5,76 4,50 87,09

De 1+328,79 a 1+339,00
- a. pasiva

1 10,21 5,76 45,00 2.646,43

De 1+328,79 a 1+339,00
- a. reparto

1 10,21 5,76 4,50 264,64

De 1+355,60 a 1+378,60
- a. pasiva

1 22,70 5,76 45,00 5.883,84

De 1+355,60 a 1+378,60
- a. reparto

1 22,70 5,76 4,50 588,38

SECCIÓN TIPO 3:
De 0+038,60 a 0+150,00
- a. pasiva

1 111,40 6,76 45,00 33.887,88

De 0+038,60 a 0+150,00
- a. reparto

1 111,40 6,76 4,50 3.388,79

De 0+150,00 a 0+179,50
- a. pasiva

1 29,50 6,76 45,00 8.973,90

De 0+150,00 a 0+179,50
- a. reparto

1 29,50 6,76 4,50 897,39

De 0+275,70 a 0+295,70
- a. pasiva

1 20,00 6,46 45,00 5.814,00

De 0+275,70 a 0+295,70
- a. reparto

1 20,00 6,46 4,50 581,40

De 0+295,70 a 0+431,12
- a. pasiva

1 135,42 6,16 45,00 37.538,42

De 0+295,70 a 0+431,12
- a. reparto

1 135,42 6,16 4,50 3.753,84

SECCIÓN TIPO 4:
De 0+179,50 a 0+275,70
- a. pasiva

1 96,20 6,76 45,00 29.264,04

De 0+179,50 a 0+275,70
- a. reparto

1 96,20 6,76 4,50 2.926,40

SECCIÓN TIPO 5:
De 0+511,16 a 0+548,64
- a. pasiva

1 37,48 5,76 45,00 9.714,82

De 0+841,32 a 0+856,32
- a. pasiva

1 15,00 5,76 45,00 3.888,00

De 0+875,32 a 0+891,39
- a. pasiva

1 16,07 5,76 45,00 4.165,34

De 1+339,00 a 1+355,60
- a. pasiva

1 16,60 5,76 45,00 4.302,72

De 1+378,30 a 1+407,00
- a. pasiva

1 28,70 5,76 45,00 7.439,04

SECCIÓN TIPO 6:
De 0+458,00 a 0+506,00
- a. pasiva

1 48,00 5,76 45,00 12.441,60

De 0+778,88 a 0+826,88
- a. pasiva

1 48,00 5,76 45,00 12.441,60

De 1+145,43 a 1+180,43
- a. pasiva

1 35,00 5,76 45,00 9.072,00

SECCIÓN TIPO 7:
De 0+031,88 a 0+038,60
- a. pasiva

1 6,72 6,96 45,00 2.104,70

De 0+506,00 a 0+511,16
- a. pasiva

1 5,16 5,76 45,00 1.337,47

De 0+556,10 a 0+560,96
- a. pasiva

1 4,86 5,76 45,00 1.259,71

De 0+826,88 a 0+832,88
- a. pasiva

1 6,00 5,76 45,00 1.555,20

De 0+894,75 a 0+899,62
- a. pasiva

1 4,87 5,76 45,00 1.262,30

De 1+140,43 a 1+145,43
- a. pasiva

1 5,00 5,76 45,00 1.296,00

De 1+323,79 a 1+328,79
- a. pasiva

1 5,00 5,76 45,00 1.296,00
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256.813,44

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Según medición auxiliar 1 536,00 536,00

536,00

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Según medición auxiliar 1 3.124,60 3.124,60
A deducir:
Hormigón coloreado -1 34,75 -34,75

3.089,85

0610-20 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB, COLOREADO
CON PIGMENTOS SOBRE CEMENTO BLANCO, PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

De 0+000 a 0+031,883 1 31,88 1,09 34,75

34,75

0800-01 M2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANTA AMORTIGUADORA DE
VIBRACIONES TIPO CDM-FSM-L13 O SIMILAR. INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE TERMINADA.

Paso inferior 1 40,00 9,00 360,00

360,00

0810-01 Ml SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL DE
15 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

4 1.407,00 5.628,00

5.628,00

0810-05 Ml CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER, PARA RA-
DIOS MENORES DE 200 M

De 0+147,629 a
0+290,885

4 143,26 573,04

573,04

0812-01 Ml MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR,
PERFILES EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE EN-
VUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOSTRA, INCLUSO SELLADO
CON MATERIAL BITUMINOSO SEDRAFER EXTRA O SIMILAR
Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COMPUESTA POR DOS CARRI-
LES RI60N, EN LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANSVERSAL
DE 70 X 70 MM DISPUESTA CADA 1,5 M, INCLUYENDO REPER-
CUSIÓN DE RIOSTRAS REBAJADAS Y AISLANTES. SUJECIÓN
DE CARRIL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, APO-
YO ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EX-
CEPTO EL CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE
VÍA.

2 1.407,00 2.814,00

2.814,00

0815-01 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCA-
PE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 COMPUESTO POR:
CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUN-
TA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO, EN-
CERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN PRESCRIPCIO-
NES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

CAPÍTULO 03: SUPERESTRUCTURA DE VÍA Página 27

MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

1 1,00

1,00

0815-05 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCA-
PE TIPO EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750 COMPUES-
TO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZAMIENTO
DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONA-
MIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN
PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

1 1,00

1,00

0815-10 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 PUN-
TA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLU-
YENDO MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZO-
NAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJADO, REPLAN-
TEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NI-
VELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS
APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE
MONTADO.

1 1,00

1,00

0815-15 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750 PUNTA MOVIL CON
SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTA-
JE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS
DE ACCIONAMIENTO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCA-
PE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELACIONES
Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS APARATOS
Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECE-
SARIA PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

1 1,00

1,00

0816-02 Ud DESMONTAJE, MONTAJE EN NUEVO EMPLAZAMIENTO Y
ASIENTO DE TOPERA METALICA EXISTENTE. COMPRENDE
LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESARIA PARA EL DES-
MONTAJE DE LA TOPERA EXISTENTE CON ELIMINACIÓN DE
PERNOS, TRASLADO A ZONA DE ACOPIO, ACOPIO, REPINTA-
DO, TRASLADO A LUGAR DE EMPLEO E INSTALACIÓN CON
PERNOS DE ANCLAJE SOBRE BASE DE HORMIGÓN, TALA-
DROS, SOLDADURAS. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00

2,00

0815-20 Ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K AJUS-
TE MANUAL HWU40 D-Z O SIMILAR, CON DOS CAJAS DE TIE-
RRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA, CON AMORTIGUA-
CIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SEPARADO, NO
AISLADAS, TALONABLES, UTILIZABLES COMO MONO-ESTA-
BLE O BI-ESTABLE, ANCHO DE VÍA 1435 MM, PERFIL DE CA-
RRIL RI60 O SIMILAR INCLUSO RAMPAS INFERIORES DE
DRENAJE Y CAJAS DE LIMPIEZA Y REGISTRO EXTERIORES
DE COMPROBADOR Y ACCIONAMIENTO.

4 4,00

4,00
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0820-01 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN
SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS
AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTI-
FICACIÓN.

En vía 376 376,00

376,00

0820-05 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN UN
SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS
AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTI-
FICACIÓN.

Escapes 20 20,00

20,00
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CAPÍTULO 04: PARADAS
SUBCAPÍTULO 04.01: PARADA SAN FRANCISCO JAVIER

APARTADO 04.01.01: OBRA CIVIL PARADAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

    Andén derecho
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78
    Andén izquierdo
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78

4,04

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

    Borde de parada
Andén derecho 1 45,00 45,00
Andén izquierdo 1 45,00 45,00

90,00

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Medición segun cuantia 1 4,04 80,00 323,20
Pernos zapatas anclaje 28 0,39 0,60 6,55

329,75

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Andén derecho 1 45,00 3,40 0,20 30,60
Andén izquierdo 1 45,00 3,40 0,20 30,60
Rampas 1 3,00 4,00 0,20 2,40

63,60

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

    Andén derecho
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78
    Andén izquierdo
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78

4,04

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

    Borde de andén
Andén derecho 1 45,00 45,00

2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

Andén izquierdo 1 45,00 45,00
2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

110,00
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0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

Andén derecho 2 45,00 0,20 18,00
2 3,00 0,20 1,20

Andén derecho 2 45,00 0,20 18,00
2 3,00 0,20 1,20

38,40

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

Superficie andén derecho 1 45,00 4,00 180,00
Rampa 1 3,00 4,00 12,00
Superfice andén izquierdo 1 45,00 4,00 180,00
Rampa 1 3,00 4,00 12,00
    A deducir
Superficie granito borde -1 59,28 -59,28

324,72

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

    Borde de Andén
Andén derecho 2 44,70 0,40 35,76

1 3,40 0,40 1,36
Rampa 2 3,00 0,40 2,40
Andén izquierdo 2 44,70 0,40 35,76

1 3,40 0,40 1,36
Rampa 2 3,00 0,40 2,40
Franjas 1 17,00 17,00

96,04

0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

    Borde de andén
Andén derecho 1 45,00 45,00

2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

Andén izquierdo 1 45,00 45,00
2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

110,00

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1 1,00

1,00
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APARTADO 04.01.02: OBRA CIVIL TELEINDICADORES

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

Chapa 0.20x0.20x0.001 2 0,20 0,20 7,85 0,63

0,63

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Cimentación
Teleindicadores

2 1,00 0,60 0,60 0,72

0,72

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación
Teleindicadores

4 1,00 0,60 0,60 1,44

1,44

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación
Teleindicadores

2 1,00 0,60 0,10 0,12

0,12

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Pernos 8 0,60 0,39 1,87

1,87

SUBCAPÍTULO 04.02: PARADA EDUARDO DATO
APARTADO 04.02.01: OBRA CIVIL PARADAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

    Andén derecho
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78
    Andén izquierdo
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78

4,04

0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

    Borde de andén
Andén derecho 1 45,00 45,00

2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

Andén izquierdo 1 45,00 45,00
2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

110,00

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.
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    Borde de parada
Andén derecho 1 45,00 45,00
Andén izquierdo 1 45,00 45,00

90,00

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Medición segun cuantia 1 4,04 80,00 323,20
Pernos zapatas anclaje 28 0,39 0,60 6,55

329,75

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Andén derecho 1 45,00 3,40 0,20 30,60
Andén izquierdo 1 45,00 3,40 0,20 30,60
Rampas 1 3,00 4,00 0,20 2,40

63,60

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

    Andén derecho
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78
    Andén izquierdo
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78

4,04

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

    Borde de andén
Andén derecho 1 45,00 45,00

2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

Andén izquierdo 1 45,00 45,00
2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

110,00

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

Andén derecho 2 45,00 0,20 18,00
2 3,00 0,20 1,20

Andén derecho 2 45,00 0,20 18,00
2 3,00 0,20 1,20

38,40

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

Superficie andén derecho 1 45,00 4,00 180,00
Rampa 1 3,00 4,00 12,00
Superfice andén izquierdo 1 45,00 4,00 180,00
Rampa 1 3,00 4,00 12,00
    A deducir
Superficie granito borde -1 59,28 -59,28

324,72
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324,72

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

    Borde de Andén
Andén derecho 2 44,70 0,40 35,76
Rampa 2 3,00 0,40 2,40
Andén izquierdo 2 44,70 0,40 35,76
Rampa 2 3,00 0,40 2,40
Franjas 1 15,75 15,75

92,07

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1 1,00

1,00
APARTADO 04.02.02: OBRA CIVIL TELEINDICADORES

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

Chapa 0.20x0.20x0.001 2 0,20 0,20 7,85 0,63

0,63

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Cimentación
Teleindicadores

2 1,00 0,60 0,60 0,72

0,72

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación
Teleindicadores

4 1,00 0,60 0,60 1,44

1,44

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación
Teleindicadores

2 1,00 0,60 0,10 0,12

0,12

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Pernos 8 0,60 0,39 1,87

1,87
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SUBCAPÍTULO 04.03: PARADA LUIS DE MORALES
APARTADO 04.03.01: OBRA CIVIL PARADAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

    Andén
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78

2,02

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

Bajo anden provisional 1 32,00 4,00 128,00

128,00

0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

1 32,00 32,00

32,00

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

    Borde de parada
Andén 1 32,00 32,00

32,00

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Medición segun cuantia 1 4,04 80,00 323,20
Pernos zapatas anclaje 28 0,39 0,60 6,55

329,75

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Andén derecho 1 32,00 3,40 0,20 21,76
Rampas 0,5 3,00 4,00 0,20 1,20

22,96

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

    Andén
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

2 0,60 1,30 0,50 0,78

2,02

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

    Borde de andén
Andén 1 32,00 32,00

2 3,00 6,00
1 4,00 4,00

42,00
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0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

Andén 2 32,00 0,20 12,80
1 3,00 0,20 0,60

13,40

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

Superficie andén derecho 1 32,00 4,00 128,00
Rampa 1 3,00 4,00 12,00
    A deducir
Superficie granito borde -1 21,84 -21,84

118,16

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

    Borde de Andén 1 12,72 12,72
Rampas 1 3,60 3,60

16,32

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1 1,00

1,00
APARTADO 04.03.02: OBRA CIVIL TELEINDICADORES

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

Chapa 0.20x0.20x0.001 1 0,20 0,20 7,85 0,31

0,31

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Cimentación
Teleindicadores

1 1,00 0,60 0,60 0,36

0,36

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación
Teleindicadores

1 1,00 0,60 0,60 0,36

0,36

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Cimentación
Teleindicadores

1 1,00 0,60 0,10 0,06
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Teleindicadores

0,06

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Pernos 4 0,60 0,39 0,94

0,94
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CAPÍTULO 05: REORGANIZACIÓN DE VIALES
SUBCAPÍTULO 05.01: PAVIMENTO

0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION. TERMINADA.

Superficie pavimento 1 7.391,45 0,20 1.478,29
Talud cajeado plataforma 2 568,99 0,19 216,22

1.694,51

0530-01 Tm EMULSION C50BF4 IMP EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMA-
CION.

Superficie pavimento 1 7.391,45 0,01 0,23 17,00
Talud cajeado plataforma 2 256,05 0,01 0,23 1,18

18,18

0530-10 Tm ARIDO PARA RIEGO DE IMPRIMACION.

Superficie pavimento 1 7.391,45 0,01 73,91
Talud cajeado plataforma 2 256,05 0,01 5,12

79,03

0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

Según medición auxiliar 1 37.271,67 0,01 0,05 18,64
AC32 bin S 1 7.391,45 0,01 0,05 3,70
AC32 base G 1 7.391,45 0,01 0,05 3,70
Talud cajeado plataforma 2 256,05 0,01 0,05 0,26
Talud cajeado plataforma 2 398,29 0,01 0,05 0,40

26,70

0542-05 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Superficie pavimento 1 7.391,45 0,09 2,35 1.563,29

1.563,29

0542-06 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PARA
PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LI-
GANTE.

Talud cajeado plataforma 2 568,99 0,04 2,35 106,97

106,97

0542-17 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, PUES-
TA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Superficie pavimento 1 7.391,45 0,09 2,34 1.556,64

1.556,64

0542-18 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PARA
PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LI-
GANTE.

Talud cajeado plataforma 2 568,99 0,04 2,34 106,51

106,51

0542-19 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, PUES-
TA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Superficie pavimento 1 7.391,45 0,06 2,34 1.037,76

1.037,76
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0542-20 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PARA
PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LI-
GANTE.

Talud cajeado plataforma 2 568,99 0,04 2,34 106,51

106,51

0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Según medición auxiliar 1 2.236,30 2,33 5.210,58

5.210,58

0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS.

AC22 surf D 1 5.210,58 0,01 6,45 336,08
AC22 bin S 1 1.144,27 0,01 5,48 62,71
AC32 bin S 1 1.663,15 0,01 5,89 97,96
AC32 base G 1 1.670,26 0,01 4,38 73,16

569,91

0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

AC22 surf D 1 5.210,58 0,01 5,37 279,81
AC22 bin S 1 1.144,27 0,01 4,99 57,10
AC32 bin S 1 1.663,15 0,01 4,99 82,99
AC32 base G 1 1.670,26 0,01 4,38 73,16

493,06

0570-10 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEA-
DO DE 20X10 CM. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS. INCLUSO
CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETA-
LLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Limitacion carril bici 1 783,70 783,70
REPOSICIONES POR
CONEX. A POZOS
EXISTENTES (DRENAJE)
AV RAMON Y CAJAL
PK 0+022 (acera izq) 1 1,50 1,50

785,20

0570-12 Ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 20X14-11 CM.
PARA FORMACIÓN DE ALCORQUES. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Alcorques 1 367,50 367,50

367,50

0570-15 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEA-
DO DE 24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y
CANALIZACIÓN DE DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO
CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLANOS. CO-
LOCADO Y TERMINADO.

1 3.635,70 3.635,70

3.635,70

0570-16 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO FLAMEADO Y ARISTA BI-
SELADA PARA BORDE DE PLATAFORMA. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

1.602,35
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1.602,35

0570-31 Ml FORMACIÓN DE RIGOLA CON DOBLE ADOQUÍN PREFABRICA-
DO DE HORMIGON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Rigola 1 4.773,00 4.773,00

4.773,00

0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HIDRAULICA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON MORTE-
RO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETALLES EN PLANOS,
INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-
TO. TERMINADO.

AV RAMON Y CAJAL
Acera derecha
0+000 - 0+210 1 36,49 36,49

1 894,21 894,21
1 682,84 682,84
1 48,46 48,46

Mediana PK 0+210 1 13,10 13,10
Acera izquierda
0+000 - 0+210 1 309,60 309,60

1 14,56 14,56
1 209,54 209,54
1 42,98 42,98

AV RAMON Y CAJAL-AV. S
FCO JAVIER

1 48,46 48,46

1 12,96 12,96
1 39,54 39,54
1 16,70 16,70

AV. S. FCO JAVIER
Acera izquierda 1 36,28 36,28

1 19,52 19,52
Mediana
0+200 - 0+260 1 567,32 567,32
0+260 - 0+320 1 295,59 295,59
Terciana dcha
0+325 - 0+425 1 124,94 124,94
0+550 - 0+745 1 3,15 3,15

1 197,89 197,89
Terciana izq
0+325 - 0+425 1 114,40 114,40
0+550 - 0+745 1 1,79 1,79

1 177,97 177,97
AV. S. FCO JAVIER -
CAMILO JOSÉ CELA
Acera dcha 1 130,34 130,34

1 223,20 223,20
Isletas 1 2,81 2,81

1 1,98 1,98
Acera izq 1 100,02 100,02

1 33,41 33,41
1 29,66 29,66
1 18,22 18,22

AV. S. FCO JAVIER -
EDUARDO DATO
Acera dcha 1 250,46 250,46

1 52,40 52,40
Acera izq 1 89,43 89,43

1 54,86 54,86
LUIS DE MORALES - LUIS
BELMONTE

1 48,07 48,07

LUIS DE MORALES - FRAY
PEDRO DE ZÚÑIGA

1 62,75 62,75

LUIS DE MORALES-LUIS
MONTOTO
Acera dcha 1 151,54 151,54
Acera izq 1 97,56 97,56

1 84,40 84,40
STO. DOMINGO DE LA
CALZADA

1 14,38 14,38
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CALZADA
1 5,17 5,17

A DEDUCIR:
PASOS PEATONALES
ACERADO
RAMÓ Y CAJAL
PK 0+035 -1 5,90 -5,90
PK 0+210 -1 7,49 -7,49

-1 9,08 -9,08
-1 6,58 -6,58

SAN FCO. JAVIER
PK 0+225 -1 6,26 -6,26

-1 7,42 -7,42
-1 6,45 -6,45

PK 0+330 (terciana dcha) -1 4,90 -4,90
PK 0+350 (terciana izq) -1 4,41 -4,41
PK 0+510 -1 4,34 -4,34

-1 7,05 -7,05
PK 0+545 -1 6,12 -6,12
PK 0+575 (terciana dcha) -1 5,22 -5,22
PK 0+585 (terciana izq) -1 3,22 -3,22
PK 0+830 -1 8,33 -8,33
KANSAS CITY
PK 1+395 -1 8,80 -8,80
Camilo José Cela -1 7,28 -7,28
Luis Belmonte -1 4,06 -4,06
Fray Pedro de Zúñiga -1 4,74 -4,74
Luis Montoto -1 5,68 -5,68
REPOSICIONES POR
CONEX. A POZOS
EXISTENTES (DRENAJE)
AV RAMON Y CAJAL
Acera izquierda
PK 0+022 1 6,00 1,00 6,00
LUIS DE MORALES
Acera derecha
PK 0+905 1 2,00 2,00 4,00
PK 0+950 1 5,00 1,00 5,00
PK 1+000 1 5,50 1,00 5,50
PK 1+025 1 3,50 1,00 3,50
PK 1+065 1 4,50 1,00 4,50
PK 1+125 1 4,00 1,00 4,00
PK 1+170 1 5,00 1,00 5,00
PK 1+212 1 4,00 1,00 4,00
PK 1+242 1 2,00 1,00 2,00
PK 1+295 1 3,00 1,00 3,00
PK 1+315 1 4,00 1,00 4,00
PK 1+330 1 3,00 1,00 3,00

5.289,12

0575-01 M2 ACABADO DE PAVIMENTO CON SLURRY A BASE DE RESINAS
ACRÍLICAS Y ÁRIDO DE CUARZO, ANTIDESLIZANTE Y DECO-
RATIVO COLOR VERDE, APLICADO SOBRE HORMIGÓN EN
DOS CAPAS. INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, COMPLETA-
MENTE TERMINADO.

AV RAMON Y CAJAL
PK 0+035 1 50,41 50,41

1 16,59 16,59
1 115,81 115,81

AV RAMON Y CAJAL-AV. S
FCO JAVIER
PK 0+130 - 0+220 1 338,67 338,67

1 57,18 57,18
1 43,82 43,82

AV. S. FCO JAVIER
PK 0+220 - 0+320 1 160,79 160,79
PK 0+510 - 0+550
(Camilo J. Cela)

1 128,42 128,42

PK 0+830 1 11,09 11,09
LUIS DE MORALES
PK 0+890 (Eduardo Dato) 1 65,19 65,19

1 82,00 82,00
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PK 1+225 - 1+250 1 52,22 52,22
PK 1+330 - 1+395 (Luis
Montoto)

1 284,11 284,11

REPOSICIONES POR
CONEX. A POZOS
EXISTENTES (DRENAJE)
AV RAMON Y CAJAL
Acera izquierda
PK 0+022 1 1,50 1,50 2,25

1.408,55

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Acerado 1 5.289,12 0,16 846,26
Carril Bici 1 1.408,55 0,16 225,37
Vados Peatonales 1 427,22 0,16 68,36
A deducir:
Pasos Peatonales
Plataforma

-1 69,55 0,16 -11,13

1.128,86

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

PASOS PEATONALES EN
PLAT TRANVIARIA
Sección Tipo ST7
PK 0+031,88 - 0+038,60 1 6,72 5,19 34,88
PK 0+506,00 - 0+511,16 1 5,62 5,19 29,17
PK 0+556,10 - 0+560,96 1 4,86 5,19 25,22
PK 0+826,88 - 0+832,88 1 6,00 5,19 31,14
PK 0+894,75 - 0+899,62 1 4,87 5,19 25,28
PK 1+140,43 - 1+145,43 1 5,00 5,19 25,95
PK 1+323,79 - 1+328,79 1 5,00 5,19 25,95

197,59

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

PASOS PEATONALES EN
PLAT TRANVIARIA
Sección Tipo ST7
PK 0+031,88 - 0+038,60 1 6,72 8,00 53,76
PK 0+506,00 - 0+511,16 1 5,62 6,80 38,22
PK 0+556,10 - 0+560,96 1 4,86 6,80 33,05
PK 0+826,88 - 0+832,88 1 6,00 6,80 40,80
PK 0+894,75 - 0+899,62 1 4,87 6,80 33,12
PK 1+140,43 - 1+145,43 1 5,00 6,80 34,00
PK 1+323,79 - 1+328,79 1 5,00 6,80 34,00
A deducir:
Superficie baldosas granito -1 197,40 -197,40
PASOS PEATONALES
ACERADO
RAMÓ Y CAJAL
PK 0+035 1 5,90 5,90
PK 0+210 1 7,49 7,49

1 9,08 9,08
1 6,58 6,58

SAN FCO. JAVIER
PK 0+225 1 6,26 6,26

1 7,42 7,42
1 6,45 6,45
1 7,54 7,54
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PK 0+330 (terciana dcha) 1 4,90 4,90
PK 0+350 (terciana izq) 1 4,41 4,41
PK 0+510 1 4,34 4,34

1 19,41 19,41
1 19,41 19,41
1 7,05 7,05

PK 0+545 1 6,12 6,12
PK 0+560 1 9,64 9,64

2 7,50 15,00
1 6,00 6,00
1 12,65 12,65

PK 0+575 (terciana dcha) 1 5,22 5,22
PK 0+585 (terciana izq) 1 3,22 3,22
PK 0+830 1 1,98 1,98

1 22,50 22,50
1 19,01 19,01
1 8,33 8,33

LUIS DE MORALES
PK 0+895 1 1,79 1,79

1 7,96 7,96
1 7,48 7,48
1 6,88 6,88

PK 1+1145 1 4,58 4,58
1 6,30 6,30

PK 1+330 1 7,25 7,25
KANSAS CITY
PK 1+395 1 8,80 8,80
Camilo José Cela 1 7,26 7,26

1 7,28 7,28
1 7,08 7,08
1 7,00 7,00

Eduardo Dato 1 6,99 6,99
1 6,68 6,68

Luis Belmonte 1 4,06 4,06
Fray Pedro de Zúñiga 1 4,27 4,27

1 4,74 4,74
Luis Montoto 1 2,17 2,17

1 5,68 5,68
1 12,01 12,01

REPOSICIONES POR
CONEX. A POZOS
EXISTENTES (DRENAJE)
LUIS DE MORALES
Acera derecha
PK 1+025 1 3,50 1,00 3,50
PK 1+242 1 2,00 1,00 2,00

427,22

CAPÍTULO 05: REORGANIZACIÓN DE VIALES Página 43

MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

SUBCAPÍTULO 05.02: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

0700-40 M2 MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, EN SUPERFICIE RE-
ALMENTE PINTADA, EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREADO,
ETC. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. TERMINA-
DA.

M-4.3
De inicio a San Fco. Javier 1 18,50 0,50 9,25

1 29,80 0,50 14,90
1 15,10 0,50 7,55
1 34,80 0,50 17,40
1 40,10 0,50 20,05
1 53,70 0,50 26,85

De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

2 55,90 0,50 55,90

1 22,50 0,50 11,25
1 121,50 0,50 60,75
1 33,70 0,50 16,85
2 63,00 0,50 63,00

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

2 76,00 0,50 76,00

2 18,80 0,50 18,80
2 48,80 0,50 48,80
1 36,70 0,50 18,35
1 26,50 0,50 13,25
1 27,20 0,50 13,60
1 20,40 0,50 10,20
1 73,50 0,50 36,75
1 60,40 0,50 30,20

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 96,10 0,50 48,05

1 78,50 0,50 39,25
5 53,00 0,50 132,50
1 27,40 0,50 13,70
1 23,30 0,50 11,65
2 22,50 0,50 22,50
1 24,70 0,50 12,35
1 11,00 0,50 5,50
2 30,40 0,50 30,40

De Santa Justa al final 1 85,50 0,50 42,75
1 48,50 0,50 24,25
1 54,90 0,50 27,45
1 57,50 0,50 28,75
1 23,90 0,50 11,95
1 121,60 0,50 60,80

M-5.2
De inicio a San Fco. Javier 20 1,20 1,00 24,00

3 1,50 1,00 4,50
4 2,20 1,00 8,80

De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

14 1,20 1,00 16,80

2 1,50 1,00 3,00
2 2,20 1,00 4,40

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

30 1,20 1,00 36,00

2 1,50 1,00 3,00
De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

30 1,20 1,00 36,00

5 2,20 1,00 11,00
De Santa Justa al final 30 1,20 1,00 36,00

2 1,50 1,00 3,00
5 2,20 1,00 11,00

M-6.2
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

2 1,10 1,00 2,20

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 1,10 1,00 1,10

1 1,00 1,00 1,00
1 1,70 1,00 1,70

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

10 1,10 1,00 11,00
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De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

3 1,40 1,00 4,20

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

6 1,40 1,00 8,40

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

11 1,40 1,00 15,40

De Santa Justa al final 9 1,40 1,00 12,60
M-7.2a
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 20,20 0,50 10,10

2 70,00 0,50 70,00
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

2 43,00 0,50 43,00

2 30,00 0,50 30,00
2 23,00 0,50 23,00
2 110,00 0,50 110,00
1 35,00 0,50 17,50

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 40,00 0,50 20,00

1 10,00 0,50 5,00
1 5,00 0,50 2,50
1 25,00 0,50 12,50
1 1,50 0,50 0,75
1 6,00 0,50 3,00
1 60,00 0,50 30,00
1 14,00 0,50 7,00

De Santa Justa al final 1 14,00 0,50 7,00
1 25,00 0,50 12,50
1 14,00 0,50 7,00
1 16,00 0,50 8,00
1 14,00 0,50 7,00
1 5,00 0,50 2,50

M-7.3b
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 63,20 0,50 31,60

1 68,70 0,50 34,35
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 56,70 0,50 28,35

M-7.3b
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 63,90 0,50 31,95

1 61,00 0,50 30,50
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 58,50 0,50 29,25

M-7.6
De inicio a San Fco. Javier 1 9,70 0,50 4,85
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 12,50 0,50 6,25

1 11,00 0,50 5,50
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 12,70 0,50 6,35

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

3 12,70 0,50 19,05

1 11,70 0,50 5,85
1 14,00 0,50 7,00

De Santa Justa al final 1 12,50 0,50 6,25
1 11,50 0,50 5,75

2.028,55

0701-01 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE CLASE RA2, CIRCULAR
DE 60 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTENTA-
CION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION.

Señal Circular nuevas 23 23,00

23,00

0701-15 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE CLASE RA2, TRIANGU-
LAR DE 90 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION.

Señal triangular nueva 38 38,00

38,00
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0701-73 Ud REUTILIZACION DE SEÑAL DE TRAFICO, INCLUIDO OPERA-
CIONES DE COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTACION, CI-
MENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION DE PLACA A REUTILI-
ZAR.

Señal circular a recolocar 58 58,00
Señal triangular a
recolocar

4 4,00

Señal rectangular a
recolocar

26 26,00

88,00

0700-01 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE
10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

M-1.3
De inicio a San Fco. Javier 1 44,20 0,27 11,93

1 44,60 0,27 12,04
1 166,80 0,27 45,04
1 34,00 0,27 9,18
1 10,20 0,27 2,75

De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 78,70 0,27 21,25

1 264,10 0,27 71,31
1 84,10 0,27 22,71
1 80,40 0,27 21,71
1 180,10 0,27 48,63
1 8,90 0,27 2,40
1 9,10 0,27 2,46

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 44,40 0,27 11,99

1 43,90 0,27 11,85
1 18,40 0,27 4,97
1 17,90 0,27 4,83
1 23,70 0,27 6,40
1 16,20 0,27 4,37
1 14,80 0,27 4,00
1 9,20 0,27 2,48
1 4,90 0,27 1,32
1 4,10 0,27 1,11
1 4,10 0,27 1,11
1 266,50 0,27 71,96
1 265,90 0,27 71,79

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 10,30 0,27 2,78

1 11,10 0,27 3,00
1 12,60 0,27 3,40
1 51,40 0,27 13,88
1 38,70 0,27 10,45
1 47,20 0,27 12,74
1 59,60 0,27 16,09
1 14,90 0,27 4,02
1 13,70 0,27 3,70
1 48,90 0,27 13,20
1 18,30 0,27 4,94
1 16,50 0,27 4,46
1 12,40 0,27 3,35
1 6,60 0,27 1,78
1 13,10 0,27 3,54
1 16,70 0,27 4,51
1 21,50 0,27 5,81
1 21,50 0,27 5,81
1 1,40 0,27 0,38
1 0,70 0,27 0,19
1 240,10 0,27 64,83
1 239,90 0,27 64,77
1 176,10 0,27 47,55
1 178,90 0,27 48,30
1 14,60 0,27 3,94
1 4,90 0,27 1,32
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1 5,20 0,27 1,40
De Santa Justa al final 1 65,23 0,27 17,61

1 10,35 0,27 2,79
1 11,51 0,27 3,11
1 55,59 0,27 15,01
1 43,15 0,27 11,65
1 8,65 0,27 2,34
1 9,39 0,27 2,54
1 62,02 0,27 16,75
1 74,64 0,27 20,15
1 7,98 0,27 2,15
1 15,66 0,27 4,23
1 15,88 0,27 4,29
1 11,95 0,27 3,23
1 12,57 0,27 3,39
1 8,18 0,27 2,21
1 127,81 0,27 34,51
1 81,86 0,27 22,10
1 24,98 0,27 6,74
1 13,31 0,27 3,59
1 137,79 0,27 37,20
1 24,98 0,27 6,74
1 32,03 0,27 8,65
1 66,87 0,27 18,05
1 89,21 0,27 24,09

M-2.1
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 20,20 20,20

M-2.2
De inicio a San Fco. Javier 1 18,60 18,60

1 11,00 11,00
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 9,20 9,20

1 3,80 3,80
1 23,80 23,80
1 9,20 9,20
1 3,50 3,50

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 47,90 47,90

1 12,40 12,40
1 21,50 21,50

De Santa Justa al final 1 89,21 89,21
1 137,79 137,79
1 17,75 17,75
1 18,80 18,80
1 39,53 39,53
1 58,64 58,64
1 65,31 65,31

M-2.3
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

2 42,90 85,80

2 50,90 101,80
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

2 58,00 116,00

M-7.3a/b
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

11 4,50 0,50 24,75

1 6,00 0,50 3,00
1 7,40 0,50 3,70
1 13,50 0,50 6,75
1 30,00 0,50 15,00
4 9,00 0,50 18,00
1 10,50 0,50 5,25
4 13,50 0,50 27,00

13 2,30 1,00 29,90
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

25 4,50 0,50 56,25

1 10,10 0,50 5,05
1 18,00 0,50 9,00
9 9,00 0,50 40,50
2 13,50 0,50 13,50
2 18,00 0,50 18,00

15 2,30 1,00 34,50
De Santa Justa al final 1 65,92 0,50 32,96
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1 5,41 0,50 2,71
1 16,33 0,50 8,17
1 46,17 0,50 23,09
1 4,30 0,50 2,15
1 5,61 0,50 2,81

2.386,62

0700-05 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE
15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

M-2.6
De inicio a San Fco. Javier 1 14,60 14,60

1 16,00 16,00
1 16,50 16,50
1 19,80 19,80
1 31,10 31,10
1 31,30 31,30
1 31,80 31,80
1 13,30 13,30
1 22,00 22,00
1 16,90 16,90
1 16,60 16,60
1 168,50 168,50
1 100,40 100,40
1 54,90 54,90
1 166,50 166,50
1 167,20 167,20
1 10,40 10,40
1 12,20 12,20
1 12,30 12,30
1 16,30 16,30
1 12,40 12,40
1 12,20 12,20
1 6,70 6,70
1 6,40 6,40
1 6,50 6,50
1 8,10 8,10
1 22,20 22,20
1 6,10 6,10
1 4,00 4,00
1 16,50 16,50

De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 7,00 7,00

1 7,70 7,70
1 9,60 9,60
1 28,20 28,20
1 19,20 19,20
1 244,80 244,80
1 222,90 222,90
1 98,30 98,30
1 9,40 9,40
1 10,30 10,30
1 10,40 10,40
1 18,30 18,30
1 19,50 19,50
1 14,20 14,20
1 46,00 46,00
1 5,70 5,70
1 53,10 53,10
1 91,80 91,80
1 180,10 180,10
1 7,90 7,90
1 26,00 26,00
1 15,70 15,70
1 1,60 1,60
1 6,70 6,70
1 11,00 11,00
1 9,10 9,10
1 16,30 16,30
1 18,00 18,00

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 9,20 9,20
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avda/ Eduardo Dato
1 8,10 8,10
1 14,90 14,90
1 8,00 8,00
1 8,90 8,90
1 17,50 17,50
1 5,60 5,60
1 6,00 6,00
1 8,40 8,40
1 10,50 10,50
1 146,10 146,10
1 49,20 49,20
1 146,10 146,10
1 27,60 27,60
1 19,10 19,10
1 4,10 4,10
1 9,70 9,70
1 17,20 17,20
1 33,20 33,20
1 33,80 33,80
1 11,40 11,40
1 14,80 14,80
1 13,30 13,30
1 31,60 31,60
1 31,60 31,60
1 22,10 22,10
1 31,50 31,50
1 31,30 31,30
1 27,60 27,60
1 29,70 29,70
1 39,40 39,40
1 6,90 6,90
1 1,90 1,90
1 5,50 5,50
1 4,90 4,90
1 8,20 8,20
1 168,20 168,20
1 61,50 61,50
1 4,60 4,60
1 4,00 4,00
1 10,90 10,90
1 145,30 145,30
1 145,30 145,30
1 12,30 12,30
1 10,90 10,90
1 9,20 9,20
1 29,00 29,00
1 48,80 48,80

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 47,80 47,80

1 10,70 10,70
1 20,30 20,30
1 28,60 28,60
1 38,10 38,10
1 15,80 15,80
1 21,50 21,50
1 24,50 24,50
1 89,90 89,90
1 233,00 233,00
1 50,00 50,00
1 139,80 139,80
1 29,20 29,20
1 1,40 1,40
1 5,40 5,40
1 14,60 14,60
1 14,60 14,60
1 87,70 87,70
1 178,30 178,30
1 1,70 1,70
1 1,70 1,70
1 9,80 9,80
1 2,00 2,00
1 2,10 2,10
1 3,00 3,00
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1 27,80 27,80
1 3,50 3,50
1 40,30 40,30
1 11,10 11,10
1 11,60 11,60
1 144,60 144,60
1 12,30 12,30
1 12,40 12,40
1 31,40 31,40
1 186,10 186,10
1 65,20 65,20
1 6,40 6,40
1 5,20 5,20
1 4,30 4,30
1 5,30 5,30
1 5,30 5,30
1 50,50 50,50
1 20,00 20,00
1 176,70 176,70

De Santa Justa al final 1 61,46 61,46
1 70,31 70,31
1 15,61 15,61
1 0,74 0,74
1 3,49 3,49
1 23,89 23,89
1 1,13 1,13
1 13,63 13,63
1 11,13 11,13
1 19,34 19,34
1 8,95 8,95
1 5,68 5,68
1 10,75 10,75
1 16,78 16,78
1 3,63 3,63
1 19,34 19,34
1 35,38 35,38
1 7,84 7,84
1 5,93 5,93
1 77,46 77,46
1 12,49 12,49
1 133,26 133,26
1 105,13 105,13
1 11,89 11,89
1 10,73 10,73
1 113,10 113,10
1 27,09 27,09
1 9,31 9,31
1 8,46 8,46
1 30,11 30,11
1 14,07 14,07

6.573,01

0700-25 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE
30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

M-1.7
De inicio a San Fco. Javier 1 13,00 0,50 6,50
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 9,00 0,50 4,50

1 8,00 0,50 4,00
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 7,60 0,50 3,80

1 8,70 0,50 4,35
1 11,20 0,50 5,60
1 11,30 0,50 5,65
1 42,60 0,50 21,30

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 17,70 0,50 8,85

1 12,80 0,50 6,40
1 14,50 0,50 7,25
1 25,30 0,50 12,65
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1 32,10 0,50 16,05
1 25,80 0,50 12,90
1 7,70 0,50 3,85

De Santa Justa al final 1 113,22 0,50 56,61
1 13,31 0,50 6,66
1 16,54 0,50 8,27
1 10,95 0,50 5,48

M-2.4
De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 185,40 185,40

1 180,00 180,00
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 16,10 16,10

1 15,70 15,70
1 4,90 4,90
1 217,60 217,60
1 49,00 49,00
1 265,80 265,80
1 6,80 6,80

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 15,70 15,70

1 49,10 49,10
1 240,00 240,00
1 38,40 38,40
1 141,50 141,50
1 30,00 30,00
1 63,60 63,60
1 111,90 111,90
1 76,30 76,30
1 56,60 56,60

De Santa Justa al final 1 65,15 65,15
1 65,40 65,40
1 11,32 11,32
1 10,51 10,51
1 11,28 11,28
1 13,48 13,48
1 14,03 14,03
1 5,09 5,09
1 2,95 2,95
1 74,88 74,88
1 34,26 34,26
1 58,29 58,29
1 17,74 17,74
1 109,09 109,09
1 24,62 24,62
1 100,69 100,69
1 27,49 27,49
1 89,21 89,21

2.700,55

0700-30 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE
40 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

M-4.1
De inicio a San Fco. Javier 1 6,00 6,00

1 7,30 7,30
1 7,60 7,60
2 9,70 19,40

De Ramón y Cajal a
Camilo José Cela

1 7,80 7,80

2 8,50 17,00
1 11,90 11,90
1 12,60 12,60

De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 3,00 3,00

1 3,60 3,60
1 6,60 6,60
1 6,80 6,80
1 6,90 6,90
3 9,20 27,60
1 12,90 12,90
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De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 3,10 3,10

1 6,80 6,80
5 9,20 46,00
1 9,40 9,40
1 9,50 9,50
1 9,90 9,90
1 10,40 10,40

De Santa Justa al final 2 8,30 16,60
1 9,20 9,20
1 9,50 9,50
1 10,50 10,50

M-4.2
De c/ Camilo José Cela a
avda/ Eduardo Dato

1 9,50 0,67 6,37

1 12,00 0,67 8,04
De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 7,00 0,67 4,69

1 6,20 0,67 4,15
1 14,50 0,67 9,72
1 9,20 0,67 6,16
1 14,00 0,67 9,38

De Santa Justa al final 1 16,30 0,67 10,92
2 15,20 0,67 20,37
1 17,90 0,67 11,99

389,69

0700-35 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE
50 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

M-4,4
De inicio a San Fco. Javier 2 4,00 0,50 4,00

1 6,00 0,50 3,00
2 7,00 0,50 7,00
2 8,00 0,50 8,00
3 9,00 0,50 13,50
1 12,00 0,50 6,00
1 11,00 0,50 5,50
2 10,00 0,50 10,00

De avda/ Eduardo Dato a
Santa Justa

1 14,00 0,50 7,00

1 18,00 0,50 9,00
1 22,00 0,50 11,00
1 15,00 0,50 7,50
2 7,00 0,50 7,00
1 20,00 0,50 10,00

108,50

2500-08 Ml CERRAMIENTO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES
DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES
VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZA-
DO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA
VALLA. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS TRASLADOS PREVIS-
TOS QUE SE TENGAN QUE HACER DURANTE LAS DISTINTAS
FASES DE LA OBRA. AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS
Y LAS BASES EN 5 USOS.

1 1.395,00 1.395,00

1.395,00
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SUBCAPÍTULO 05.03: SEMAFORIZACIÓN
APARTADO 05.03.01: SEÑALES

2200-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUM-
NA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN.
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

12 12,00

12,00

2200-02 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE BÁCULO Y
SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

14 14,00

14,00

2200-03 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUM-
NA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 2
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO. IN-
CLUYE COLUMNA Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE
HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

5 5,00

5,00

2200-04 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUM-
NA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFO-
RO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

8 8,00

8,00

2200-05 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUM-
NA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFO-
RO. INCLUYE COLUMNA Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

4 4,00

4,00

2200-06 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE PANTA-
LLA DE CONTRASTE, CUENTA ATRÁS Y REP. ACÚSTICO. IN-
CLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE
HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

2 2,00

2,00

2200-07 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE REP. ACÚS-
TICO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

1 1,00

1,00
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1,00

2200-08 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE. INCLUYE BÁCULO
Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TO-
TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

1 1,00

1,00

2200-09 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SILUE-
TA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SOPORTE
SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN. TOTALMENTE
MONTADO Y CONEXIONADO.

13 13,00

13,00

2200-10 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SILUE-
TA BICICLETA SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SOPOR-
TE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN. TOTALMEN-
TE MONTADO Y CONEXIONADO.

12 12,00

12,00
APARTADO 05.03.02: REGULADOR SEMAFÓRICO

2210-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR MODULAR
ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y SINCRONIZABLE PARA 8
GRUPOS SEMAFÓRICOS LED, CON GESTIÓN DE PRIORIDAD
MÁXIMA PARA TRANSPORTE PÚBLICO TIPO TRANVÍA CON
BALIZA DE PETICIÓN, BALIZA DE CONFIRMACIÓN/PETI-
CIÓN Y BALIZA DE CANCELACIÓN. INCLUYENDO ARMARIO
EXTERIOR, MÓDULO DE COMUNICACIONES Y MÓDULO DE
UNIDAD CENTRAL. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO.

7 7,00

7,00

2210-02 Ud INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE ZONA
PARA 32 NUDOS EN LA SALA DE CONTROL DE TRÁFICO DEL
PUESTO DE MANDO. TOTALMENTE MONTADA Y CONECTADA.

1 1,00

1,00

2210-03 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA CON CAJA DE ACOME-
TIDA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSIBLES, Y TUBO
DE ACERO PARA PASO DE CANALIZACIÓN A AÉREO.

7 7,00

7,00

2210-04 Ud ACTUALIZACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA SALA DE
CONTROL DE TRÁFICO DEL PUESTO DE MANDO. TOTALMEN-
TE MONTADO E INSTALADO.

1 1,00

1,00
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APARTADO 05.03.03: CANALIZACIONES Y ARQUETAS

2220-04 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION,
CONSTITUIDA POR DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
RELLENA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

Bajo acerado 1 1.050,00 1.050,00

1.050,00

2220-01 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION,
CONSTITUIDA POR DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN
NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

1 450,00 450,00

450,00

2220-02 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 0,40X0,40X0,80 M EJECUTADA
CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HOR-
MIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TERMINADA.

4 4,00

4,00

2220-03 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA
CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HOR-
MIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TERMINADA.

53 53,00

53,00
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APARTADO 05.03.04: CABLEADO

2230-01 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 3 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN INSTALA-
DO.

1 1.875,00 1.875,00

1.875,00

2230-02 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV AMARILLO - VERDE DE TOMA DE TIE-
RRA 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

1 40,00 40,00

40,00

2230-03 Ml CABLE DE 0,6-1 KV PARA ACOMETIDA DE REGULADOR DE 4
X 6 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

1 200,00 200,00

200,00

2230-04 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 4 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN INSTALA-
DO.

1 1.500,00 1.500,00

1.500,00
APARTADO 05.03.05: INGENIERÍA, PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN

2240-01 Ud INGENIERÍA, REPLANTEO, PLANOS, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

1,00

2240-02 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMAFO-
RIZACIÓN.

1,00

2240-03 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN.

1,00

2240-04 Ud INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN
CON EL CC.

1,00

2240-05 Ud TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFI-
CO RODADO, Y VALORACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO
DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULACIÓN SEMAFÓRICA DE
CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTIMI-
ZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE INTERFEREN-
CIAS DE LA PLATAFORMA CON EL TRÁFICO RODADO.

1,00
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CAPÍTULO 06: INTEGRACIÓN URBANA

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

Barandilla 1 690,00 690,00

690,00

2510-06 Ud COLOCACION DE MARQUESINA DE PARADA DE BUS EN LU-
GAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA
PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

Marquesina Bus 7 7,00

7,00

2510-08 Ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DE-
FINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUI-
DO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUN-
TO DEFINITIVO EN OBRA.

Bolardos 29 29,00

29,00

2510-09 Ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR DEFINI-
TIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO
DEFINITIVO EN OBRA.

Cartel Publicitario 1 1,00

1,00

2510-10 Ud COLOCACION DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS EN
LUGAR DEFINITIVO, INCLUYENDO EJECUCIÓN DE SOLERA,
CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONADO DE INSTALA-
CIONES Y TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE O
ACOPIO HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. TOTALMENTE
MONTADO E INSTALADO.

Quiosco c/Ramón y Cajal
(F. Empresariales)

1 1,00

Quiosco Esquina
c/Eduardo Dato // Luis de
Morales

1 1,00

2,00

2510-01 Ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO, PAPEL, ETC..) INCLU-
YENDO UBICACION PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS Y
SITUACION DEFINITIVA AL FINALIZAR LAS MISMAS.

Contenedor Papel 16 16,00
Contenedor Vidrio 15 15,00
Contenedor Envase 15 15,00
Contenedor Orgánico 44 44,00
Contenedor Auxiliar 1 1,00

91,00

2510-02 Ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

Papeleras 23 23,00

23,00CAPÍTULO 06: INTEGRACIÓN URBANA Página 57

MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

23,00

2510-04 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO DE PUN-
TO DE INFORMACION (MUPI) EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

Marqueina Publicidad 12 12,00

12,00

2510-12 Ud BANCO DE HORMIGON DE 1.70M DE LONGITUD, INCLUIDO
ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE LAS PIEZAS
A LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Banco de Hormigón 2 2,00

2,00

2510-14 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO SEGUN COMPAÑIA, IN-
CLUIDO ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE
LAS PIEZAS A LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALA-
DO.

Buzones 2 2,00

2,00

2510-15 Ud COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO PORTA BICICLETAS (BA-
SES DE ESTACIONAMIENTO Y EXPENDEDOR) EN LUGAR DEFI-
NITIVO, INCLUYENDO: EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN, ANCLA-
JES, CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONADO, Y
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE O ACOPIO TEM-
PORAL HASTA PUNTO DE UBICACIÓN DEFINITIVA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Portabicis c/Camilo J. Cela
(Ed. Catalana)

1 1,00

Portabicis cruce c/Eduardo
Dato // S. Fco. Javier (Ed.
Huerta de

1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 07: INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO 07.01: TRATAMIENTO PAISAJISTICO

0301-98 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE DIÁMETROS DE
200 CM, DESDE VIVERO A PUNTO DEFINITIVO EN OBRA, REA-
LIZADO CON TRAPLANTADORAS HIDRÁULICA SOBRE CA-
MIÓN, INCLUIDOS: PODA DE ACONDICIONAMIENTO, LAMI-
NA ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO, APLICACIÓN DE
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA
PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AN-
CLAJES, INCLUSO TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN ALCOR-
QUE, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO
FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNI-
CA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPE-
RIOR/ALTURA DE 75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS ME-
CÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA
PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO
DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RE-
LLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PA-
RA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATE-
RAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SE-
LECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON
TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN
DEL 100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE, ENTUTORADO DE ÁR-
BOL MEDIANTE 1 POSTE ROLLIZO DE PINO CILINDRADO, DE
8 CM DE DIÁMETRO Y 3 M DE LONGITUD, TANALIZADO EN AU-
TOCLAVE, CLAVADO VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL HO-
YO DE PLANTACIÓN, INCLUIDOS SUJECCIÓN DEL FUSTE CON
BANDA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, RETACADO Y LIMPIEZA,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA Y PRIMER RIEGO,
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

8 8,00

8,00

0301-99 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE DIÁMETROS DE
200 CM A VIVERO,  REALIZADO CON TRASPLANTADORAS HI-
DRÁULICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS: PODA DE ACONDI-
CIONAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, LAMI-
NA ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO, PROTECCIÓN
DEL CEPELLÓN, NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO TRANSPORTE Y
PLANTACIÓN EN VIVERO, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALI-
ZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBE-
TA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 75X150X70 CM, ABIER-
TO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERME-
DIO O EXTENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALI-
DAD DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL
HOYO, EN SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA
PLANTA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON
TIERRA DE CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVA-
CIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA
EN UNA PROPORCIÓN DEL 100%, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

125 125,00

125,00

2410-01 M3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDEN-
TE DE CABALLERO. INCLUSO LABORES DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABALLE-
RO A LUGAR DE EMPLEO. ACABADO.

PLATAFORMA:
Según medición auxiliar 1 448,50 448,50
GLORIETAS:
Inicio San Fco. Javier 2 50,27 0,15 15,08
S. Fco. Javier / Eduardo
Dato

1 157,79 0,15 23,67
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Dato
1 67,45 0,15 10,12

Luis de Morales / Luis
Montoto

1 97,90 0,15 14,69

1 349,53 0,15 52,43

564,49

2411-06 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS, INCLUIDA LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO DE IM-
PLANTACION.

PLATAFORMA:
Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,04 6,80 1.074,67
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 6,80 1.637,51
Pk 1+180,43 a 1+323,78 1 143,36 6,80 974,85
GLORIETAS:
Inicio San Fco. Javier 2 50,27 100,54
S. Fco. Javier / Eduardo
Dato

1 157,79 157,79

1 67,45 67,45
Luis de Morales / Luis
Montoto

1 97,90 97,90

1 349,53 349,53

4.460,24

2411-08 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES TAPI-
ZANTES, A DENSIDAD DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO
DE FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABOREO DEL TERRENO
Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EXTEN-
DIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE DENSIDAD 100 G/M2,
AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA DE COR-
TEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER RIEGO, PLANTA NO IN-
CLUIDA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA DEL
TERRENO Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTOCUL-
TOR, EXTENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE DENSIDAD
100 G/M2, AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CA-
PA DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER RIEGO, PLAN-
TA NO INCLUIDA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA.

1 4.460,24 4.460,24

4.460,24

2413-71 Ud SUMINISTRO DE BAUHINIA PURPUREA (PATA DE VACA PÚR-
PURA)  DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO Y DE 2,5 A 3.00 M. DE
ALTURA A CRUZ, MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE RA-
FIA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y EN-
RAIZADO.

52 52,00

52,00

2413-72 Ud SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18
CMS. DE PERIMETRO Y DE 3 A 3.50 M. DE ALTURA A CRUZ,
MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE RAFIA, SERVIDO
CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO.

71 71,00

71,00
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2414-01 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, INCLUYENDO
APERTURA DE HOYOS, PLANTACION, RELLENO, ABONADO A
RAZON DE 10 kg DE ABONO ORGÁNICO, RIEGO DE IMPLAN-
TACION Y LABORES DE MANTENIMIENTO. FIJACION DEL CE-
PELLÓN CON ESTRUCTURA COMPUESTA POR TRES ESTACAS
DE MADERA DE PINO DE DIÁMETRO 5 cm Y LONGITUD 1,2
m, EMPOTRADOS EN EL TERRENO 60 cm Y UNIDOS EN SU
PARTE SUPERIOR POR TRES CORREAS DE MADERA DE
2,5x2,5x80 cm. INCLUSO P.P DE PIEZAS ESPECIALES Y ELE-
MENTOS DE UNION. INCLUIDO EL TRANSPORTE CON PRO-
TECCION DE VIBRACIONES E INSOLACIÓN, DESCARGA ME-
DIANTE ESLINGAS ACOLCHADAS, ACOPIO ADECUADO MAN-
TENIENDO LA HUMEDAD Y PROTEGIDO DE VIENTOS Y CON-
SERVACIÓN DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-
NADA.

Arboles 123 123,00

123,00

2414-78 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES TAPI-
ZANTES, A DENSIDAD DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO
DE FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABOREO DEL TERRENO
Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EXTEN-
DIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE DENSIDAD 100 G/M2,
AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA DE COR-
TEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER RIEGO, INCLUIDA PLAN-
TA PROCEDENTE DE TRANSPLANTE DE OBRA O DE VIVERO Y
MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO, MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA EN OBRA.

744 744,00

744,00

2405-05 Ud EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE ENTA-
BLADO DEL FUSTE DE ALTURA HASTA 2 METROS SOBRE TA-
COS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIO-
NES 10x10x5 CM Y ATADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO Ø
4mm COLOCADOS CADA 15CM. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-
NADA.

Proteccion de Arboles 50 50,00

50,00

2401-01 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTICA. RESISTENTE UV,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE SEPARACIÓN
DE BORDURAS, DE PLÁSTICO O RESINA VERDE DE 900 X 15
CM RESISTENTE A LOS RAYOS UV, I/COLOCACIÓN Y SUJEC-
CIÓN AL TERRENO MEDIANTE GRAPAS EN U, MEDIDA LA
LONGITUD COLOCADA EN OBRA.

1 221,26 221,26

221,26

2472-01 M2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SUPER 100% PLÁSTI-
CO RECICLADO, DE 600MM DE LARGO. 75MM DE ALTO Y 400
DE ANCHO, IRROMPIBLE, RESISTENTE A RAYOS UV, COLOR
NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA PROBADA MAX 400TN/M2.
INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ANCLAJES LINEFIX-STAN-
DARD, COMPLETAMENTE COLOCADA.

Pk 0+560,95 a 0+719 1 158,00 6,80 1.074,40
Pk 0+899.62 a 1+140,42 1 240,81 6,80 1.637,51
Pk 1+145,42 a 1+323,78 1 178,36 6,80 1.212,85

3.924,76
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SUBCAPÍTULO 07.02: SEGUIMIENTO AMBIENTAL

2445-01 Ud CAMPAÑA DE MEDICIONES ACÚSTICAS "IN SITU" EN FASE
DE EXPLOTACIÓN PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLE CON
LOS LÍMITES EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN

1 1,00

1,00

2453-05 Ud CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS,
INCLUSO REDACCION DE INFORMES POR PARTE DE ARQUEÓ-
LOGO CUALIFICADO

Meses 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 08: GESTIÓN DE RESIDUOS

2481-01 Ud ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
EN OBRA (ACEITES, BATERÍAS, ENVASES CONTAMINADOS,
AEROSOLES..) COMPUESTA POR UNA ESTRUCTURA DE CHA-
PA PREFABRICADA DE 6X1,5 M. QUE SUPONE LA PARTE SU-
PERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO Y LAS "PAREDES").
LA PARTE INFERIOR CONSTA DE UNA BANDEJA DE CHAPA
6X1.5 M QUE ACTUARÁ COMO CUBETO DE RETENCIÓN ANTE
POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS, Y QUE DEBERÁ ESTAR SOL-
DADA A LA ESTRUCTURA SUPERIOR. EL PRECIO DEL ALMA-
CÉN INCLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN, UN
EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA PARA RECO-
GER POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRA-
SAS). INCLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
SOLDADURA, ASÍ COMO PARA LA COLOCACIÓN DEL CARTEL,
EL EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LÁMINA DE PLÁSTICO.

1 1,00

1,00

2481-05 Ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR RESIDUOS NO PELIGROSOS
VALORIZABLES A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTORIZADO,
INCLUSO SUSTITUCIÓN EN OBRA POR OTRO CONTENEDOR
O BIG-BAG VACÍO.

8 8,00

8,00

2481-10 M3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE  A VERTEDERO AUTORIZA-
DO DE RESIDUOS DE ORIGEN PETREO. (INCLUIDO CANON
DE VERTIDO)

1 1.816,11 1.816,11

1.816,11

2481-15 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PETREO A INSTALA-
CION AUTORIZADA DE GESTION DE RESIDUOS.

1 1.835,16 1.835,16

1.835,16

2481-20 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO CON ALQUI-
TRÁN DE HULLA A INSTALACION AUTORIZADA DE GESTION
DE RESIDUOS.

1 158,47 158,47

158,47

2481-25 Kg TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO DE
ACEITE USADO ALMACENADOS EN LA INSTALACIÓN EN BI-
DONES DE TAPONES DE 200 L. PALETIZADOS

1 15,00 15,00

15,00

2481-30 M3 TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO  DE
ENVASES DE PLÁSTICO VACÍOS CONTAMINADOS EN
BIG-BAGS DE 1000 LITROS PALETIZADOS

3 3,00

3,00

2481-35 Ud RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 09: SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO

0700-45 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PRO-
VISIONAL DE OBRA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCADO Y ELIMINACION
POSTERIOR. TERMINADA.

Marca Vial 10cm
Línea Continua 1 66,91 66,91

1 35,89 35,89
1 65,05 65,05
1 59,45 59,45
1 14,60 14,60
1 6,20 6,20
1 5,80 5,80
1 18,10 18,10
1 10,05 10,05
1 9,70 9,70
1 54,00 54,00
1 37,35 37,35
1 9,20 9,20
1 9,15 9,15
1 79,70 79,70
1 12,95 12,95
1 23,35 23,35
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,95 11,95
1 12,40 12,40
1 12,40 12,40
1 19,95 19,95
1 9,85 9,85
1 8,65 8,65
1 48,95 48,95
1 29,90 29,90
1 266,60 266,60
1 97,95 97,95
1 39,90 39,90
1 331,30 331,30
1 52,75 52,75
1 218,55 218,55
1 96,30 96,30
1 118,80 118,80
1 105,00 105,00
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 11,20 11,20
1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
1 13,15 13,15
1 8,65 8,65
1 8,65 8,65
1 94,15 94,15
1 73,60 73,60
1 70,65 70,65
1 8,10 8,10
1 2,00 2,00
1 8,00 8,00
1 34,00 34,00

Línea Discontinua 1 18,65 0,60 11,19
1 91,30 0,60 54,78
1 96,65 0,60 57,99
1 148,40 0,60 89,04
1 72,25 0,60 43,35
1 185,80 0,60 111,48
1 12,00 0,60 7,20
1 6,15 0,60 3,69
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1 11,20 0,60 6,72
1 11,20 0,60 6,72
1 18,10 0,60 10,86
1 4,90 0,60 2,94
1 4,90 0,60 2,94
1 267,40 0,60 160,44
1 42,55 0,60 25,53
1 11,20 0,60 6,72
1 11,20 0,60 6,72
1 73,25 0,60 43,95
1 20,00 0,60 12,00
1 32,00 0,60 19,20
1 39,40 0,60 23,64
1 33,55 0,60 20,13
1 32,40 0,60 19,44
1 11,20 0,60 6,72
1 11,20 0,60 6,72

3.218,91

0700-60 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PRO-
VISIONAL DE OBRA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCADO Y ELIMINACION
POSTERIOR. TERMINADA.

Marca Vial 30cm 1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
1 9,00 9,00
1 9,00 9,00
1 7,00 7,00
1 7,00 7,00

56,00

0700-65 M2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE EN
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA EN DESVIOS PROVISIO-
NALES (EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREADO, ETC.).  INCLU-
SO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ELIMINACION POSTE-
RIOR TERMINADA.

Pasos Peatonales 1 27,75 0,50 13,88
1 38,10 0,50 19,05
1 4,75 0,50 2,38
1 15,90 0,50 7,95
1 10,00 0,50 5,00
1 80,45 0,50 40,23
1 62,25 0,50 31,13
1 65,00 0,50 32,50
1 32,05 0,50 16,03
1 11,20 0,50 5,60

Cebreados 1 14,05 0,50 7,03
1 13,55 0,50 6,78
1 12,00 0,50 6,00
1 9,30 0,50 4,65
1 9,65 0,50 4,83
1 16,30 0,50 8,15
1 13,60 0,50 6,80
1 13,55 0,50 6,78
1 13,60 0,50 6,80
1 7,80 0,50 3,90
1 7,80 0,50 3,90
1 34,35 0,50 17,18
1 39,60 0,50 19,80
1 3,10 0,50 1,55
1 1,65 0,50 0,83
1 8,60 0,50 4,30
1 8,00 0,50 4,00
1 8,00 0,50 4,00

Flechas:
De Frente 95 1,20 114,00
A la Derecha 7 1,50 10,50
De Frente  Derecha/
Izquierda

13 2,18 28,34
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Doble Sentido 5 1,95 9,75
Ceda el Paso 5 1,43 7,15
Bus 10 1,05 10,50
Solo Motos 1 2,95 2,95
Motos 1 1,70 1,70
Otras 1 7,45 7,45

483,37

0701-10 Ud SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR REFLECTANTE DE OBRA DE
90 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTENTA-
CION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRADA.

Fase 0
  TR 500 11 11,00
  TR 301 9 9,00
  TR 400a 4 4,00
Fase 1
  TR 500 8 8,00
  TR 301 16 16,00
  TR 400a 6 6,00
  TR 401b 1 1,00
Fase3
  TR 500 3 3,00
  TR 301 6 6,00
  TR 400a 3 3,00
  TR 400b 1 1,00
  TR 301 7 7,00
Fase 4
  TR 500 1 1,00
  TR 101 1 1,00
Desvios Generales
  TR 500 2 2,00
  TR 301 3 3,00
  TR 400a 2 2,00
  TR 400b 1 1,00

85,00

0701-25 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE TRIANGULAR DE OBRA
DE 135 CM. DE LADO. INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTENTA-
CION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRADA.

Fase 0
  TP 18 9 9,00
Fase 1
  TP 18 16 16,00
  TR 1 3 3,00
Fase 2
  TR 17b 1 1,00
Fase3
  TR 1 4 4,00
  TP 18 7 7,00
  TR 25 1 1,00
Fase 4
  TR 1 2 2,00
Desvios Generales
  TR 1 1 1,00
  TP 18 3 3,00

47,00

0704-57 Ml BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI", EN PO-
LIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE CON-
TENCION "ALTA", INDICE DE SEVERIDAD "B". INCLUSO SU-
MINISTRO, COLOCACION, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FA-
BRICANTE. TERMINADA.

New Jersey 1 5.506,00 5.506,00

5.506,00
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0701-92 M2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONSTRUIDO
CON PERFILES DE ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVI-
SIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES DE SUSTENTACION, AN-
CLAJES Y COLOCACION.

Fase 1
  Fin de carril 1 0,50 1,00 0,50
  Informativo
Preseñalización

5 2,50 2,10 26,25

  Calle Cortada Residentes 2 1,00 1,30 2,60
  2 Carriles 2 0,50 1,00 1,00
Fase 2
  2 Carriles 3 0,50 1,00 1,50
Fase 3
  Informativo
Preseñalización

8 2,50 2,10 42,00

  2 Carriles 2 0,50 1,00
  Fin carril 1 0,50 1,00 0,50
Fase 4
  Informativo
Preseñalización

2 2,50 2,10 10,50

  2 Carriles 1 0,50 1,00 0,50
Desvios Generales
  Informativo
Preseñalización

8 2,50 2,10 42,00

  Calle Cortada Residentes 2 1,00 1,30 2,60
Itinerario Peatonal 4 0,90 0,60 2,16
Paso compartido
ciclista-peatón

20 0,60 0,90 10,80

S-15a 1 0,60 0,60 0,36

144,27

0705-01 Ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA, REALIZA-
DO EN P.V.C. INCLUSO COLOCACION Y RETIRADA.

200 200,00

200,00
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CAPÍTULO 10: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO 10.01: SANEAMIENTO

0301-08 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFABRICADA
O DE LADRILLO, MEDIANTE COMPRESOR CON DOS MARTI-
LLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LA ROTURA, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS, SEGÚN LAS ESPE-
CIFICACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE DEMOLIDA.

Arqueta Imbornal
PK 0+000 - PK 1+400 72 72,00

72,00

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Conducción Imbornal
PK 0+050 - PK 0+100 1 3,50 0,60 0,50 1,05
PK 0+050 - PK 0+100 1 15,00 0,60 0,50 4,50
PK 0+050 - PK 0+100 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 0+050 - PK 0+100 1 2,50 0,60 0,50 0,75
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+100 - PK 0+150 1 7,50 0,60 0,50 2,25
PK 0+150 - PK 0+200 1 12,00 0,60 0,50 3,60
PK 0+150 - PK 0+200 1 4,50 0,60 0,50 1,35
PK 0+150 - PK 0+200 1 7,50 0,60 0,50 2,25
PK 0+150 - PK 0+200 1 3,50 0,60 0,50 1,05
PK 0+150 - PK 0+200 1 13,00 0,60 0,50 3,90
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+300 - PK 0+350 1 9,00 0,60 0,50 2,70
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 0,60 0,50 3,00
PK 0+350 - PK 0+400 1 7,50 0,60 0,50 2,25
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 0,60 0,50 3,00
PK 0+350 - PK 0+400 1 4,50 0,60 0,50 1,35
PK 0+400 - PK 0+450 1 10,00 0,60 0,50 3,00
PK 0+400 - PK 0+450 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 0+450 - PK 0+500 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 0+500 - PK 0+550 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 0+500 - PK 0+550 1 5,50 0,60 0,50 1,65
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+550 - PK 0+650 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,50 0,60
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 0,60 0,50 1,20
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 0,60 0,50 1,20
PK 0+850 - PK 0+900 1 4,00 0,60 0,50 1,20
PK 0+850 - PK 0+900 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+900 - PK 0+950 1 4,00 0,60 0,50 1,20
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 0,60 0,50 3,30
PK 0+950 - PK 1+000 1 5,50 0,60 0,50 1,65
PK 0+950 - PK 1+000 1 4,00 0,60 0,50 1,20
PK 0+950 - PK 1+000 1 10,00 0,60 0,50 3,00
PK 1+000 - PK 1+050 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 1+000 - PK 1+050 1 3,00 0,60 0,50 0,90
PK 1+050 - PK 1+100 1 4,00 0,60 0,50 1,20
PK 1+050 - PK 1+100 1 7,50 0,60 0,50 2,25
PK 1+050 - PK 1+100 1 6,50 0,60 0,50 1,95
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PK 1+050 - PK 1+100 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 1+100 - PK 1+150 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+100 - PK 1+150 1 7,50 0,60 0,50 2,25
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 0,60 0,50 2,55
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 0,60 0,50 1,50
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 0,60 0,50 1,50
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,50 1,95
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 0,60 0,50 0,90
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 0,60 0,50 0,90
PK 1+250 - PK 1+400 1 7,50 0,60 0,50 2,25
PK 1+250 - PK 1+400 1 6,50 0,60 0,50 1,95

8 6,50 0,60 0,50 15,60
Arqueta Imbornal
PK 0+000 - PK 1+400 80 0,90 0,60 1,20 51,84
Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1) 1 2,50 2,50 4,75 29,69
PK 0+200 (TIPO 2) 1 2,50 2,50 4,75 29,69
Tramo a Reponer
PK 0+000
  Ø400 Gres 1 12,00 1,10 3,00 39,60
  Ø1200 HAPE 1 19,00 2,05 3,00 116,85
PK 0+200
  Ø800 Gres 1 12,00 1,65 3,00 59,40
PK 0+400
  Ø400 Gres 1 28,00 1,10 3,00 92,40
PK 0+850
  Ø500 Gres 1 43,00 1,20 3,00 154,80
  Ø1500 HAPE 1 32,00 2,50 3,00 240,00
PK 1+350
  Ø1000 Gres 1 37,00 1,85 3,00 205,35
  Ø1500 HAPE 1 24,00 2,50 3,00 180,00
  Ø400 Gres 1 7,00 1,10 3,00 23,10
  Ø1000 Gres 1 28,00 1,85 3,00 155,40

1.531,12

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1) 1 2,50 2,50 2,00 12,50
PK 0+200 (TIPO 2) 1 2,50 2,50 2,00 12,50
A deducir:
TIPO 1 -1 1,13 2,00 -2,26
TIPO 2 -1 1,13 2,00 -2,26
Tramo a Reponer
PK 0+000
  Ø400 Gres 1 12,00 1,10 2,30 30,36
  Ø1200 HAPE 1 19,00 2,05 1,50 58,43
PK 0+200
  Ø800 Gres 1 12,00 1,65 1,90 37,62
PK 0+400
  Ø400 Gres 1 28,00 1,10 2,30 70,84
PK 0+850
  Ø500 Gres 1 43,00 1,20 2,20 113,52
  Ø1500 HAPE 1 32,00 2,50 1,20 96,00
PK 1+350
  Ø1000 Gres 1 37,00 1,85 1,70 116,37
  Ø1500 HAPE 1 24,00 2,50 1,20 72,00
  Ø400 Gres 1 7,00 1,10 2,30 17,71
  Ø1000 Gres 1 28,00 1,85 1,70 88,06

721,39
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0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

Conducción Imbornal
Relleno Cama
PK 0+050 - PK 0+100 1 3,50 0,60 0,10 0,21
PK 0+050 - PK 0+100 1 15,00 0,60 0,10 0,90
PK 0+050 - PK 0+100 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 0+050 - PK 0+100 1 2,50 0,60 0,10 0,15
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+100 - PK 0+150 1 7,50 0,60 0,10 0,45
PK 0+150 - PK 0+200 1 12,00 0,60 0,10 0,72
PK 0+150 - PK 0+200 1 4,50 0,60 0,10 0,27
PK 0+150 - PK 0+200 1 7,50 0,60 0,10 0,45
PK 0+150 - PK 0+200 1 3,50 0,60 0,10 0,21
PK 0+150 - PK 0+200 1 13,00 0,60 0,10 0,78
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+300 - PK 0+350 1 9,00 0,60 0,10 0,54
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 0,60 0,10 0,60
PK 0+350 - PK 0+400 1 7,50 0,60 0,10 0,45
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 0,60 0,10 0,60
PK 0+350 - PK 0+400 1 4,50 0,60 0,10 0,27
PK 0+400 - PK 0+450 1 10,00 0,60 0,10 0,60
PK 0+400 - PK 0+450 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 0+450 - PK 0+500 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 0+500 - PK 0+550 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 0+500 - PK 0+550 1 5,50 0,60 0,10 0,33
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+550 - PK 0+650 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,10 0,12
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 0,60 0,10 0,24
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 0,60 0,10 0,24
PK 0+850 - PK 0+900 1 4,00 0,60 0,10 0,24
PK 0+850 - PK 0+900 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+900 - PK 0+950 1 4,00 0,60 0,10 0,24
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 0,60 0,10 0,66
PK 0+950 - PK 1+000 1 5,50 0,60 0,10 0,33
PK 0+950 - PK 1+000 1 4,00 0,60 0,10 0,24
PK 0+950 - PK 1+000 1 10,00 0,60 0,10 0,60
PK 1+000 - PK 1+050 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 1+000 - PK 1+050 1 3,00 0,60 0,10 0,18
PK 1+050 - PK 1+100 1 4,00 0,60 0,10 0,24
PK 1+050 - PK 1+100 1 7,50 0,60 0,10 0,45
PK 1+050 - PK 1+100 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+050 - PK 1+100 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 1+100 - PK 1+150 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+100 - PK 1+150 1 7,50 0,60 0,10 0,45
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 0,60 0,10 0,51
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 0,60 0,10 0,30
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 0,60 0,10 0,30
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PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,10 0,39
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 0,60 0,10 0,18
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 0,60 0,10 0,18
PK 1+250 - PK 1+400 1 7,50 0,60 0,10 0,45
PK 1+250 - PK 1+400 1 6,50 0,60 0,10 0,39

8 6,50 0,60 0,10 3,12
Relleno Envoltura
PK 0+050 - PK 0+100 1 3,50 0,60 0,20 0,42
PK 0+050 - PK 0+100 1 15,00 0,60 0,20 1,80
PK 0+050 - PK 0+100 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 0+050 - PK 0+100 1 2,50 0,60 0,20 0,30
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+100 - PK 0+150 1 7,50 0,60 0,20 0,90
PK 0+150 - PK 0+200 1 12,00 0,60 0,20 1,44
PK 0+150 - PK 0+200 1 4,50 0,60 0,20 0,54
PK 0+150 - PK 0+200 1 7,50 0,60 0,20 0,90
PK 0+150 - PK 0+200 1 3,50 0,60 0,20 0,42
PK 0+150 - PK 0+200 1 13,00 0,60 0,20 1,56
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+300 - PK 0+350 1 9,00 0,60 0,20 1,08
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 0,60 0,20 1,20
PK 0+350 - PK 0+400 1 7,50 0,60 0,20 0,90
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 0,60 0,20 1,20
PK 0+350 - PK 0+400 1 4,50 0,60 0,20 0,54
PK 0+400 - PK 0+450 1 10,00 0,60 0,20 1,20
PK 0+400 - PK 0+450 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 0+450 - PK 0+500 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 0+500 - PK 0+550 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 0+500 - PK 0+550 1 5,50 0,60 0,20 0,66
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+550 - PK 0+650 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 0,60 0,20 0,24
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 0,60 0,20 0,48
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 0,60 0,20 0,48
PK 0+850 - PK 0+900 1 4,00 0,60 0,20 0,48
PK 0+850 - PK 0+900 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+900 - PK 0+950 1 4,00 0,60 0,20 0,48
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 0,60 0,20 1,32
PK 0+950 - PK 1+000 1 5,50 0,60 0,20 0,66
PK 0+950 - PK 1+000 1 4,00 0,60 0,20 0,48
PK 0+950 - PK 1+000 1 10,00 0,60 0,20 1,20
PK 1+000 - PK 1+050 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 1+000 - PK 1+050 1 3,00 0,60 0,20 0,36
PK 1+050 - PK 1+100 1 4,00 0,60 0,20 0,48
PK 1+050 - PK 1+100 1 7,50 0,60 0,20 0,90
PK 1+050 - PK 1+100 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+050 - PK 1+100 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 1+100 - PK 1+150 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+100 - PK 1+150 1 7,50 0,60 0,20 0,90
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 0,60 0,20 1,02
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 0,60 0,20 0,60
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 0,60 0,20 0,60
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PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 0,60 0,20 0,78
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 0,60 0,20 0,36
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 0,60 0,20 0,36
PK 1+250 - PK 1+400 1 7,50 0,60 0,20 0,90
PK 1+250 - PK 1+400 1 6,50 0,60 0,20 0,78

8 6,50 0,60 0,20 6,24
Tramo a Reponer
PK 0+000
  Ø400 Gres 1 12,00 1,10 0,70 9,24
  Ø1200 HAPE 1 19,00 2,05 1,50 58,43
PK 0+200
  Ø800 Gres 1 12,00 1,65 1,10 21,78
PK 0+400
  Ø400 Gres 1 28,00 1,10 0,70 21,56
PK 0+850
  Ø500 Gres 1 43,00 1,20 0,80 41,28
  Ø1500 HAPE 1 32,00 2,50 1,80 144,00
PK 1+350
  Ø1000 Gres 1 37,00 1,85 1,30 88,99
  Ø1500 HAPE 1 24,00 2,50 1,80 108,00
  Ø400 Gres 1 7,00 1,10 0,70 5,39
  Ø1000 Gres 1 28,00 1,85 1,30 67,34
A deducir:
Tramo a Reponer
PK 0+000
  Ø400 Gres -1 12,00 0,13 -1,56
  Ø1200 HAPE -1 19,00 1,13 -21,47
PK 0+200
  Ø800 Gres -1 12,00 0,50 -6,00
PK 0+400
  Ø400 Gres -1 12,00 0,13 -1,56
PK 0+850
  Ø500 Gres -1 22,00 0,20 -4,40
  Ø1500 HAPE -1 32,00 1,77 -56,64
PK 1+350
  Ø1000 Gres -1 37,00 0,79 -29,23
  Ø1500 HAPE -1 24,00 1,77 -42,48
  Ø400 Gres -1 7,00 0,13 -0,91
  Ø1000 Gres -1 28,00 0,79 -22,12

471,44

0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON TABLONES Y CO-
DALES DE PINO. INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS.

Tramo a Reponer
PK 0+000
  Ø400 Gres 2 12,00 3,00 72,00
  Ø1200 HAPE 2 19,00 3,00 114,00
PK 0+200
  Ø800 Gres 2 12,00 3,00 72,00
PK 0+400
  Ø400 Gres 2 28,00 3,00 168,00
PK 0+850
  Ø500 Gres 2 43,00 3,00 258,00
  Ø1500 HAPE 2 32,00 3,00 192,00
PK 1+350
  Ø1000 Gres 2 37,00 3,00 222,00
  Ø1500 HAPE 2 24,00 3,00 144,00
  Ø400 Gres 2 7,00 3,00 42,00
  Ø1000 Gres 2 28,00 3,00 168,00

1.452,00
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0411-11 Ud IMBORNAL DE 60 X 30 CM.DE LUZ LIBRE INTERIOR  Y 90
CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRI-
LLO PERFORADO DE 1/2 PIES, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR
EL INTERIOR, FORMACION DE SIFON, CON TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO DN 200 MM Y VÁLVULA DE CLAPETA DE
MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200, REJILLA DE HIERRO FUNDI-
DO Y CERCO DE L 50.5 MM. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO
Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. TER-
MINADO.

Arqueta Imbornal
PK 0+000 - PK 1+400 80 80,00

80,00

0450-02 Ud POZO DE REGISTRO TIPO 2 SEGUN MODELO DE EMASESA,
PREFABRICADO, DE Ø INTERIOR DE 120 CM Y ALTURA UTIL
DE ENTRE 3 Y 5 M. FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON
HM-20 DE 30 CM DE ESPESOR , ANILLOS DE HORMIGON EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO Y CO-
NO ASIMETRCIO PARA FORMACION DE BROCAL DEL POZO.
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, PA-
TES Y CERCO CON TAPA. MEDIOS AUXILIARES, INLCUYEN-
DO EXCAVACION NECESARIA Y POSTERIOR RELLENO. SE-
GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES. TOTALMENTE TERMINADA. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA
PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTADO EN HORMIGÓN AR-
MADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CON CERCO Y CONTRACERCO. TERMINADO

3 3,00

3,00

0450-05 Ud ARQUETA PARA CONEXIÓN DE SANEAMIENTO, REALIZADA
CON HORMIGON ARMADO HA-30 Y ACERO B500S DE MEDI-
DAS INTERIORES 2.50X2.50M Y PROFUNDIDAD ENTRE
4.70Y 7M DE ALTURA. CONO ASIMETRICOPARA FORMACION
DE BROCAL EN LA ARQUETA DE 80CM DE ALTURA, CON RE-
GISTRO DE INSPECCION PARA EL CIERRE DE MARCO Y TA-
PA DE FUNDICION DE D-400 Y 700MM PARA ZONAS DE RO-
DADURA, PASARELA DE TRAMEX INTERMEDIA DE
2.50X2.50, ANILLO ANTICAIDAS Y PATES, INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENO PERIMETRAL, ENCOFRADOS. COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

8 8,00

8,00

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1) 1 7,86 110,00 864,60
PK 0+200 (TIPO 2) 1 8,26 110,00 908,60

1.773,20

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1) 1 2,50 2,50 0,10 0,63
PK 0+200 (TIPO 2) 1 2,50 2,50 0,10 0,63

1,26

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.
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Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1)
Soleria 1 2,50 2,50 0,40 2,50
Muros 4 2,25 0,25 2,00 4,50
Dintel 1 2,50 2,50 0,25 1,56
PK 0+200 (TIPO 2)
Soleria 1 2,50 2,50 0,40 2,50
Muros 4 2,25 0,25 2,00 4,50
Dintel 1 2,50 2,50 0,25 1,56
A deducir:
TIPO 1
Galería exist. -1 1,30 0,25 0,90 -0,29
Tubo (Ø800 gres) -1 0,50 0,25 -0,13
Dintel Ø1200) -1 1,13 0,25 -0,28
TIPO 2
Dintel (Ø1200) -1 1,13 0,25 -0,28

16,14

0642-01 Ud PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADO.

Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1) 13 13,00
PK 0+200 (TIPO 2) 13 13,00

26,00

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1)
Muros 4 2,50 2,00 20,00
PK 0+200 (TIPO 2)
Muros 4 2,50 2,00 20,00
A deducir:
TIPO 1
Galería exist. -1 1,30 0,90 -1,17
Tubo Ø800 gres -1 0,50 -0,50

38,33

0681-01 M3 CIMBRA, INCLUSO P.P. DE APOYOS, ALQUILER, MONTAJE Y
DESMONTAJE.

Arqueta a Reponer
PK 0+200 (TIPO 1) 1 2,00 2,00 2,00 8,00
PK 0+200 (TIPO 2) 1 2,00 2,00 2,00 8,00

16,00

1026-02 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE PO-
LIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE MA-
CHIEMBRADO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TI-
PO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN / ID 1200 MM, SE-
GÚN UNE-EN 1916 Y UNE 127916, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE
LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTI-
TUIR, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Tramo a Reponer
PK 0+000 1 19,00 19,00

19,00
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1026-05 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE PO-
LIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE MA-
CHIEMBRADO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TI-
PO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN / ID 1500 MM, SE-
GÚN UNE-EN 1916 Y UNE 127916, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE
LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTI-
TUIR, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Tramo a Reponer
PK 0+850 1 32,00 32,00
PK 1+350 1 24,00 24,00

56,00

1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 200 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIEN-
TO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Conducción Imbornal
PK 0+050 - PK 0+100 1 3,50 3,50
PK 0+050 - PK 0+100 1 15,00 15,00
PK 0+050 - PK 0+100 1 6,50 6,50
PK 0+050 - PK 0+100 1 2,50 2,50
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 11,00
PK 0+100 - PK 0+150 1 11,00 11,00
PK 0+100 - PK 0+150 1 7,50 7,50
PK 0+150 - PK 0+200 1 12,00 12,00
PK 0+150 - PK 0+200 1 4,50 4,50
PK 0+150 - PK 0+200 1 7,50 7,50
PK 0+150 - PK 0+200 1 3,50 3,50
PK 0+150 - PK 0+200 1 13,00 13,00
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 11,00
PK 0+300 - PK 0+350 1 11,00 11,00
PK 0+300 - PK 0+350 1 9,00 9,00
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 10,00
PK 0+350 - PK 0+400 1 7,50 7,50
PK 0+350 - PK 0+400 1 10,00 10,00
PK 0+350 - PK 0+400 1 4,50 4,50
PK 0+400 - PK 0+450 1 10,00 10,00
PK 0+400 - PK 0+450 1 6,50 6,50
PK 0+450 - PK 0+500 1 2,00 2,00
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 8,50
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 6,50
PK 0+500 - PK 0+550 1 2,00 2,00
PK 0+500 - PK 0+550 1 6,50 6,50
PK 0+500 - PK 0+550 1 8,50 8,50
PK 0+500 - PK 0+550 1 5,50 5,50
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 2,00
PK 0+550 - PK 0+650 1 2,00 2,00
PK 0+550 - PK 0+650 1 6,50 6,50
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 2,00
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 2,00
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 2,00
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 2,00
PK 0+650 - PK 0+800 1 2,00 2,00
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PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 2,00
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 2,00
PK 0+800 - PK 0+850 1 2,00 2,00
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 4,00
PK 0+800 - PK 0+850 1 4,00 4,00
PK 0+850 - PK 0+900 1 4,00 4,00
PK 0+850 - PK 0+900 1 11,00 11,00
PK 0+900 - PK 0+950 1 4,00 4,00
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 11,00
PK 0+900 - PK 0+950 1 11,00 11,00
PK 0+950 - PK 1+000 1 5,50 5,50
PK 0+950 - PK 1+000 1 4,00 4,00
PK 0+950 - PK 1+000 1 10,00 10,00
PK 1+000 - PK 1+050 1 8,50 8,50
PK 1+000 - PK 1+050 1 3,00 3,00
PK 1+050 - PK 1+100 1 4,00 4,00
PK 1+050 - PK 1+100 1 7,50 7,50
PK 1+050 - PK 1+100 1 6,50 6,50
PK 1+050 - PK 1+100 1 8,50 8,50
PK 1+100 - PK 1+150 1 8,50 8,50
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 6,50
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 6,50
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 6,50
PK 1+100 - PK 1+150 1 6,50 6,50
PK 1+100 - PK 1+150 1 7,50 7,50
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 8,50
PK 1+150 - PK 1+200 1 8,50 8,50
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 6,50
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 6,50
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 5,00
PK 1+200 - PK 1+250 1 5,00 5,00
PK 1+200 - PK 1+250 1 6,50 6,50
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 3,00
PK 1+250 - PK 1+400 1 3,00 3,00
PK 1+250 - PK 1+400 1 7,50 7,50
PK 1+250 - PK 1+400 1 6,50 6,50

458,00

1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 400 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIEN-
TO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Tramo a Reponer
PK 0+000 1 12,00 12,00
PK 0+400 1 28,00 28,00
PK 1+350 1 7,00 7,00

47,00
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1040-13 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 500 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIEN-
TO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Tramo a Reponer
PK 0+850 1 43,00 43,00

43,00

1040-18 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 1000 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIEN-
TO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Tramo a Reponer
PK 1+350 1 37,00 37,00
PK 1+350 1 28,00 28,00
Tramo a Reponer
PK 0+200 1 12,00 12,00

77,00

1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE INCLUYENDO CONEXIO-
NES DE REDES, FORMACION DE CANAL Y BANQUETA, DEMO-
LICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACION DE POZO,
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARA-
MENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MIS-
MOS CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACION DE NUEVO CONJUNTO DE TAPA
Y CERCO EN FUNDICION DUCTIL, COTA DE PASO 600MM,
CON LA INSCRIPCION "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIEN-
TO"Y PATES DE PILIPROPILENO NECESARIOS. SEGUN PLA-
NO DE DETALLES DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL P.P.T.G DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE TERMINADA.

Pozos a adecuar 31 31,00

31,00
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1011-68 Ud REALIZACIÓN DE PLANO DE LIQUIDACIÓN DE REDES CON
COTAS Y COORDENADAS INCUSO ELABORACION DE FICHAS
GIS, SEGÚN ESCALAS REFERIDAS EN LOS PLANOS DE PRO-
YECTO, INCLUYENDO LA LOCALIZACIÓN EN PLANTA DE TO-
DAS LAS CORRECCIONES INSTALADAS MEDIANTE EL LEVAN-
TAMIENTO TOPOGRÁFICO NECESARIO PARA LA DEFINI-
CIÓN DE UN PLANO A LA ESCALA Y CON LA PRECISIÓN QUE
ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE LAS OBRAS, PERFILES LON-
GITUDINALES DE LAS CONDUCCIONES, UBICACIÓN DE LAS
PIEZAS ESPECIALES Y CROQUIS DESCRIPTIVO DE LAS CONE-
XIONES, CRUCES CON OTROS SERVICIOS Y SISTEMAS DE
PROTECCIÓN ADOPTADOS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE REALIZADA.

10 10,00

10,00

1051-61 Ud INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁMA-
RA PORTATIL O VARILLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P
DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN SOPORTE
PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN
AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

8 8,00

8,00

1051-63 Ml LIMPIEZA E INSPECCIÓN POR TV DE RED DE SANEAMIENTO
EJECUTADA I/PP DE INFORME DIGITAL DEL DIAGNÓSTICO
RESULTANTE Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA GENERADA (VI-
DEO). MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA.

   Tuberia Gres
Tramo a Reponer
PK 0+000 1 12,00 12,00
PK 0+400 1 28,00 28,00
PK 1+350 1 7,00 7,00
Tramo a Reponer
PK 0+850 1 43,00 43,00
Tramo a Reponer
PK 1+350 1 37,00 37,00
PK 1+350 1 28,00 28,00
Tramo a Reponer
PK 0+200 1 12,00 12,00
    Tuberia Hormigon
Tramo a Reponer
PK 0+000 1 19,00 19,00
Tramo a Reponer
PK 0+850 1 32,00 32,00
PK 1+350 1 24,00 24,00

242,00
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SUBCAPÍTULO 10.02: ABASTECIMIENTO

0301-92 Ml LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE CUAL-
QUIER MATERIAL EXCEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE
150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA MISMA
A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DE-
SINSTALADA.

Longitudes a proteger
PK 0+750
  Ø150 HF 1 11,00 11,00
  Ø350 HF 1 30,00 30,00
  Ø350 HF 1 4,00 4,00

45,00

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Longitudes a reponer
PK 0+200
  Ø400 FD 1 36,00 1,15 1,70 70,38
  Ø100 FD 1 11,00 0,85 1,40 13,09
PK 0+750
  Ø150 FD 1 18,00 0,90 1,45 23,49
  Ø150 FD 1 15,00 0,90 1,45 19,58
PK 1+350
  Ø200 FD 1 11,00 0,95 1,50 15,68
Longitudes a proteger
PK 0+000
  Ø200 FD 1 20,00 1,40 1,70 47,60
  Ø200 FD 1 20,00 1,40 1,70 47,60
PK 0+750
  Ø150 FD 1 11,00 1,30 1,65 23,60
PK 0+900
  Ø400 FD 1 13,00 1,80 1,90 44,46
PK 1+350
  Ø200 FD 1 17,00 1,40 1,70 40,46
  Ø800 FD / Ø1500 HA 1 15,00 4,00 3,00 180,00
Conexion provisional
 Ø 100 PEAD 1 18,00 1,40 1,70 42,84

568,78

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Longitudes a reponer
PK 0+200
  Ø400 FD 1 36,00 1,15 1,00 41,40
  Ø100 FD 1 11,00 0,85 1,00 9,35
PK 0+750
  Ø150 FD 1 18,00 0,90 1,00 16,20
  Ø150 FD 1 15,00 0,90 1,00 13,50
PK 1+350
  Ø200 FD 1 11,00 0,95 1,00 10,45
Longitudes a proteger
PK 0+000
  Ø200 FD 1 20,00 1,40 1,00 28,00
  Ø200 FD 1 20,00 1,40 1,00 28,00
PK 0+750
  Ø150 FD 1 11,00 1,30 1,00 14,30
PK 0+900
  Ø400 FD 1 13,00 1,80 1,00 23,40
PK 1+350
  Ø200 FD 1 17,00 1,40 1,00 23,80
  Ø800 FD / Ø1500 HA 1 15,00 4,00 1,00 60,00
Conexion provisional
 Ø 100 PEAD 1 18,00 1,40 1,00 25,20

293,60
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0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

Longitudes a reponer
PK 0+200
  Ø400 FD 1 36,00 1,15 0,70 28,98
  Ø100 FD 1 11,00 0,85 0,40 3,74
PK 0+750
  Ø150 FD 1 18,00 0,90 0,45 7,29
  Ø150 FD 1 15,00 0,90 0,45 6,08
PK 1+350
  Ø200 FD 1 11,00 0,95 0,50 5,23
A deducir Volumen
tubería:
  Ø400 FD -1 36,00 0,13 -4,68
  Ø100 FD -1 11,00 0,01 -0,11
  Ø150 FD -1 18,00 0,02 -0,36
  Ø150 FD -1 15,00 0,02 -0,30
  Ø200 FD -1 11,00 0,03 -0,33
Conexion provisional
 Ø 100 PEAD 1 18,00 1,40 0,70 17,64

63,18

0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON TABLONES Y CO-
DALES DE PINO. INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS.

Longitudes a reponer
PK 0+200
  Ø400 FD 2 36,00 1,70 122,40
  Ø100 FD 2 11,00 1,40 30,80
PK 0+750
  Ø150 FD 2 18,00 1,45 52,20
  Ø150 FD 2 15,00 1,45 43,50
PK 1+350
  Ø200 FD 2 11,00 1,50 33,00
Longitudes a proteger
PK 0+000
  Ø200 FD 2 20,00 1,70 68,00
  Ø200 FD 2 20,00 1,70 68,00
PK 0+750
  Ø150 FD 2 11,00 1,65 36,30
PK 0+900
  Ø400 FD 2 13,00 1,90 49,40
PK 1+350
  Ø200 FD 2 17,00 1,70 57,80
  Ø800 FD / Ø1500 HA 2 15,00 3,00 90,00
Conexion provisional
 Ø 100 PEAD 2 18,00 1,70 61,20

712,60

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Longitudes a proteger
PK 0+000
  Ø200 FD 1 20,00 1,40 0,70 19,60
  Ø200 FD 1 20,00 1,40 0,70 19,60
PK 0+750
  Ø150 FD 1 11,00 1,30 0,65 9,30
PK 0+900
  Ø400 FD 1 13,00 1,80 0,90 21,06
PK 1+350
  Ø200 FD 1 17,00 1,40 0,70 16,66
  Ø800 FD / Ø1500 HA 1 15,00 4,00 2,00 120,00
A deducir volumen tubería:
  Ø200 FD -1 20,00 0,03 -0,60
  Ø200 FD -1 20,00 0,03 -0,60
  Ø150 FD -1 11,00 0,02 -0,22
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  Ø400 FD -1 13,00 0,13 -1,69
  Ø200 FD -1 17,00 0,03 -0,51
  Ø1500 FD -1 15,00 1,77 -26,55

176,05

1011-10 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 100 MM.
REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON ZINC Y
ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

Longitudes a reponer
PK 0+200
  Ø100 FD 1 11,00 11,00

11,00

1011-20 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150 MM.
REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON ZINC Y
ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

Longitudes a reponer
PK 0+750
  Ø150 FD 1 18,00 18,00
  Ø150 FD 1 15,00 15,00

33,00

1011-25 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 200 MM.
REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON ZINC Y
ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

Longitudes a reponer
PK 1+350
  Ø200 1 11,00 11,00
  Ø200 (tramo a proteger) 1 15,00 15,00

26,00

1011-45 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 400 MM.
REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON ZINC Y
ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

Longitudes a reponer
PK 0+200
  Ø400 FD 1 36,00 36,00

36,00

1026-96 Ml FUNDA DE PROTECCIÓN DE HORMIGON ARMADO Ø 1500
MM. CLASE III-90, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIE-
ZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Longitudes a proteger
PK 1+350
  Ø1500 HA 2 15,00 30,00

30,00
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1051-40 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA RÍGIDEZ
ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 500 MM, SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y UNE-EN
13476-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE
LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

Longitudes a proteger
PK 0+000
  Ø200 FD 2 20,00 40,00
  Ø200 FD 2 20,00 40,00
PK 1+350
  Ø200 FD 2 17,00 34,00

114,00

1051-41 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA RÍGIDEZ
ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 700 MM, SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y UNE-EN
13476-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE
LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

Longitudes a proteger
PK 0+900
  Ø400 FD 2 13,00 26,00

26,00

1051-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA RÍGIDEZ
ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 450 MM, SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y UNE-EN
13476-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL LEVANTAMIENTO DE
LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

Longitudes a proteger
PK 0+750
  Ø150 HF 2 11,00 22,00

22,00
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1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE INCLUYENDO CONEXIO-
NES DE REDES, FORMACION DE CANAL Y BANQUETA, DEMO-
LICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACION DE POZO,
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARA-
MENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS MIS-
MOS CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACION DE NUEVO CONJUNTO DE TAPA
Y CERCO EN FUNDICION DUCTIL, COTA DE PASO 600MM,
CON LA INSCRIPCION "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIEN-
TO"Y PATES DE PILIPROPILENO NECESARIOS. SEGUN PLA-
NO DE DETALLES DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL P.P.T.G DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE TERMINADA.

Pozos a adecuar 5 5,00

5,00

1011-57 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 200 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 200 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

4 4,00

4,00

1011-55 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

1 1,00

1,00

1011-59 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DN 400 MM
CON UNA EXISTENTE DE FD DN 400 MM, INCLUYENDO DESA-
GÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE
PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIE-
ZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVIMIENTO DE TIERRAS NE-
CESARIO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

4 4,00

4,00
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1011-51 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

1 1,00

1,00

1011-53 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

2 2,00

2,00

1011-61 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD-HACH DN 800
MM CON UNA EXISTENTE,DE Ø 900 HACH, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00
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1061-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100 PARA ABASTECI-
MIENTO, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, DE CO-
LOR NEGRO CON BANDAS AZULES, DN / OD 100 MM, SEGÚN
UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EX-
PRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALA-
DA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

COnexion provisional 18 18,00

18,00

1100-15 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE
COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100 MM,
CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA
DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR
DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO
EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTREMOS
EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGI-
TUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA
14, SEGÚN UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME UNIVER-
SAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATA-
DA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIEN-
TO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD
140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASE-
SA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

1140-10 Ud ANULACIÓN DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE EN RED DE
AGUA POTABLE, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES,
DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE TIE-
RRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO,
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO
LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. TO-
TALMENTE TERMINADO.

3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 10.03: GAS NATURAL

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Tramo a Reponer
Bajo Calzada
PK 0+200 - PK 0+250 1 92,50 0,40 1,10 40,70
Pk 0+000 1 28,00 0,40 1,10 12,32
Bajo Acera
PK 0+550 - PK 0+650 1 75,00 0,40 1,10 33,00
PK 0+650 - PK 0+750 1 30,00 0,40 1,10 13,20

99,22

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

Tramo a Reponer
Bajo Calzada
Pk 0+000 1 28,00 0,40 0,90 10,08
PK 0+200 - PK 0+250 1 92,50 0,40 0,90 33,30
Bajo Acera
PK 0+550 - PK 0+650 1 75,00 0,40 0,71 21,30
PK 0+650 - PK 0+750 1 30,00 0,40 0,71 8,52
A deducir:
Bajo Calzada
Pk 0+000 -1 28,00 0,03 -0,84
PK 0+200 - PK 0+250 -1 92,50 0,03 -2,78
Bajo Acera
PK 0+550 - PK 0+650 -1 75,00 0,01 -0,75
PK 0+650 - PK 0+750 -1 30,00 0,01 -0,30

68,53

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Tramo a Proteger 1 21,78 30,00 653,40

653,40

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Tramo a Reponer
Bajo Calzada
Pk 0+000 1 28,00 0,40 0,20 2,24
PK 0+200 - PK 0+250 1 92,50 0,40 0,20 7,40
Bajo Acera
PK 0+550 - PK 0+650 1 75,00 0,40 0,20 6,00
PK 0+650 - PK 0+750 1 30,00 0,40 0,20 2,40

18,04

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Tramo a Proteger
Pk 0+000 1 40,00 0,80 0,15 4,80
PK 0+000 PK 0+050 1 33,50 0,80 0,15 4,02
PK 0+500 PK 0+550 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 0+500 PK 0+550 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 0+600 PK 0+650 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 0+650 PK 0+700 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 0+850 PK 0+900 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 1+200 PK 1+250 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 1+350 PK 1+400 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 1+350 PK 1+400 1 17,00 0,80 0,15 2,04

21,78
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0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

Dos catas linea a proteger 18 18,00

18,00

0960-01 Ud REPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE GAS S/FACTURA
DE COMPAÑIA Y ANEJO DE REPOSICION DE SERVICIOS

1 1,00

1,00

0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN CANALIZACIONES

Tramo a Reponer
Bajo Calzada
Pk 0+000 1 28,00 28,00
PK 0+200 - PK 0+250 1 92,50 92,50
Bajo Acera
PK 0+550 - PK 0+650 1 75,00 75,00
PK 0+650 - PK 0+750 1 30,00 30,00

225,50

0960-02 Ud DESCONEXION DE LÍNEAS ELECTRICAS A DESMONTAR Y CO-
NEXION DE LAS NUEVAS LINEAS O DESVIOS PROVISIONA-
LES POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA

15 15,00

15,00

SUBCAPÍTULO 10.04: ELECTRICIDAD

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Tramo a Reponer
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C 1 45,50 0,60 0,90 24,57
  MT-1C 1 7,50 0,40 0,90 2,70
  MT-2C 1 27,00 0,40 0,90 9,72
  MT-1C 1 26,00 0,40 0,90 9,36
  MT-1C 1 21,50 0,40 0,90 7,74
  MT-2C 1 6,50 0,40 0,90 2,34
En calzada:
  MT-1C 1 41,50 0,50 1,10 22,83
  MT-2C 1 71,50 0,75 1,10 58,99
  MT-1C 1 30,00 0,50 1,10 16,50
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C 1 41,00 0,75 1,10 33,83
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
  BT-1C 1 49,50 0,40 0,90 17,82
Tramo a proteger
PK 1+100
  2c Ø160 1 9,00 0,75 1,10 7,43
PK 1+300
  1c Ø160 1 9,00 0,50 1,10 4,95

218,78

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Tramo a Reponer
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C 1 45,50 0,60 0,60 16,38
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  MT-1C 1 7,50 0,40 0,60 1,80
  MT-2C 1 27,00 0,40 0,60 6,48
  MT-1C 1 26,00 0,40 0,60 6,24
  MT-1C 1 21,50 0,40 0,60 5,16
  MT-2C 1 6,50 0,40 0,60 1,56
En calzada:
  MT-1C 1 41,50 0,50 0,80 16,60
  MT-2C 1 71,50 0,75 0,80 42,90
  MT-1C 1 30,00 0,50 0,80 12,00
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C 1 41,00 0,75 0,60 18,45
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
  BT-1C 1 49,50 0,40 0,65 12,87
Tramo a proteger
PK 1+100
  2c Ø160 1 9,00 0,75 0,80 5,40
PK 1+300
  1c Ø160 1 9,00 0,50 0,80 3,60

149,44

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

Tramo a Reponer
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C 1 45,50 0,60 0,30 8,19
  MT-1C 1 7,50 0,40 0,30 0,90
  MT-2C 1 27,00 0,40 0,30 3,24
  MT-1C 1 26,00 0,40 0,30 3,12
  MT-1C 1 21,50 0,40 0,30 2,58
  MT-2C 1 6,50 0,40 0,30 0,78
A Deducir tubular PE
Ø160mm:
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C -1 45,50 0,02 -0,91
  MT-1C -1 7,50 0,02 -0,15
  MT-2C -1 27,00 0,02 -0,54
  MT-1C -1 26,00 0,02 -0,52
  MT-1C -1 21,50 0,02 -0,43
  MT-2C -1 6,50 0,02 -0,13

16,13

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

PK 0+100 - PK 0+300
En calzada:
  MT-1C 1 41,50 0,50 0,30 6,23
  MT-2C 1 71,50 0,75 0,30 16,09
  MT-1C 1 30,00 0,50 0,30 4,50
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C 1 41,00 0,75 0,30 9,23
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
  BT-1C 1 49,50 0,40 0,25 4,95
A Deducir tubular PE
Ø160mm:
En calzada:
  MT-1C -1 41,50 0,02 -0,83
  MT-2C -1 71,50 0,02 -1,43
  MT-1C -1 30,00 0,02 -0,60
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C -1 41,00 0,02 -0,82
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
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  BT-1C -1 49,50 0,02 -0,99
Tramo a proteger
PK 1+100
  2c Ø160 1 9,00 0,75 0,30 2,03
PK 1+300
  1c Ø160 1 9,00 0,50 0,30 1,35
A deducir Ø tubos:
PK 1+100
  2c Ø160 -2 9,00 0,02 -0,36
PK 1+300
  1c Ø160 -1 9,00 0,02 -0,18

39,17

0901-08 Ud ARQUETA TIPO A1 CON TAPA, HOMOLOGADA POR ENDESA,
REGISTRABLE Y PREFABRICADA DE HORMIGÓN SEGUN NOR-
MA ONSE 01.01-16B DE DIMENSIONES INTERIORES
70X40X60 CM SIN FONDO Y TRONCOPIRAMIDAL, INCLUSO
MARCO, TAPA DE FUNDICION DÚCTIL  CLASE D-400, ACOME-
TIDA Y REMATE DE TUBOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJCUTADA E INSTALADA..

13 13,00

13,00

0901-10 Ud ARQUETA TIPO A2 PREFABRICADA, BAJO ACERA, H= 120CM
MT, MODELO ENDESA DISTRIBUCION, REGISTRABLE Y PRE-
FABRICADA DE HORMIGÓN, CON MARCO DE PERFIL LPN Y
TAPA DE HORMIGON ALIGERADA, COMPLETAMENTE TERMI-
NADA E INSTALADA

8 8,00

8,00

0901-20 Ud ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPONDIEN-
TE A LOCALIZACION MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR Y
GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRICAS EXISTENTES CO-
RRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUIDO
CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PERMI-
SOS, CATAS Y DEMAS PERMISOS Y GESTIONES PARA LA CO-
RRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNEAS.

1 1,00

1,00

0901-21 Ud PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OBTEN-
CION DE PERMISOS Y REALIZACION DEL PROYECTO OFI-
CIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMORIA, PLANOS,
PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y
SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y FIRMA
DEL PROYECTO. SE RECOPILARÁ TODA LA INFORMACION RE-
LATIVA A TODOS LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SU IMPLAN-
TACION EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. INCLUIDO
EQUIPO DE LABORATORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSA-
YOS, MANIPULACION CORRESPONDIENTE SUPEDITADA A
DESCARGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LAS LINEAS ELECTRICAS

1 1,00

1,00

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

Dos catas linea 20 20,00

20,00
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1061-40 Ml TUBERIA PE ALTA DENSIDAD DN 160 MM Y DIAMETRO INTE-
RIOR 140 M, DOBLE PARED, PARA CONDUCCIONES ELECTRI-
CAS SEGUN NORMAS ENDESA CNL002 Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE ENDESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

Tramo a Reponer
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C 3 45,50 136,50
  MT-1C 1 7,50 7,50
  MT-2C 2 27,00 54,00
  MT-1C 1 26,00 26,00
  MT-1C 1 21,50 21,50
  MT-2C 2 6,50 13,00
En calzada:
  MT-1C 2 41,50 83,00
  MT-2C 3 71,50 214,50
  MT-1C 2 30,00 60,00
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C 3 41,00 123,00
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
  BT-1C 1 49,50 49,50
Tramo a proteger
PK 1+100
  2c Ø160 2 9,00 18,00
PK 1+300
  1c Ø160 1 9,00 9,00

815,50

0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN CANALIZACIONES

Tramo a Reponer
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C 1 45,50 45,50
  MT-1C 1 7,50 7,50
  MT-2C 1 27,00 27,00
  MT-1C 1 26,00 26,00
  MT-1C 1 21,50 21,50
  MT-2C 1 6,50 6,50
En calzada:
  MT-1C 1 41,50 41,50
  MT-2C 1 71,50 71,50
  MT-1C 1 30,00 30,00
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C 1 41,00 41,00
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
  BT-1C 1 49,50 49,50
Tramo a proteger
PK 1+100
  2c Ø160 1 9,00 9,00
PK 1+300
  1c Ø160 1 9,00 9,00

385,50

0994-02 Ml PLACA DE P.E PARA PROTECCION DE CANALIZACIONES

Tramo a Reponer
PK 0+100 - PK 0+300
En Aceras:
  MT-3C 1 45,50 45,50
  MT-1C 1 7,50 7,50
  MT-2C 1 27,00 27,00
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  MT-1C 1 26,00 26,00
  MT-1C 1 21,50 21,50
  MT-2C 1 6,50 6,50
En calzada:
  MT-1C 1 41,50 41,50
  MT-2C 1 71,50 71,50
  MT-1C 1 30,00 30,00
PK 0+750 - PK 0+800
En calzada:
  MT-2C 1 41,00 41,00
PK 0+800 - PK 0+850
En calzada:
  BT-1C 1 49,50 49,50

367,50

1095-01 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSÍON COM-
PUESTA DE 3 CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO Y AISLA-
MIENTO SECO, TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30 KV, SEC-
CION 1X240MM2, TIPO RHZ1, DE ACUERDO CON LAS NOR-
MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA EN INSTALACIO-
NES SUBTERRANEAS, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE
CONEXIONES Y EMPALMES.

  MT-3C 1,1 45,50 3,00 150,15
  MT-1C 1,1 7,50 1,00 8,25
  MT-2C 1,1 27,00 2,00 59,40
  MT-1C 1,1 26,00 1,00 28,60
  MT-1C 1,1 21,50 1,00 23,65
  MT-2C 1,1 6,50 2,00 14,30
  MT-1C 1,1 41,50 1,00 45,65
  MT-2C 1,1 71,50 2,00 157,30
  MT-1C 1,1 30,00 1,00 33,00

520,30

1095-03 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE BAJA TENSÍON COM-
PUESTA DE 3 CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO FORMADO
POR 3X150MM2+1X95MM2  AL RV 0.6/KV CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA-
DORA EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS, INCLUIDA PAR-
TE PROPORCIONAL DE CONEXIONES Y EMPALMES.

  BT-1C 1,1 49,50 1,00 54,45

54,45

1095-04 Ud EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR, CON
ENVOLVENTE SEMICONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONADO
TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CONTRÁCTIL EN FRIO Y MA-
LLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL APANTALLAMIENTO
DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA 240MM2 DE SECCION Y
AISLAMIENTO DE HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA DE
18/300 KV O 0.6/1KV. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTA-
DO.

SA-ELE-001 MT-3C 3 3,00 9,00
SA-ELE-002 MT-2C 3 2,00 6,00
SA-ELE-003 MT-1C 3 1,00 3,00
SA-ELE-004 MT-2C 2 2,00 4,00
SA-ELE-005 MT-2C 3 2,00 6,00
SA-ELE-006 MT-1C 3 1,00 3,00
SA-ELE-007 MT-2C 2 2,00 4,00
SA-ELE-008 MT-2C 3 2,00 6,00
SA-ELE-009 MT-2C 2 2,00 4,00
SA-ELE-009 BT-1C 2 1,00 2,00

47,00
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SUBCAPÍTULO 10.05: ALUMBRADO PÚBLICO

2105-20 Ud PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR INSTA-
LADO SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION
DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLIME-
RIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS, FLU-
JO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 224 W ,CON CURVA
FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL
PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HE-
RRAJE DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO
CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA
REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD
DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCA-
DO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATU-
RA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NOR-
MALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGU-
RACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE
ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

PROYECTORES EN
ROTONDAS

16 32,00

32,00

2105-21 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE
MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 12
M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6
MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,
TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RECUBRIMIEN-
TO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA
20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDES-
TAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 124MM,TERMINACIÓN EN
CASQUILLO DE 60MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD ADECUADA
EN CASO DE ACOPLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUER-
TAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON DOS PORTEZUELAS BASCULANTES TIPO
AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETI-
NAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA
DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABA-
DA CON PLACA DE ASIENTO 500X500X20 MM CON TALA-
DROS PARA PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 350MM,
TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MA-
NO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPE-
SOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE
ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE RE-
PINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS
ACERO S-275JR GALVANIZADOS EN CALIENTE  M27 LONGI-
TUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON DOS ARANDELAS
DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GAL-
VANIZADO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA
DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A CUAL-
QUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA
0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CA-
LIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATERAL,
DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE
EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA
E INSTALADA SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y
NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA
URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

8 32,00

32,00
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2105-22 Ud CRUCETA DE ACERO EJECUTADO CON PERFIL UPN 80, CON
CASQUILLO EN EL CENTRO Y TORNILLOS PRISIONEROS ADE-
CUADO PARA INSTALAR EN EXTREMO DE COLUMNA, CON
LONGITUD LIBRE DE 2M Y ORIFICIOS PARA FIJACIÓN DE
PROYECTORES, CON DOS RIGIDIZADORES ESPESOR 5MM Y
ESCOTADURA SOLDADOS AL PERFIL Y AL CASQUILLO, EN
ACERO S-275JR GALVANIZADO EN CALIENTE, CON IMPRIMA-
CION EPOXI POLIAMIDA CON ESPESOR DE PELICULA SECA
DE 60 MICRAS Y ACABADO A BASE DE POLIURETANO ALIFA-
TICO SIN LIMITE DE REPINTADO CON ESPESOR DE PELICU-
LA SECA DE 40 MICRAS, INSTALADO EN SOPORTE DE ALUM-
BRADO A CUALQUIER ALTURA, ENSAYADO PARA CARGA RO-
TURA MÍNIMA VERTICAL DE 100KG, EJECUTADO DE ACUER-
DO AL DB-EA DEL CTE, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBA-
NISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INS-
TALADA

UNA CRUCETA POR CADA
COLUMNA CON
PROYECTORES

8 32,00

32,00

2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUM-
BRADO PUBLICO CON 6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PA-
RA CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIRCUITOS, 2 CILIN-
DROS DE CONTINUIDAD DE NEUTRO, REALIZADA EN POLIES-
TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIO-
NADORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DOTADA DE MANE-
TA Y TORNILLO IMPERDIBLE, DOS FUSIBLES CALIBRADOS
6A PARA LAS FASES Y DOS CILINDROS DE CONTINUIDAD PA-
RA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON
MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SER-
VICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVI-
LLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NOR-
MAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPOR-
TE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA

CAJAS DE PROTECCIÓN
DOBLES PARA COLUMNAS
CON PROYECTORES

8 32,00

32,00

2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREA-
DO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HIN-
CADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL MENOS 0.5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-
NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE CO-
BRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMA-
RILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDA-
DURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A
TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTE-
RÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

UNA POR COLUMNA 8 32,00

32,00
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2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TI-
PO  UNIPOLAR HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARI-
LLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RE-
CORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE
ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O
RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA.

C1 1 400,00 160,00
C2 1 400,00 320,00
C3 1 400,00 260,00

740,00

2230-10 Ml CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO MAN-
GUERA RV-K 3x2.5 MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUM-
BRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O BRAZO MURAL SO-
BRE FACHADA),CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE TUBO AISLANTE FLEXIBLE EN
PARTES A LA INTEMPERIE, ELEMENTOS AUXILIARES Y TER-
MINALES EN PUNTA,RECORTES Y DESPUNTES, CONEXIONA-
DO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, LUMINARIA INTE-
RRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE
Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Alimentación 1 5.200,00 5.200,00

5.200,00

2110-02 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRIZA, REALIZADO ME-
DIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL
HM-25/P/20/IIa EN BASAMENTOS ARMADOS, VIBRADO PRE-
VIA COLOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIE-
TILENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A
TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PA-
RA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS
DE ANCLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN PUNTA, AFLO-
RANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA  TRON-
CONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SU-
PERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO
EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO,
INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10
CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL
SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HA-25.

30,00

30,00

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

ARMADOS DIAM20MM
SEPARADOS 200MM DOS
CARAS BASAMENTO
COLUMNAS ES

16 123,98 1.983,68

1.983,68

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

BASAMENTO COLUMNA
12M

16 1,50 1,50 0,10 3,60

3,60
CAPÍTULO 10: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Página 94



MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

3,60

2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUM-
BRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUI-
TO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10
CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90
MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO
SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,IN-
TERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL
TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SE-
ÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN
DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Canalizacion 1 1.000,00

1.000,00

2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES
45x45X90 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZA-
DA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM.
DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORA-
DO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE
CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CIMENTACION Y
20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CO-
RRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTE-
RIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LI-
BRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO
DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADU-
RA ENTRE TAPA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NORMAS
SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SE-
VILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Registro 10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 10.06: TELEFÓNICA

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Tramo a Reponer 2 12,00 0,80 0,15 2,88
2 10,00 0,80 0,15 2,40
1 12,00 0,80 0,15 1,44
2 11,00 0,80 0,15 2,64
1 36,00 0,80 0,15 4,32
1 15,00 0,80 0,15 1,80
4 10,00 0,80 0,15 4,80

Tramos a proteger
PK 0+000
  8c Ø110 1 15,00 0,69 1,01 10,45
  2c Ø110 1 15,00 0,42 0,87 5,48
PK 0+550
  4c Ø110 1 10,00 0,55 1,01 5,56
PK 0+900
  12c Ø110 1 12,00 0,69 1,15 9,52
PK 1+050
  6c Ø110 1 10,00 0,55 1,01 5,56
PK 1+350
  16c Ø110 1 13,00 0,69 1,28 11,48
  16c Ø110 1 35,00 0,69 1,28 30,91
  12c Ø110 1 12,00 0,69 1,28 10,60
PK 1+380
  12c Ø110 1 12,00 0,69 1,15 9,52
  12c Ø110 1 12,00 0,69 1,15 9,52
Canalización 24 conductos 1 607,00 0,97 1,69 995,06
Canalización 12 conductos 1 198,00 0,69 1,55 211,76
Canalización 6 conductos 1 52,00 0,55 1,41 40,33
Canalización 4 conductos 1 40,00 0,42 1,41 23,69

1.399,72

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Tramos a proteger
PK 0+000
  8c Ø110 1 15,00 0,69 0,60 6,21
  2c Ø110 1 15,00 0,42 0,60 3,78
PK 0+550
  4c Ø110 1 10,00 0,55 0,60 3,30
PK 0+900
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,60 4,97
PK 1+050
  6c Ø110 1 10,00 0,55 0,60 3,30
PK 1+350
  16c Ø110 1 13,00 0,69 0,60 5,38
  16c Ø110 1 35,00 0,69 0,60 14,49
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,60 4,97
PK 1+380
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,60 4,97
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,60 4,97
Canalización 24 conductos 1 607,00 0,97 0,90 529,91
Canalización 12 conductos 1 198,00 0,69 0,90 122,96
Canalización 6 conductos 1 52,00 0,55 0,90 25,74
Canalización 4 conductos 1 40,00 0,42 0,90 15,12

750,07

0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 1,3
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE
LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPOR-
TES DISTANCIADORES.

Tramos a proteger
Canalización gemela
Pk 0+000 8 15,00 120,00
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2 15,00 30,00
Pk 0+550 4 10,00 40,00
Pk 0+900 12 12,00 144,00
Pk 1+050 6 10,00 60,00
Pk 1+350 16 13,00 208,00

16 35,00 560,00
12 12,00 144,00

Pk 1+380 12 12,00 144,00
12 12,00 144,00

Canalización 24 conductos 24 607,00 14.568,00
Canalización 12 conductos 12 198,00 2.376,00
Canalización 6 conductos 6 52,00 312,00
Canalización 4 conductos 4 40,00 160,00

19.010,00

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Tramo a Reponer 1 20,28 30,00 608,40

608,40

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Tramos a proteger
PK 0+000
  8c Ø110 1 15,00 0,69 0,41 4,24
  2c Ø110 1 15,00 0,42 0,27 1,70
PK 0+550
  4c Ø110 1 10,00 0,55 0,41 2,26
PK 0+900
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,55 4,55
PK 1+050
  6c Ø110 1 10,00 0,55 0,41 2,26
PK 1+350
  16c Ø110 1 13,00 0,69 0,68 6,10
  16c Ø110 1 35,00 0,69 0,68 16,42
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,55 4,55
PK 1+380
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,55 4,55
  12c Ø110 1 12,00 0,69 0,55 4,55
A deducir Ø tubos:
PK 0+000
  8c Ø110 -8 15,00 0,01 -1,20
  2c Ø110 -2 15,00 0,01 -0,30
PK 0+550
  4c Ø110 -4 10,00 0,01 -0,40
PK 0+900
  12c Ø110 -12 12,00 0,01 -1,44
PK 1+050
  6c Ø110 -6 10,00 0,01 -0,60
PK 1+350
  16c Ø110 -16 13,00 0,01 -2,08
  16c Ø110 -16 35,00 0,01 -5,60
  12c Ø110 -12 12,00 0,01 -1,44
PK 1+380
  12c Ø110 -12 12,00 0,01 -1,44
  12c Ø110 -12 12,00 0,01 -1,44
Canalización 24 conductos 1 607,00 0,97 0,69 406,27
Canalización 12 conductos 1 198,00 0,69 1,55 211,76
Canalización 6 conductos 1 52,00 0,55 0,41 11,73
Canalización 4 conductos 1 40,00 0,42 0,41 6,89

671,89

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Tramo a Reponer 2 12,00 0,80 0,15 2,88
2 10,00 0,80 0,15 2,40
1 12,00 0,80 0,15 1,44
2 11,00 0,80 0,15 2,64
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1 36,00 0,80 0,15 4,32
1 15,00 0,80 0,15 1,80
4 10,00 0,80 0,15 4,80

20,28

0911-05 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFÓNICA
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y ANEJO DE RE-
POSICION DE SERVICIOS AFECTADOS.

1 1,00

1,00

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

Dos catas linea a proteger 24 24,00

24,00

0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA, REPARACION DE PARE-
DES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA DE ARQUETA Y
SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

13 13,00

13,00

0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONSTRUIDA IN SITU DE DI-
MENSIONES EXTERIORES TOTALES 4.03X2.60X3.40M, FORMA-
DA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOLREA DE 15 CM, PAREDES
DE 25CM Y LOSA DE 20CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA ME-
TALICA, FORMACION DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO
CON PERFIL METALICO, BUZON PREFABRICADO DE HORMI-
GON PARA INCREMENTO DE CUELLO, VENTANA PARA ENTRA-
DA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GANCHOS DE
TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMIGON DE LIMPIEZA, EM-
BOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y TRANS-
PORTE DE LAS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADA SEGUN
NORMAS DE LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES. COMPLETAMENTE TERMINADA.

4 4,00

4,00

0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONSTRUIDA IN SITU, DE
DIMENSIONES EXTERIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMADA POR
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA DE 15 CM,
HA-25/B/20/IIA EN PAREDES 25 CM Y EN TECHO 20 CM DE
ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMACIÓN DE SU-
MIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L
40X4MM EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BUZÓN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM.
DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15, EMBOCADURA DE CON-
DUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA

1 1,00

1,00
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0920-16 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO TP, CONSTRUIDA IN SITU DE
DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES 4.03X3.10X3.40M,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOLREA DE 15 CM,
PAREDES DE 25CM Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, CUBIER-
TA Y TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDERO O POCE-
TA, RECERCADO CON PERFIL METALICO, BUZON PREFABRI-
CADO DE HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUELLO, VENTA-
NA PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS Y
DOS GANCHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMI-
GON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLE-
NOS DE TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VERTE-
DERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.07: ORANGE-JAZZTEL

0920-05 Ud REPOSICION DE CABLEADO TELEFONIA ORANGE-JAZZTEL

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 10.08: VODAFONE-ONO

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Tramo a Reponer
PK 0+200 - PK 0+250
  2c Ø63 1 12,90 0,30 1,00 3,87
  24c Ø110 1 6,50 0,97 1,60 10,09
  9c Ø50 1 40,70 0,37 1,07 16,11
  24c Ø110 1 24,40 0,97 1,60 37,87
PK 0+250 - PK 0+300
  24c Ø110 1 6,40 0,97 1,60 9,93
  24c Ø110 1 25,70 0,97 1,60 39,89
  24c Ø110 1 25,70 0,97 1,60 39,89
Tramo a Proteger
PK 0+000
  6c Ø80 1 12,00 0,46 0,95 5,24
PK 0+600
  1c Ø40 1 15,00 0,20 0,80 2,40
  21c Ø110 1 15,00 0,97 1,29 18,77
PK 0+750
  9c Ø50 1 15,00 0,37 0,97 5,38
PK 1+330
  9c Ø50 1 10,00 0,37 0,97 3,59

193,03

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Tramo a Reponer
PK 0+200 - PK 0+250
  2c Ø63 1 12,90 0,30 0,70 2,71
  24c Ø110 1 6,50 0,97 0,70 4,41
  9c Ø50 1 40,70 0,37 0,70 10,54
  24c Ø110 1 24,40 0,97 0,70 16,57
PK 0+250 - PK 0+300
  24c Ø110 1 6,40 0,97 0,70 4,35
  24c Ø110 1 25,70 0,97 0,70 17,45
  24c Ø110 1 25,70 0,97 0,70 17,45
Tramo a Proteger
PK 0+000
  6c Ø80 1 12,00 0,46 0,60 3,31
PK 0+600
  1c Ø40 1 15,00 0,20 0,60 1,80
  21c Ø110 1 15,00 0,97 0,60 8,73
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PK 0+750
  9c Ø50 1 15,00 0,37 0,60 3,33
PK 1+330
  9c Ø50 1 10,00 0,37 0,60 2,22

92,87

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Tramo a Proteger 1 6,19 30,00 185,70

185,70

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Tramo a Reponer
PK 0+200 - PK 0+250
  2c Ø63 1 12,90 0,30 0,30 1,16
  24c Ø110 1 6,50 0,97 0,90 5,67
  9c Ø50 1 40,70 0,37 0,37 5,57
  24c Ø110 1 24,40 0,97 0,90 21,30
PK 0+250 - PK 0+300
  24c Ø110 1 6,40 0,97 0,90 5,59
  24c Ø110 1 25,70 0,97 0,90 22,44
  24c Ø110 1 25,70 0,97 0,90 22,44
A Deducir Ø:
PK 0+200 - PK 0+250
  2c Ø63 -2 12,90 0,09 0,03 -0,07
  24c Ø110 -24 6,50 0,30 0,03 -1,40
  24c Ø110 -24 24,40 0,30 0,03 -5,27
PK 0+250 - PK 0+300
  24c Ø110 -24 6,40 0,30 0,03 -1,38
  24c Ø110 -24 25,70 0,30 0,03 -5,55
  24c Ø110 -24 25,70 0,30 0,03 -5,55
Tramo a proteger
PK 0+000
  6c Ø80 1 12,00 0,46 0,35 1,93
PK 0+600
  1c Ø40 1 15,00 0,20 0,20 0,60
  21c Ø110 1 15,00 0,97 0,69 10,04
PK 0+750
  9c Ø50 1 15,00 0,37 0,37 2,05
PK 1+330
  9c Ø50 1 10,00 0,37 0,37 1,37
A Deducir Ø:
PK 0+000
  6c Ø80 -6 12,00 0,16 0,03 -0,35
PK 0+600
  1c Ø40 -1 15,00 0,04 0,03 -0,02
  21c Ø110 -24 15,00 0,30 0,03 -3,24
PK 0+750
  9c Ø50 -9 15,00 0,06 0,03 -0,24
PK 1+330
  9c Ø50 -9 10,00 0,06 0,03 -0,16

76,93

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Tramo a Proteger
PK 0+000 - PK 0+050 1 13,00 0,80 0,15 1,56
PK 0+600 - PK 0+650 1 15,00 0,80 0,15 1,80
PK 0+700 - PK 0+750 1 15,00 0,80 0,15 1,80
PK 1+300 - PK 1+350 1 8,60 0,80 0,15 1,03

6,19

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

10 10,00
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10,00

0920-10 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE VODAFONE
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y ANEJO DE RE-
POSICION DE SERVICIOS AFECTADOS.

1 1,00

1,00

0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA, REPARACION DE PARE-
DES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA DE ARQUETA Y
SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

3 3,00

3,00

0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONSTRUIDA IN SITU DE DI-
MENSIONES EXTERIORES TOTALES 4.03X2.60X3.40M, FORMA-
DA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOLREA DE 15 CM, PAREDES
DE 25CM Y LOSA DE 20CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA ME-
TALICA, FORMACION DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO
CON PERFIL METALICO, BUZON PREFABRICADO DE HORMI-
GON PARA INCREMENTO DE CUELLO, VENTANA PARA ENTRA-
DA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GANCHOS DE
TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMIGON DE LIMPIEZA, EM-
BOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y TRANS-
PORTE DE LAS SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADA SEGUN
NORMAS DE LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES. COMPLETAMENTE TERMINADA.

2 2,00

2,00

0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONSTRUIDA IN SITU, DE
DIMENSIONES EXTERIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMADA POR
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA DE 15 CM,
HA-25/B/20/IIA EN PAREDES 25 CM Y EN TECHO 20 CM DE
ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMACIÓN DE SU-
MIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L
40X4MM EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BUZÓN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM.
DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15, EMBOCADURA DE CON-
DUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA

1 1,00

1,00
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0920-18 Ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H, HOMOLOGADA POR COM-
PAÑÍA. DE DIMENSIONES EXTERIORES 1.28X1.18X0.98M
CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUIDA
EXCAVACION HORMIGON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS
SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES. COMPLETAMENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

0920-52 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 50 MM DE DIÁMETRO, SUMINIS-
TRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

Pk 0+750 9 15,00 135,00
Pk 1+330 9 10,00 90,00

225,00

0920-51 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 40 MM DE DIÁMETRO, SUMINIS-
TRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

Pk 0+600 1 15,00 15,00

15,00

0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 1,3
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE
LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPOR-
TES DISTANCIADORES.

Pk 0+600 24 15,00 360,00

360,00

0920-53 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 80 MM DE DIÁMETRO, SUMINIS-
TRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

pK 0+000 6 12,00 72,00

72,00
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SUBCAPÍTULO 10.09: OTROS SERVICIOS AFECTADOS
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CAPÍTULO 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPÍTULO 11.01: RIEGO

0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLUSO
COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO.
TERMINADO.

Av. San Francisco Javier 1 21,00 0,40 8,40
Av. San Francisco Javier 1 12,00 0,40 4,80
Av. San Francisco Javier 1 8,00 0,40 3,20
Av. San Francisco Javier 1 8,00 0,40 3,20
Av. San Francisco Javier 1 22,00 0,40 8,80
Av. San Francisco Javier 1 35,00 0,40 14,00
Av. San Francisco Javier 1 8,00 0,40 3,20
Av. San Francisco Javier 1 5,00 0,40 2,00
Av. San Francisco Javier 1 30,00 0,40 12,00
Av. San Francisco Javier 1 4,00 0,40 1,60
C/Martinez de Medina 1 10,00 0,40 4,00

65,20

0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE ASIENTO, MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS O COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO.

Bajo Tuberia PE Ø75
  Av. San Francisco Javier 1 16,00 0,40 6,40
  Av. San Francisco Javier 1 21,00 0,40 8,40
  Av. San Francisco Javier 1 52,00 0,40 20,80
  C/Martinez de Medina 1 121,00 0,40 48,40
  C/Santo Domingo 1 33,00 0,40 13,20
  C/Santo Domingo 1 3,00 0,40 1,20

98,40

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

En zona Tubería Ø75 PE
Acerado 1 98,40 0,40 0,91 35,82
Calzada 1 65,20 0,40 0,91 23,73

59,55

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

En zona Tubería Ø75 PE
Acerado 1 98,40 0,40 0,33 12,99
Calzada 1 65,20 0,40 0,33 8,61

21,60

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

En zona Tubería Ø75 PE
Acerado 1 98,40 0,40 0,38 14,96
Calzada 1 65,20 0,40 0,38 9,91

24,87

0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HIDRAULICA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON MORTE-
RO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETALLES EN PLANOS,
INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-
TO. TERMINADO.

Bajo Tuberia PE Ø75
  Av. San Francisco Javier 1 16,00 0,40 6,40
  Av. San Francisco Javier 1 21,00 0,40 8,40
  Av. San Francisco Javier 1 52,00 0,40 20,80
  C/Martinez de Medina 1 121,00 0,40 48,40

CAPÍTULO 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS Página 104



MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

  C/Santo Domingo 1 33,00 0,40 13,20
  C/Santo Domingo 1 3,00 0,40 1,20

98,40

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

En zona Tubería Ø75 PE
Acerado 1 98,40 0,40 0,20 7,87
Calzada 1 65,20 0,40 0,20 5,22

13,09

1061-10 Ml TUBERIA DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TENDI-
DO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

Av. San Francisco Javier 1 29,00 29,00
Av. San Francisco Javier 1 20,00 20,00
Av. San Francisco Javier 1 20,00 20,00
C/Luis de Morales 1 16,00 16,00
C/Luis de Morales 1 15,00 15,00
C/Luis de Morales 1 15,00 15,00
C/Luis de Morales 1 15,00 15,00
C/Luis de Morales 1 17,00 17,00
C/Luis de Morales 1 15,00 15,00
C/Luis de Morales 1 21,00 21,00

183,00

1061-16 Ml TUBERIA DE 40 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TENDI-
DO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

Glorieta PK 0+850 1 16,00 16,00
Glorieta PK 0+850 1 10,00 10,00
Glorieta PK 0+850 1 20,00 20,00
Glorieta PK 0+850 1 26,00 26,00
Glorieta PK 1+350 1 21,00 21,00
Glorieta PK 1+350 1 28,00 28,00
Glorieta PK 1+350 1 9,00 9,00
Glorieta PK 1+350 1 70,00 70,00
Glorieta PK 1+350 1 8,00 8,00
Glorieta PK 1+350 1 5,00 5,00
Glorieta PK 1+350 1 42,00 42,00

255,00

1061-22 Ml TUBERIA DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TENDI-
DO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

Av.San Francisco Javier 2 29,00 58,00
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Av.San Francisco Javier 1 30,00 30,00
Av.San Francisco Javier 2 40,00 80,00
Av.San Francisco Javier 2 40,00 80,00
Av.San Francisco Javier 1 36,00 36,00
Av.San Francisco Javier 2 41,00 82,00

366,00

1061-38 Ml TUBERIA DE 75 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 10 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
(PE 100A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES,
INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TEN-
DIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

Av. San Francisco Javier 1 104,00 104,00
Av. San Francisco Javier 1 21,00 21,00
Av. San Francisco Javier 1 96,00 96,00
Av. San Francisco Javier 1 35,00 35,00
Av. San Francisco Javier 1 35,00 35,00
Av. San Francisco Javier 1 8,00 8,00
Av. San Francisco Javier 1 410,00 410,00
Av. San Francisco Javier 1 5,00 5,00
Av. San Francisco Javier 1 30,00 30,00
Av. San Francisco Javier 1 4,00 4,00
C/Martínez de Medina 1 135,00 135,00
C/Santo Domingo 1 33,00 33,00
C/Santo Domingo 1 3,00 3,00

919,00

1100-13 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO, DN 80
MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TA-
PA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURA-
DOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓME-
RO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTRE-
MO EMBRIDADO CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR,
SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTA-
JE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS
NORMAS UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, EQUIPADA CON EJE
DE MANIOBRA, TUBO DE FUNDA Y TRAMPILLÓN. MEDIDA LA
CANTIDAD INSTALADA.

Plataforma 2 2,00

2,00

1120-05 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM, INCLUIDO VÁLVULA DE BO-
LA 25 MM, TUBERIA DE CONEXION DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 25 MM, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGON, COLLARIN
DE TOMA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO LAS OPE-
RACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

Glorieta 1 1,00

1,00

CAPÍTULO 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS Página 106



MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

1111-08 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS SEGUN DETALLES DE PLA-
NOS Y UNE-EN 1074, INCLUSO ELEMENTOS ARQUETA PREFA-
BRICADA VBA 02674 PARA UNA VULVULA O VBA 02675 PA-
RA DOS VÁLVULAS, DE ACOPLAMIENTO A CANALIZACIONES
DE ENTRADA Y SALIDA, CONEXIONADO ELÉCTRICO, MATE-
RIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL, DE ACUER-
DO A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

Av. San Francisco Javier 11 11,00
Glorieta 1+350 1 1,00

12,00

1140-02 Ud BOCA DE RIEGO 32 MM INSTALADA EN TUBERIA DE POLIETI-
LENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100), DE DN DE 32 MM,  ME-
DIANTE BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA PLANA DE GO-
MA, CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y MAN-
GUITO AMBOS ELECTROSOLDABLES DE PE, INCLUYENDO RA-
MAL DE PE CON BANDA MARRÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIO-
NES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

Av. San Francisco Javier 14 14,00
Glorieta 1+350 1 1,00

15,00

1160-01 Ud DESAGUE, INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 40MM, TU-
BERIA DE CONEXION Y COLLARIN DE TOMA, CAMA DE ASIEN-
TO DE GRAVA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

Plataforma 3 3,00

3,00

1171-05 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 , INCLUIDA CONEXIÓN A LA
RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYEN-
DO RAMAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS OPE-
RACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

Glorieta 0+850 9 9,00
Glorieta 1+350 16 16,00

25,00

1173-02 Ud DIFUSOR-1804, INCLUIDA CONEXIÓN A LA RED DE PE ME-
DIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYENDO RAMAL DE
PE FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRE-
CISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Av. San Francisco Javier 40 40,00
60 60,00
46 46,00

146,00

CAPÍTULO 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS Página 107

MEDICIONES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

1140-05 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO PARA RED DE RIEGO, CON TAPA RE-
DONDA DE Ø 242 MM, CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DEL CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE PÁSTICO, SEGÚN PLA-
NO DE DETALLE DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

   Para boca de riego
Av. San Francisco Javier 14 14,00
Glorieta 1+350 1 1,00
   En ventosas 1 1,00

16,00

1320-05 Ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO EXISTENTE, MEDIANTE SUS-
TITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SP9-11 GRUNFOSS
O SIMILAR DE AGOTAMIENTO SUMERGIBLE, APTA PARA EL
BOMBEO DE AGUA LIMPIA. TODOS LOS COMPONENTES DE
ACERO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE (EN 1.4301; AI-
SI 304). LA BOMBA EQUIPADA CON UN MOTOR MS402 DE
2.2 KW CON PROTECCIÓN CONTRA ARENA, JUNTA DE LA-
BIOS, COJINETES DE DESLIZAMIENTO LUBRICADOS CON
AGUA Y UNA MEMBRANA DE COMPENSACIÓN DE VOLUMEN.
MOTOR, SUMERGIBLE Y DE TIPO ENCAMISADO. APTO PARA
TEMPERATURAS DE HASTA 40 °C. INCLUIDO SENSOR
PT1000. TRAMO DE 18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 2” SCH40CON BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS. CODO
DE 2” DE ACERO GALVANIZADO TRAMO DE 18 M. DE TUBE-
RÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2” CON BRIDAS, JUNTAS Y
TORNILLOS CODO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO, PLACA DE
ANCLAJE CON PLETINAS PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA DE IM-
PULSIÓN, CABLE ELÉCTRICO DE 4X4 MM2 DE SECCIÓN (20
M), SONDAS DE NIVEL Y CABLEADO A CUADRO DE MANDO Y
CONTROL (1), CUADRO ELÉCTRICO DE ARRANQUE Y CON-
TROL PREPARADO PARA SONDAS DE NIVEL. (1), VÁLVULA RE-
TENCIÓN 2” PN10, VENTOSA 1” PN10, VÁLVULA REGULADO-
RA DE PRESIÓN DE 2” PN10, CAUDALÍMETRO 2”.  INCLUIDAS
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA SUSTITU-
CION DE LA BOMBA EXISTENTE, COMPLETAMENTE COLOCA-
DA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 11.02: BOMBEO PASO INFERIOR

1320-01 Ud EQUIPO DE GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUJA SUMERGIBLE
PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ABS, FLYGHT O SIMILAR,
CON CAUDAS DE 45L/S Y ALTURA MANOMETRICA DE 12
MCA, DIAMETRO DE IMPULSOR DE 229 MM Y DIAMETRO DE
SALIDA DE 150MM. CARCASA DE FUNDICION GRIS GG 25,
IMPULSOR DE FUNDICION GRIS GG258, TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316. MOTOR ELECTRICO DE
400V/50HZ/III, PROTECCION IP 68, POTENCIA NOMINAL
EN EL EJE DE 7.5 KW, MOTOR DE 9 KW CON VELOCIDAD DE
1470 RPM. TCS CON SENSORES TÉRMICOS EN CADA FASE
DEL BOBINADO, PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD CON
SISTEMA DI CON SONDAS EN LA CÁMARA DE ACEITE, MO-
TOR Y CÁMARA DE CONEXIONES, SISTEMA DE REFRIGERA-
CIÓN CON SISTEMA ABIERTO POR CAMISA CON CONTINUA
RECIRCULACIÓN DEL AGUA, O POR REFRIGERACIÓN POR
ACEITE INTERMEDIO EN CIRCUITO CERRADO. EJE DEL MO-
TOR SOBRE RODAMIENTOS DE BOLA CON LUBRICACIÓN PER-
MANENTE, LIBRE DE MANTENIMIENTO. NCLUSO CONEXIÓN
DE DESCARGA DN-150, CABLES GUÍAS, CABLEADO AUXILIAR
Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PIEZAS ESPECIALES, BANCADA Y
ZOCALES, TUBERIAS DE IMPULSION, SOPORTES Y TORNILLE-
RÍA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

3 3,00

3,00

1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 400 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPE-
CIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ES-
TANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIEN-
TO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Conexion a pozo existente 1 18,00 18,00

18,00
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SUBCAPÍTULO 11.03: ACTUACIONES EN TRAMO ANTERIOR
APARTADO 10.03.01: OBRA CIVIL MARQUESINAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Parada Prado
    Andén derecho
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24
    Andén izquierdo
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24
Parada San Bernardo
    Andén
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

3,72

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Medición segun cuantia 1 3,72 80,00 297,60
Pernos zapatas anclaje
Prado 32 0,39 0,60 7,49
San Bernardo 16 0,39 0,60 3,74

308,83

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

Parada Prado
    Andén derecho
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24
    Andén izquierdo
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24
Parada San Bernardo
    Andén
Cimentacion 4 0,95 0,65 0,50 1,24

3,72

SUBCAPÍTULO 11.04: URBANIZACIÓN INTEGRAL
APARTADO 11.04.01: PAVIMENTACIÓN VÍAS DE SERVICIO

0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIM-
PIEZA. TERMINADO.

S/ Superf. Medida en plano
AV. S. FCO JAVIER
Vías de Servicio MD
0+320 - 0+445 1 570,33 570,33
0+560 - 0+740 1 1.024,88 1.024,88
Vías de Servicio MI
0+320 - 0+420 1 438,33 438,33
0+550 - 0+740 1 918,21 918,21

2.951,75

0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

S/ Superf. Medida en plano
AV. S. FCO JAVIER
Vías de Servicio MD
0+320 - 0+445 1 570,33 0,01 0,05 0,29
0+560 - 0+740 1 1.024,88 0,01 0,05 0,51
Vías de Servicio MI
0+320 - 0+420 1 438,33 0,01 0,05 0,22
0+550 - 0+740 1 918,21 0,01 0,05 0,46

1,48

0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.
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S/ Superf. Medida en plano
AV. S. FCO JAVIER
Vías de Servicio MD
0+320 - 0+445 1 570,33 0,06 2,33 79,73
0+560 - 0+740 1 1.024,88 0,06 2,33 143,28
Vías de Servicio MI
0+320 - 0+420 1 438,33 0,06 2,33 61,28
0+550 - 0+740 1 918,21 0,06 2,33 128,37

412,66

0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS.

Vías de Servicio AV. S.
FCO JAVIER
AC 22 SURF D 1 412,66 0,01 6,45 26,62

26,62

0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

Vías de Servicio AV. S.
FCO JAVIER
AC 22 SURF D 1 412,66 0,01 5,37 22,16

22,16
APARTADO 11.04.02: ALUMBRADO PÚBLICO

2105-25 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TECEO1 O SIMILAR INS-
TALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMI-
NIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA
AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEM-
PERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA
9500 LM, POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS HASTA 75W ,CON
CURVA FOTOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFOR-
MES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SOPOR-
TE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA
REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD
DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCA-
DO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATU-
RA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NOR-
MALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGU-
RACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE
ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

LUMINARIAS TRASERAS
PEATONALES SOBRE
BÁCULOS

42 56,00

56,00
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2105-26 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TECEO2 O SIMILAR INS-
TALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMI-
NIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA
AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEM-
PERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 112 LEDS, FLUJO DE LU-
MINARIA HASTA 28213 LM, POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS
HASTA 236W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCU-
LOS,PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACO-
PLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE EN-
CENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA
ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRE-
TENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONA-
MIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL
A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLI-
CO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

LUMINARIAS VIALES
SOBRE BÁCULOS

42 86,00

86,00

2120-01 Ud CENTRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO,
FORMADO POR ENVOLVENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SOBRE BANCADA
HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1900X600X800MM,ANCLA-
JE CON 8 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM 24
MM LONGITUD 700 MM Y DOBLE PATILLA 200MM, CON EJE-
CUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM CON BALDOSAS HI-
DRÁULICAS 20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM
FRENTE AL CENTRO, CON PLACA NORMALIZADA DE APARE-
LLAJE ELECTRICO DE PRIMERA CALIDAD, FORMADA LA PAR-
TE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A 25
KA REARMABLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMA-
NENTE POR BOBINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR
ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME TEMPORIZADO, 4 INTE-
RRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15kA, 4 DI-
FERENCIALES REARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2
CONTACTORES 4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES
BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE MANDO POR 2 DI-
FERENCIALES 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETO-
TÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNEOTÉRMICO
2P 6A 15kA, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A
15kA, 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ  ASTRONÓ-
MICO CON ANALIZADOR DE RED Y TOROIDAL TIPO XEO-
LUM,RELÉ LÍNEA DE MANDO 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN
NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO
CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON
MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE
EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELEC-
TRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIE-
RRA ACERO COBREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVA-
DA EN TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA
VERDE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, FA-
BRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NOR-
MAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GEREN-
CIA DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE
APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PRO-
PORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2,
EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y REPOSICIÓN Y TRANS-
PORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

1 3,00

3,00
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2120-02 Ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO SECO PA-
RA CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ ME-
DIANTE RADIOFRECUENCIA,CON ROUTER, SEGMENTO CON-
TROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUE-
BAS Y PROGRAMACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 3,00

3,00

2120-03 Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SER-
VICIO DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ME-
DIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE,
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLA-
MENTARIA POR ORGANISMO DE CONTROL,INCLUSO GESTIO-
NES CON LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICI-
DAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PARA EL CONVENIO DE
CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN
FORMATO DIGITAL Y PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE
LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DIS-
TRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS DE LUZ GEORREFEREN-
CIADOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.

1 3,00

3,00

2120-04 kW ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
POR DERECHOS DE EXTENSIÓN SEGÚN RD 1955/2000, IN-
CLUSO INSTALACIÓN DE FUSIBLES EN CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN DE RED DE BT. MEDIDA LA UNIDAD POR KW
SOLICITADO.

SUMINISTRO ELÉCTRICO
10 KW TENSIÓN
3X230/400V

10 30,00

30,00

2120-05 kW ABONO A LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA/DISTRIBUIDO-
RA DE ELECTRICIDAD POR DERECHOS DE ACCESO SEGÚN RD
1955/2000.  MEDIDA LA UNIDAD POR KW CONTRATADO.

SUMINISTRO ELÉCTRICO
10 KW TENSIÓN
3X230/400V

10 1,00 30,00

30,00
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2105-27 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE
MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 11
M DE ALTURA, BRAZO HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MIS-
MO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE
PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU ALTURA,
CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE
300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA
DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM,
CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUA-
DA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS
REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIE-
RRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA
CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES
EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN,
PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE
ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA PASO DE
PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFI-
CIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TI-
PO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA
SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIU-
RETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PELÍ-
CULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVA-
NIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS
EN GANCHO CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES
TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA
DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUER-
CAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRAZO
TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPE-
SOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUN-
TO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCA-
DO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MAR-
CADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUME-
RADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

42 86,00

86,00

2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUM-
BRADO PUBLICO CON 6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PA-
RA CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIRCUITOS, 2 CILIN-
DROS DE CONTINUIDAD DE NEUTRO, REALIZADA EN POLIES-
TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIO-
NADORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DOTADA DE MANE-
TA Y TORNILLO IMPERDIBLE, DOS FUSIBLES CALIBRADOS
6A PARA LAS FASES Y DOS CILINDROS DE CONTINUIDAD PA-
RA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON
MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SER-
VICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVI-
LLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NOR-
MAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPOR-
TE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA

CAJAS DE PROTECCIÓN
DOBLES PARA COLUMNAS
CON PROYECTORES

8 86,00

86,00
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2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREA-
DO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HIN-
CADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL MENOS 0.5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-
NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE CO-
BRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE AMA-
RILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDA-
DURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A
TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTE-
RÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

UNA POR BÁCULO 42 86,00

86,00

2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TI-
PO  UNIPOLAR HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARI-
LLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RE-
CORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE
ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O
RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA.

C1 1 400,00 640,00
C2 1 400,00 1.280,00
C3 1 400,00 1.040,00

2.960,00

2230-09 Ml ACOMETIDA 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE
ALUMINIO TIPO UNIPOLAR XZ1 INSTALADOS BAJO TUBO
EXISTENTE EN FACHADA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONA-
DO EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR O RECEPTOR,
SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

ACOMETIDA AL CUADRO
(EL CUADRO CONTIENE
CGP Y CONTADOR)

10 90,00

90,00

2230-05 Ml CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE CO-
BRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES
Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LON-
GITUD INSTALADA.

500,00
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2230-06 Ml CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE
COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES
Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LON-
GITUD INSTALADA.

1.000,00

2230-07 Ml CIRCUITO 4x1X16 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE
COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO,INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES
Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LON-
GITUD INSTALADA.

3.000,00

2230-11 Ud CONEXIÓN DE ACOMETIDA FORMADA POR 4 CONDUCTORES
UNIPOLARES DE HASTA 50MM2 TIPO RV-K AL A RED DE DIS-
TRIBUCION RV-K AL 3X240 +1X150 MM2 EXISTENTE ME-
DIANTE CONECTORES H0MOLOGADOS POR LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD, INCLUSO ELEMENTOS
AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN CA-
JA DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD
INSTALADA.

3,00

2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES
45x45X90 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZA-
DA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM.
DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PERFORA-
DO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE
CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CIMENTACION Y
20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CO-
RRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTE-
RIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LI-
BRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO
DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADU-
RA ENTRE TAPA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NORMAS
SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SE-
VILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

10,00
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2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUM-
BRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUI-
TO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10
CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90
MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO
SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,IN-
TERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL
TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SE-
ÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN
DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Canalizacion 2.000,00

2.000,00

2101-04 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUM-
BRADO, DE 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUI-
TO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE 10
CM; COLOCANDO EN UNA FILA 4 TUBOS CORRUGADOS DN90
MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO SUELO SE-
LECCIONADO COMPACTADO 98%P.M., INTERCALANDO A
0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA FILA DE TUBOS
MENOS PROFUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y
PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CRUCE DE CALZADA 100,00

100,00

2101-05 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA ACOMETIDA ELÉC-
TRICA, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, CON EXTRAC-
CION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-
LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO
DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN160 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE
GUIA EN DOS FILAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20 HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONA-
DO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO
A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CIN-
TA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION,
CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDE-
RO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJE-
CUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

CANALIZACIÓN PARA
ACOMETIDA 10M

10 30,00

30,00
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2110-01 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRIZA, REALIZADO ME-
DIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL
HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO
PREVIA COLOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA PO-
LIETILENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS
A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC
PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PER-
NOS DE ANCLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN PUNTA,
AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFI-
CIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA
TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECU-
TADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYEC-
TO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE
10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE
EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.

116,00

116,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

001 0301-03 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA
CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINA-
DA.

102,88

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

002 0301-08 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBOR-
NAL, PREFABRICADA O DE LADRILLO, ME-
DIANTE COMPRESOR CON DOS MARTI-
LLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LA RO-
TURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO DE RESIDUOS, SEGÚN LAS ESPECIFI-
CACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE DEMOLIDA.

75,51

SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

003 0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXIS-
TENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETI-
RADA DEL MATERIAL A VERTEDERO. TER-
MINADO.

6,20

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

004 0301-48 Ml LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO,
CON APROVECHAMIENTO DEL MATE-
RIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CA-
MA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIE-
ZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LU-
GAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

9,30

NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

005 0301-49 Ml LEVANTE DE BORDILLO EXISTENTE,
CON APROVECHAMIENTO DEL MATE-
RIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CA-
MA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIE-
ZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LU-
GAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

11,62

ONCE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

006 0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE
ASIENTO, MEDIANTE MEDIOS MECÁNI-
COS O COMPRESOR. INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

16,40

DIECISEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

007 0301-52 M2 DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGÓN
POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDE-
RO.

12,20

DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

008 0301-53 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CA-
RRIL BICI, MEDIANTE MEDIOS MECÁNI-
COS Y COMPRESOR. INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

18,59

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

009 0301-54 M2 DEMOLICION ZONA AJARDINADA, ME-
DIANTE MEDIOS MECANICOS Y MANUA-
LES. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL
A VERTEDERO.

10,07

DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

010 0301-55 Ml DESMONTADO DE CERCADOS METALI-
COS EXISTENTES, INCLUSO TRANSPOR-
TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDE-
RO.

3,74

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

011 0301-57 Ud LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO COR-
TE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIE-
ZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

14,64

CATORCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

012 0301-58 Ud LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO
INFORMACION (MUPI), INCLUSO CORTE
DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA
Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR
DE EMPLEO.

63,98

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

013 0301-61 Ud RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTO-
BÚS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, RE-
PARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A
ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

172,73

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

014 0301-62 Ud RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O
CHUCHERÍAS, INCLUSO CORTE DE AN-
CLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACO-
PIO TEMPORAL O ALMACEN.

197,92

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

015 0301-64 Ud RETIRADA DE INSTALACIÓN DE PORTA
BICICLETAS, INCLUSO CORTE DE ANCLA-
JES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CION, DESMONTAJE DE ELEMENTOS, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPO-
RAL O ALMACEN.

286,24

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

016 0301-65 Ud RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO
EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

19,75

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

017 0301-66 Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA
DE PVC, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES
Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTE-
DERO.

8,58

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

018 0301-70 Ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTEN-
TE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA Y
TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE
EMPLEO.

12,68

DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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019 0301-85 Ml DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN TU-
BOS DE PROTECCIÓN Y CABLEADO DE
ALUMBRADO PÚBLICO, Y CARGA MA-
NUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO,
RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL DES-
MONTADO, LIMPIEZA DE LOS RESTOS
DE OBRA, CARGA MANUAL DEL MATE-
RIAL DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRE-
CIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
MECANISMOS Y DE LOS ACCESORIOS Y
LA RETIRADA DEL CABLEADO ALOJADO
EN SU INTERIOR. TERMINADO.

4,40

CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

020 0301-86 Ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUM-
NA DE ACERO, CON RECUPERACIÓN
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBI-
CACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO,
SIENDO EL ORDEN DE EJECUCIÓN DEL
PROCESO INVERSO AL DE SU INSTALA-
CIÓN, Y CARGA SOBRE CAMIÓN O CON-
TENEDOR. INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESMONTAJE DEL ELE-
MENTO, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO,
ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILI-
ZAR, CARGA DEL MATERIAL A REUTILI-
ZAR SOBRE CAMIÓN, RETIRADA Y ACO-
PIO DE LOS RESTOS DE OBRA, LIMPIE-
ZA DE LOS RESTOS DE OBRA, CARGA
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLU-
YE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESO-
RIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN. TERMINADO.

78,46

SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

021 0301-87 Ud RETIRADA DE COLUMNA SEMAFÓRICA
EXISTENTE CON UN BRAZO, INCLUSO
CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

196,04

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

022 0301-88 Ud RETIRADA DE BACULO SEMAFÓRICO
EXISTENTE CON DOS BRAZOS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION,
LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O
LUGAR DE EMPLEO.

363,51

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

023 0301-89 Ud RETIRA DE MÁSTILES DE BANDERAS, IN-
CLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARA-
CION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMA-
CEN O LUGAR DE VERTEDERO

274,15

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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024 0301-92 Ml LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA
EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL EX-
CEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE
150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE LA MISMA A VERTEDERO. ME-
DIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DE-
SINSTALADA.

7,23

SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

025 0301-98 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS
DE DIÁMETROS DE 200 CM, DESDE VIVE-
RO A PUNTO DEFINITIVO EN OBRA, REA-
LIZADO CON TRAPLANTADORAS HIDRÁU-
LICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS: PO-
DA DE ACONDICIONAMIENTO, LAMINA
ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO,
APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE,
PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA
PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO
TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN ALCOR-
QUE, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZA-
DO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO,
CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNI-
CA DE DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A
ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE
LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD
DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO
DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PA-
RA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-
TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MO-
DERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA
Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL
100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE, ENTU-
TORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 1 POSTE
ROLLIZO DE PINO CILINDRADO, DE 8 CM
DE DIÁMETRO Y 3 M DE LONGITUD, TANA-
LIZADO EN AUTOCLAVE, CLAVADO VERTI-
CALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACIÓN, INCLUIDOS SUJECCIÓN
DEL FUSTE CON BANDA TEXTIL DE 4 CM
DE ANCHO, RETACADO Y LIMPIEZA, MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA Y PRI-
MER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA

492,75

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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026 0301-99 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS
DE DIÁMETROS DE 200 CM A VIVERO,
REALIZADO CON TRASPLANTADORAS HI-
DRÁULICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS:
PODA DE ACONDICIONAMIENTO, APLICA-
CIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, LAMINA
ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO,
PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA
PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO
TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN VIVE-
RO, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZA-
DO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO,
CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNI-
CA DE DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A
ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE
LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD
DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO
DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PA-
RA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-
TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MO-
DERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA
Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL
100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRI-
MER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

463,36

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

027 0305-01 Ml CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO
BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.

2,55

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

028 0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLU-
SO BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.

4,88

CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

029 0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y
POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FON-
DO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

3,34

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

030 0323-16 M3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

6,61

SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

031 0323-17 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-
LLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO SITUADO A CUAL-
QUIER DISTANCIA

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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032 0323-18 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-
LLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EN ZONAS CUBIERTAS I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO SITUADO A CUALQUIER DISTAN-
CIA

11,18

ONCE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

033 0330-05 M3 RELLENO EN PLATAFORMA, CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, IN-
CLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION.

6,34

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

034 0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO, HU-
MECTACION Y COMPACTACION.

10,85

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

035 0332-01 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE
MUROS, CON TIERRAS PROCEDENTES
DE EXCAVACION, CON COMPACTACION
Y ACABADO.

5,94

CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

036 0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION DE MATERIAL GRANULAR (ARENA
DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO)
EN CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIAS.
TERMINADO.

14,47

CATORCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

037 0332-68 M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA DE RIO
PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN BASE
DE SOLERAS. INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTACION Y ACABADO.

12,42

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

038 0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIO-
NES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
BLANDA, REALIZADA CON TABLONES Y
CODALES DE PINO. INCLUSO DESENTI-
BADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS.

12,73

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

039 0366-02 Ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE TUBO DE
ALUMINIO ANODIZADO DE 54 MM DE
DIÁMETRO, CON PARTE PROPORCIONAL
DE INCLINÓMETRO BIAXIAL CON RAN-
GO DE MEDIDA DE +/- 0º RESPECTO LA
VERTICAL Y RESOLUCIÓN DE 0.01 MM
SUMINISTRADA E INSTALADA EN ARMA-
DURA DENTRO DE UN TUBO DE PVC. SE
EL TUBO Y TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y LA
PERFORACIÓN.

138,49

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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040 0366-05 Ud PERFORACIÓN PARA PIEZÓMETRO DE TI-
PO ABIERTO, CON PARTE PROPORCIO-
NAL DE TAPÓN DE BENTONITA TAPS DE
BENTONITA I RANURADOS, SUMINISTRA-
DO E INSTALADO EN PERFORACIÓN.

141,06

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

041 0366-07 Ud HITO PARA MEDIDA DE ASIENTOS Y MO-
VIMIENTOS HORIZONTALES, SUMINIS-
TRADO Y COLOCADO, INCLUYENDO PER-
NO DE MEDIDA Y ARQUETA COMBINADA
CON TAPA.

302,80

TRESCIENTOS DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

042 0366-09 Ud PRISMA TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN
TOTAL, SUMINISTRADO E INSTALADO Y
POSTERIORMENTE DESINSTALADO AL FI-
NAL DE LAS LECTURAS

206,22

DOSCIENTOS SEIS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

043 0366-12 Ud COLOCACIÓN DE PUNTO DE REFEREN-
CIA PARA MEDIR CONVERGENCIAS A EX-
CAVACIÓN Y LECTURA DE DEFORMACIO-
NES

61,26

SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

044 0411-11 Ud IMBORNAL DE 60 X 30 CM.DE LUZ LI-
BRE INTERIOR  Y 90 CM. DE PROFUNDI-
DAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPE-
SOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORA-
DO DE 1/2 PIES, ENFOSCADO Y BRUÑI-
DO POR EL INTERIOR, FORMACION DE
SIFON, CON TUBERÍA DE GRES VITRIFI-
CADO DN 200 MM Y VÁLVULA DE CLAPE-
TA DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200,
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO
DE L 50.5 MM. INCLUSO EXCAVACION,
RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. TERMINA-
DO.

398,57

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

045 0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FIL-
TRANTE, INCLUSO COLOCACION Y COM-
PACTACION. TERMINADO.

15,86

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

046 0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLI-
PROPILENO. COLOCADA.

1,29

UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

047 0422-22 M2 LAMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE. CO-
LOCADA.

2,35

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
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DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

048 0424-05 Ml TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO
150 MM, , INCLUSO P.P. DE JUNTA ELAS-
TICA Y PIEZAS ESPECIALES. COLOCADA.

5,57

CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

049 0424-36 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO Ø
200 MM. COLOCADO.

9,72

NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

050 0430-01 Ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL
DE PLATAFORMA DE VÍA DOBLE HAURA-
TON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMI-
LAR APROBADO, FORMADA POR UN CA-
NAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS,
DOS CANALES PARA INSTALACIÓN EN-
TRE RAILES Y DOS CANALES DESDE BOR-
DE DE  VÍAS HASTA FIN DE PLATAFOR-
MA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZA-
DO Y ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PER-
FORACIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL,
BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y RE-
JA DE HIERRO FUNDIDO, CON FIJACIÓN
AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE DE CAR-
GA E600, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TA-
PA DE INICIO DE CANAL EN ACERO GALVA-
NIZADO. SISTEMA COLOCADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, IN-
CLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO RELLE-
NO DE FONDO Y LATERALES CON HORMI-
GÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN
CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

3.538,27

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

051 0430-05 Ud ARQUETA PARA SISTEMA DE DRENAJE
TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE VÍA
HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O
SIMILAR APROBADO, EN ZONAS CON
ACABADO EN CESPED, DE HIERRO FUN-
DIDO, CLASE DE CARGA D400, CON PER-
FORACIÓN PARA SALIDA VERTICAL Y RE-
JA  CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLA-
VIJA, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. SISTE-
MA COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍ-
AS DE CONEXIÓN BAJO PLATAFORMA,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO
MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO
PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMENTE
TERMINADO.

578,40

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

052 0450-01 Ud POZO DE REGISTRO PARA RED DE SANE-
AMIENTO EJECUTADO EN HORMIGÓN AR-
MADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CERCO
Y CONTRACERCO. TERMINADO

1.673,50

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

053 0450-02 Ud POZO DE REGISTRO TIPO 2 SEGUN MO-
DELO DE EMASESA, PREFABRICADO, DE
Ø INTERIOR DE 120 CM Y ALTURA UTIL
DE ENTRE 3 Y 5 M. FORMADO POR SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20 DE 30 CM DE
ESPESOR , ANILLOS DE HORMIGON EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MA-
CHIHEMBRADO Y CONO ASIMETRCIO PA-
RA FORMACION DE BROCAL DEL POZO.
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO 1/3, PATES Y CERCO CON TA-
PA. MEDIOS AUXILIARES, INLCUYENDO
EXCAVACION NECESARIA Y POSTERIOR
RELLENO. SEGUN NORMAS DE LA COMPA-
ÑIA SUMINISTRADORA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES. TOTALMENTE TERMINA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTADO
EN HORMIGÓN ARMADO. INCLUIDO EXCA-
VACIÓN, RELLENO Y TAPA DE FUNDICIÓN
CON CERCO Y CONTRACERCO. TERMINA-
DO

1.065,95

MIL SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

054 0450-05 Ud ARQUETA PARA CONEXIÓN DE SANEA-
MIENTO, REALIZADA CON HORMIGON
ARMADO HA-30 Y ACERO B500S DE ME-
DIDAS INTERIORES 2.50X2.50M Y PRO-
FUNDIDAD ENTRE 4.70Y 7M DE ALTU-
RA. CONO ASIMETRICOPARA FORMA-
CION DE BROCAL EN LA ARQUETA DE
80CM DE ALTURA, CON REGISTRO DE
INSPECCION PARA EL CIERRE DE MAR-
CO Y TAPA DE FUNDICION DE D-400 Y
700MM PARA ZONAS DE RODADURA, PA-
SARELA DE TRAMEX INTERMEDIA DE
2.50X2.50, ANILLO ANTICAIDAS Y PA-
TES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO
PERIMETRAL, ENCOFRADOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

5.444,23

CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

055 0450-10 Ud CONEXIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE SANE-
AMIENTO DE CUALQUIER DIÁMETRO Y
MATERIAL A POZO DE REGISTRO EXIS-
TENTE, CON MANTENIMIENTO DEL SERVI-
CIO, INCLUSO OBRAS DE TIERRA Y FÁBRI-
CA, DEMOLICIONES Y AGOTAMIENTO, TO-
TALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

488,31

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

056 0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTEN-
DIDO Y COMPACTACION. TERMINADA.

17,46

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

057 0510-12 M3 ZAHORRA TRATADA CON CEMENTO I/
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

22,32

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

058 0530-01 Tm EMULSION C50BF4 IMP EMPLEADA EN
RIEGOS DE IMPRIMACION.

358,89
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

059 0530-10 Tm ARIDO PARA RIEGO DE IMPRIMACION. 10,85
DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

060 0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN
RIEGOS DE ADHERENCIA.

362,74

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

061 0542-05 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BASE G, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

26,63

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

062 0542-06 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BASE G, EXTENDIDA CON ME-
DIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO
POLVO MINERAL Y LIGANTE.

40,44

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

063 0542-17 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BIN S, PUESTA EN OBRA EXCEP-
TO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

28,50

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

064 0542-18 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BIN S, EXTENDIDA CON ME-
DIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO
POLVO MINERAL Y LIGANTE.

44,68

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

065 0542-19 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 BIN S, PUESTA EN OBRA EXCEP-
TO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

28,50

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

066 0542-20 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 BIN S, EXTENDIDA CON ME-
DIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO
POLVO MINERAL Y LIGANTE.

44,68

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

067 0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 SURF D, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

28,93

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

068 0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLE-
ADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

76,64

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

069 0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BI-
TUMINOSAS.

440,11

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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con ONCE CÉNTIMOS

070 0570-10 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO
CON ACABADO FLAMEADO DE 20X10
CM. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMI-
GON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

23,98

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

071 0570-12 Ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMI-
GON DE 20X14-11 CM. PARA FORMA-
CIÓN DE ALCORQUES. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCA-
DO Y TERMINADO.

10,15

DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

072 0570-15 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO
CON ACABADO FLAMEADO DE 24X17-14
CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZA-
DA Y CANALIZACIÓN DE DRENAJE. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMI-
GON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

34,75

TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

073 0570-16 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO FLA-
MEADO Y ARISTA BISELADA PARA BOR-
DE DE PLATAFORMA. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO
Y TERMINADO.

36,71

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

074 0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABU-
JARDADO DE 70x20x40 CM. PARA BOR-
DE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE ASIEN-
TO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DE-
TALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMI-
NADO.

45,40

CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

075 0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO
DE 70X25X40 CM. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO
Y TERMINADO.

54,09

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

076 0570-31 Ml FORMACIÓN DE RIGOLA CON DOBLE
ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMI-
GON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCA-
DO Y TERMINADO.

8,50

OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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077 0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HI-
DRAULICA SOBRE CAMA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON MORTE-
RO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETA-
LLES EN PLANOS, INCLUSO ENLECHADO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO.
TERMINADO.

21,06

VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

078 0575-01 M2 ACABADO DE PAVIMENTO CON SLURRY
A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y ÁRI-
DO DE CUARZO, ANTIDESLIZANTE Y DE-
CORATIVO COLOR VERDE, APLICADO SO-
BRE HORMIGÓN EN DOS CAPAS. INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES, COMPLETA-
MENTE TERMINADO.

17,33

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

079 0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B
500 SD. INCLUSO ELABORACION, COR-
TES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

1,04

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

080 0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20
PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

75,38

SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

081 0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO
HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA, VIBRA-
DO, CURADO Y TERMINADO.

79,51

SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

082 0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO
HA-25/B/20/IIB PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

88,98

OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

083 0610-20 M3 HORMIGON PREAMASADO
HA-25/B/20/IIB, COLOREADO CON PIG-
MENTOS SOBRE CEMENTO BLANCO,
PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

107,83

CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

084 0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO
HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

91,51

NOVENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

085 0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFI-
LES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORA-
CION Y MONTAJE. TERMINADO.

2,08

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

086 0640-02 Kg ACERO S 235 JR EN CHAPAS Y PERFI-
LES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORA-
CION Y MONTAJE. TERMINADO.

1,92

UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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087 0640-05 Ml PERNOS M30X100, RESISTENCIA 8.8.
COLOCADO.

3,03

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

088 0642-01 Ud PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLI-
PROPILENO. COLOCADO.

9,13

NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

089 0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO
FORMADA POR PERFILES TUBULARES, IN-
CLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO
Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DE-
TALLES EN PLANOS Y ESPECIFICACIO-
NES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

58,24

CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

090 0671-10 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIAN-
TE CAMISA RECUPERABLE, DE 800 MM.
DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCA-
CION DE ARMADURAS (SIN INCLUIR ES-
TA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

191,67

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

091 0671-21 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIAN-
TE CAMISA RECUPERABLE, DE 1.200
MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCA-
CION DE ARMADURAS (SIN INCLUIR ES-
TA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

274,56

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

092 0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMEN-
TOS VERTICALES, INCLUSO COLOCA-
CION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

17,55

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

093 0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO
FENOLICO EN CUALQUIER SUPERFICIE,
INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

094 0681-01 M3 CIMBRA, INCLUSO P.P. DE APOYOS, AL-
QUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE.

8,12

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

095 0690-07 M2 IMPRIMACION DE PARAMENTOS DE HOR-
MIGON CON EMULSION BITUMINOSA
NO IONICA A BASE DE BETUNES Y RESI-
NAS CON CARGAS, DILUIDA EN AGUA
AL 25%. INCLUSO CHORREADO LIGERO
DE LA SUPERFICIE DE HORMIGON. TER-
MINADO.

5,14

CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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096 0690-10 M2 IMPERMEABILIZACION DEL TABLERO
CON RESINAS EPOXI. TERMINADA.

13,64

TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

097 0691-10 Ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE 20X10
MM. DE SECCION, DE BENTONITA DE SO-
DIO NATURAL Y CAUCHO BUTILO, INCLU-
SO P.P. DE SELLADO CON MASTIC ASFAL-
TICO. TERMINADA.

22,32

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

098 0700-01 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

099 0700-05 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

0,69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

100 0700-25 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

101 0700-30 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 40 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

102 0700-35 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 50 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

103 0700-40 M2 MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, EN SUPERFICIE
REALMENTE PINTADA, EN FLECHAS, SIM-
BOLOS, CEBREADO, ETC. INCLUSO PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE. TERMINA-
DA.

9,71

NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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104 0700-45 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETRO-
REFLECTANTE, PROVISIONAL DE OBRA
DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
DO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

105 0700-60 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETRO-
REFLECTANTE, PROVISIONAL DE OBRA
DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
DO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

106 0700-65 M2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETRO-
REFLECTANTE EN SUPERFICIE REALMEN-
TE PINTADA EN DESVIOS PROVISIONA-
LES (EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREA-
DO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE
LA SUPERFICIE Y ELIMINACION POSTE-
RIOR TERMINADA.

5,90

CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

107 0701-01 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE
CLASE RA2, CIRCULAR DE 60 CM. DE
DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y CO-
LOCACION.

116,72

CIENTO DIECISEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

108 0701-10 Ud SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR REFLEC-
TANTE DE OBRA DE 90 CM. DE DIAME-
TRO. INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTEN-
TACION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETI-
RADA.

63,80

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

109 0701-15 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE
CLASE RA2, TRIANGULAR DE 90 CM. DE
DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y CO-
LOCACION.

123,74

CIENTO VEINTITRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

110 0701-25 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE TRIAN-
GULAR DE OBRA DE 135 CM. DE LADO.
INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTENTA-
CION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRA-
DA.

82,65

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

111 0701-73 Ud REUTILIZACION DE SEÑAL DE TRAFICO,
INCLUIDO OPERACIONES DE COLOCA-
CION DE POSTE DE SUSTENTACION, CI-
MENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION
DE PLACA A REUTILIZAR.

56,91

CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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112 0701-92 M2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSI-
DAD, CONSTRUIDO CON PERFILES DE
ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVI-
SIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES
DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLO-
CACION.

307,74

TRESCIENTOS SIETE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

113 0704-30 Ml PRETIL DE SEGURIDAD METALICO: CLA-
SE DE CONTENCION "ALTA", NIVEL DE
CONTENCION "H3", ANCHO DE TRABA-
JO "W2" E INDICE DE SEVERIDAD "B",
INCLUSO DADO CONTINUO DE APOYO
EN HORMIGON ARMADO Y PETO METALI-
CO. COLOCADO SEGUN ESPECIFICACIO-
NES DEL FABRICANTE. TERMINADO.

314,41

TRESCIENTOS CATORCE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

114 0704-57 Ml BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTE-
MA "CADI", EN POLIESTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE CON-
TENCION "ALTA", INDICE DE SEVERI-
DAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLO-
CACION, SEGUN ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE. TERMINADA.

64,33

SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

115 0705-01 Ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE
ALTURA, REALIZADO EN P.V.C. INCLU-
SO COLOCACION Y RETIRADA.

16,80

DIECISEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

116 0800-01 M2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANTA
AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES TI-
PO CDM-FSM-L13 O SIMILAR. INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

82,17

OCHENTA Y DOS EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

117 0810-01 Ml SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BA-
RRA ELEMENTAL DE 15 M, INCLUYENDO
TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

43,96

CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

118 0810-05 Ml CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N,
EN TALLER, PARA RADIOS MENORES DE
200 M

9,09

NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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119 0812-01 Ml MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO
RAILFLEX O SIMILAR, PERFILES EXTRU-
SIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE
ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOS-
TRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL
BITUMINOSO SEDRAFER EXTRA O SIMI-
LAR Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COM-
PUESTA POR DOS CARRILES RI60N, EN
LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANS-
VERSAL DE 70 X 70 MM DISPUESTA CA-
DA 1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN
DE RIOSTRAS REBAJADAS Y AISLAN-
TES. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS, APOYO
ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS
MATERIALES EXCEPTO EL CARRIL Y
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN
Y ALINEACIÓN DE VÍA.

468,93

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

120 0815-01 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA
TRAZA DE UN ESCAPE TIPO
ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 COMPUES-
TO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERME-
DIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL,
SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONA-
MIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPRO-
BACION. SEGUN PRESCRIPCIONES EN
PLIEGO DE CONDICIONES.

115.425,54

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

121 0815-05 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA
TRAZA DE UN ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750
COMPUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE
INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA
MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE AC-
CIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y
COMPROBACION. SEGUN PRESCRIPCIO-
NES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

98.424,00

NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS

122 0815-10 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 PUNTA MO-
VIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMI-
LAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS
DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BA-
RRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJA-
DO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TO-
DOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELA-
CIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN
DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMEN-
TOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DES-
VÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

22.824,58

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 17

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

123 0815-15 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750
PUNTA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAIL-
FLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTA-
JE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES
EN ZONAS BARRAS DE ACCIONAMIEN-
TO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCA-
PE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIEN-
TO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES, CO-
LOCACIÓN DE TODOS LOS APARATOS Y
ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MA-
NO DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL
DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

20.437,12

VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

124 0815-20 Ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO
DE CAMBIO H&K AJUSTE MANUAL
HWU40 D-Z O SIMILAR, CON DOS CA-
JAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA
CON LA OTRA, CON AMORTIGUACIÓN,
CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SE-
PARADO, NO AISLADAS, TALONABLES,
UTILIZABLES COMO MONO-ESTABLE O
BI-ESTABLE, ANCHO DE VÍA 1435 MM,
PERFIL DE CARRIL RI60 O SIMILAR IN-
CLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRENA-
JE Y CAJAS DE LIMPIEZA Y REGISTRO EX-
TERIORES DE COMPROBADOR Y ACCIO-
NAMIENTO.

8.777,18

OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

125 0816-02 Ud DESMONTAJE, MONTAJE EN NUEVO EM-
PLAZAMIENTO Y ASIENTO DE TOPERA
METALICA EXISTENTE. COMPRENDE LA
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESA-
RIA PARA EL DESMONTAJE DE LA TOPE-
RA EXISTENTE CON ELIMINACIÓN DE
PERNOS, TRASLADO A ZONA DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPINTADO, TRASLADO A
LUGAR DE EMPLEO E INSTALACIÓN CON
PERNOS DE ANCLAJE SOBRE BASE DE
HORMIGÓN, TALADROS, SOLDADURAS.
INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

964,04

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

126 0820-01 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CA-
LIDAD 260, EN UN SOLO HILO, INCLUI-
DO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS,
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDEN-
TIFICACIÓN.

228,57

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

127 0820-05 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CA-
LIDAD 350, EN UN SOLO HILO, INCLUI-
DO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS,
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDEN-
TIFICACIÓN.

255,06

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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EUROS con SEIS CÉNTIMOS

128 0830-02 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 1), DE DIMENSIO-
NES 72 CM. DE ANCHURA POR 104 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO Y 2 TUBERÍAS DE 300
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTE-
RIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SE-
GÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y
50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRIS-
MA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE
60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SE-
PARADORES, TAPONES, MANDRILADO,
SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTO.

95,59

NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

129 0830-05 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 2) DE DIMENSIO-
NES 72 CM. DE ANCHURA POR 72 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

72,91

SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

130 0830-06 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIO-
NES 94 CM. DE ANCHURA POR 126 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 16 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 2 TUBE-
RÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUEL-
TA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

146,11

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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131 0830-07 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 4), DE DIMENSIO-
NES 50 CM. DE ANCHURA POR 50 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

39,35

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

132 0830-08 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DIMENSIO-
NES 94 CM. DE ANCHURA POR 28 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

52,82

CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

133 0830-09 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 6), DE DIMENSIO-
NES 114 CM. DE ANCHURA POR 38 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 2 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 2 TUBE-
RÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUEL-
TA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

40,53

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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134 0830-10 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LA-
DRILLO PARA CRUCE DE CANALIZACIO-
NES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, IN-
CLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECE-
SARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPE-
CIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE
SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

432,44

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

135 0830-12 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LA-
DRILLO PARA CRUCE DE CANALIZACIO-
NES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE BASE, IN-
CLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECE-
SARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPE-
CIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE
SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

698,47

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

136 0901-08 Ud ARQUETA TIPO A1 CON TAPA, HOMOLO-
GADA POR ENDESA, REGISTRABLE Y PRE-
FABRICADA DE HORMIGÓN SEGUN NOR-
MA ONSE 01.01-16B DE DIMENSIONES
INTERIORES 70X40X60 CM SIN FONDO Y
TRONCOPIRAMIDAL, INCLUSO MARCO,
TAPA DE FUNDICION DÚCTIL  CLASE
D-400, ACOMETIDA Y REMATE DE TU-
BOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJCUTADA E INSTALADA..

179,37

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

137 0901-10 Ud ARQUETA TIPO A2 PREFABRICADA, BA-
JO ACERA, H= 120CM MT, MODELO EN-
DESA DISTRIBUCION, REGISTRABLE Y
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CON
MARCO DE PERFIL LPN Y TAPA DE HOR-
MIGON ALIGERADA, COMPLETAMENTE
TERMINADA E INSTALADA

262,41

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

138 0901-20 Ud ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORA-
DAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZA-
CION MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR
Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRI-
CAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES
A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUIDO
CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMAS
PERMISOS Y GESTIONES PARA LA CO-
RRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNEAS.

1.325,00

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS
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139 0901-21 Ud PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGA-
LIZACION, OBTENCION DE PERMISOS Y
REALIZACION DEL PROYECTO OFICIAL SE-
GÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMO-
RIA, PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES,
PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y SEPARA-
TAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y
FIRMA DEL PROYECTO. SE RECOPILARÁ
TODA LA INFORMACION RELATIVA A TO-
DOS LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SU IM-
PLANTACION EN LOS PLANOS CORRESPON-
DIENTES. INCLUIDO EQUIPO DE LABORA-
TORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSA-
YOS, MANIPULACION CORRESPONDIENTE
SUPEDITADA A DESCARGOS Y TODO LO NE-
CESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
LAS LINEAS ELECTRICAS

3.021,00

TRES MIL VEINTIUN EUROS

140 0911-05 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO
DE TELEFÓNICA S/FACTURA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA Y ANEJO DE REPOSI-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS.

348.255,48

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

141 0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCI-
MIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION
DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

83,34

OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

142 0920-05 Ud REPOSICION DE CABLEADO TELEFONIA
ORANGE-JAZZTEL

399.291,93

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

143 0920-10 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO
DE VODAFONE S/FACTURA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA Y ANEJO DE REPOSI-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS.

210.695,62

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

144 0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A AR-
QUETA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE ARQUETA, REPARACION DE PARE-
DES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIE-
ZA DE ARQUETA Y SIJECIONES DE MAR-
CO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

312,09

TRESCIENTOS DOCE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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145 0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONS-
TRUIDA IN SITU DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES TOTALES 4.03X2.60X3.40M, FOR-
MADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOL-
REA DE 15 CM, PAREDES DE 25CM Y LO-
SA DE 20CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y
TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDE-
RO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL
METALICO, BUZON PREFABRICADO DE
HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, VENTANA PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GAN-
CHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION
HORMIGON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA
DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TECNICAS PARTICULARES. COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

4.978,97

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

146 0920-16 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO TP, CONS-
TRUIDA IN SITU DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES TOTALES 4.03X3.10X3.40M, FOR-
MADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOL-
REA DE 15 CM, PAREDES DE 25CM Y LO-
SA DE 20 CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y
TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDE-
RO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL
METALICO, BUZON PREFABRICADO DE
HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, VENTANA PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GAN-
CHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION
HORMIGON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA
DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TECNICAS PARTICULARES. COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

6.488,01

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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147 0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONS-
TRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMADA POR
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA
DE 15 CM, HA-25/B/20/IIA EN PAREDES
25 CM Y EN TECHO 20 CM DE ESPESOR,
CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMA-
CIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCA-
DO CON PERFIL METÁLICO L 40X4MM EN
SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BU-
ZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN PA-
RA INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTA-
NAS DE 45X90 CM PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTA-
DA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA

4.740,67

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA
EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

148 0920-18 Ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H, HOMO-
LOGADA POR COMPAÑÍA. DE DIMENSIO-
NES EXTERIORES 1.28X1.18X0.98M CON
VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUC-
TOS, INCLUIDA EXCAVACION HORMI-
GON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS
DE LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TECNICAS PARTICULARES. COM-
PLETAMENTE TERMINADA.

593,96

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

149 0920-51 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 40 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BARRAS
DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DIS-
TANCIADORES.

1,84

UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

150 0920-52 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 50 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BARRAS
DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DIS-
TANCIADORES.

1,96

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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151 0920-53 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 80 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BARRAS
DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DIS-
TANCIADORES.

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

152 0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE
DIÁMETRO Y 1,3 MM DE ESPESOR, SUMI-
NISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGI-
TUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN IN-
CLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

3,38

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

153 0960-01 Ud REPOSICION DE SERVICIO AFECTADO
DE GAS S/FACTURA DE COMPAÑIA Y
ANEJO DE REPOSICION DE SERVICIOS

104.895,10

CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

154 0960-02 Ud DESCONEXION DE LÍNEAS ELECTRICAS
A DESMONTAR Y CONEXION DE LAS NUE-
VAS LINEAS O DESVIOS PROVISIONA-
LES POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMI-
NISTRADORA

1.272,00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS

155 0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN
CANALIZACIONES

0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

156 0994-02 Ml PLACA DE P.E PARA PROTECCION DE CA-
NALIZACIONES

6,37

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

157 1011-10 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 100 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

33,77

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

158 1011-20 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 150 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

47,73

CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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159 1011-25 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 200 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

64,43

SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

160 1011-45 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 400 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

157,82

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

161 1011-51 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 100 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1.865,48

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

162 1011-53 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1.990,42

MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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163 1011-55 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 250 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

2.042,98

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

164 1011-57 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 200 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 200 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1.309,17

MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

165 1011-59 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DN 400 MM CON UNA EXISTENTE
DE FD DN 400 MM, INCLUYENDO DESA-
GÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANS-
PORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MO-
VIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

2.646,08

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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166 1011-61 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD-HACH DN 800 MM CON UNA EXIS-
TENTE,DE Ø 900 HACH, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANS-
PORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

4.312,42

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE
EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

167 1011-68 Ud REALIZACIÓN DE PLANO DE LIQUIDA-
CIÓN DE REDES CON COTAS Y COORDE-
NADAS INCUSO ELABORACION DE FI-
CHAS GIS, SEGÚN ESCALAS REFERIDAS
EN LOS PLANOS DE PROYECTO, INCLU-
YENDO LA LOCALIZACIÓN EN PLANTA
DE TODAS LAS CORRECCIONES INSTALA-
DAS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO TO-
POGRÁFICO NECESARIO PARA LA DEFINI-
CIÓN DE UN PLANO A LA ESCALA Y CON
LA PRECISIÓN QUE ESPECIFIQUE EL SU-
PERVISOR DE LAS OBRAS, PERFILES LON-
GITUDINALES DE LAS CONDUCCIONES,
UBICACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES
Y CROQUIS DESCRIPTIVO DE LAS CONE-
XIONES, CRUCES CON OTROS SERVI-
CIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN ADOP-
TADOS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE REALIZADA.

43,57

CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

168 1026-02 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMA-
DO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE
POLIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO,
DE ENCHUFE MACHIEMBRADO, CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TI-
PO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN
/ ID 1200 MM, SEGÚN UNE-EN 1916 Y
UNE 127916, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

473,17

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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169 1026-05 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMA-
DO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE
POLIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO,
DE ENCHUFE MACHIEMBRADO, CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TI-
PO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN
/ ID 1500 MM, SEGÚN UNE-EN 1916 Y
UNE 127916, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

539,16

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

170 1026-96 Ml FUNDA DE PROTECCIÓN DE HORMIGON
ARMADO Ø 1500 MM. CLASE III-90, IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIE-
ZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

251,69

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

171 1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 200 MM, SE-
GÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

30,22

TREINTA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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172 1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 400 MM, SE-
GÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

77,38

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

173 1040-13 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 500 MM, SE-
GÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

120,43

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

174 1040-18 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 1000 MM,
SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

765,49

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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175 1051-40 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE FUNDA DE POLICLORURO DE VI-
NILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA,
CON UNA RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR
A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 500 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

69,19

SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

176 1051-41 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE FUNDA DE POLICLORURO DE VI-
NILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA,
CON UNA RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR
A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 700 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

72,37

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

177 1051-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE FUNDA DE POLICLORURO DE VI-
NILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA,
CON UNA RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR
A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 450 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

56,47

CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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178 1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE IN-
CLUYENDO CONEXIONES DE REDES,
FORMACION DE CANAL Y BANQUETA, DE-
MOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CO-
RONACION DE POZO, DESMONTAJE Y
ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE
PARAMENTOS VERTICALES Y POSTE-
RIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON
MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE NUEVO CONJUNTO DE TAPA Y CERCO
EN FUNDICION DUCTIL, COTA DE PASO
600MM, CON LA INSCRIPCION "EMASE-
SA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO"Y PATES
DE PILIPROPILENO NECESARIOS. SE-
GUN PLANO DE DETALLES DEL PROYEC-
TO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G
DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE TERMINADA.

183,71

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

179 1051-61 Ud INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBOR-
NAL MEDIANTE CÁMARA PORTATIL O VA-
RILLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P
DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOS-
TICO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM
Y/O FORMATO PARA SU INCORPORA-
CIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPE-
CIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASE-
SA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

6,28

SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

180 1051-63 Ml LIMPIEZA E INSPECCIÓN POR TV DE
RED DE SANEAMIENTO EJECUTADA I/PP
DE INFORME DIGITAL DEL DIAGNÓSTI-
CO RESULTANTE Y DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA GENERADA (VIDEO). MEDIDA
LA UNIDAD REALIZADA.

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

181 1061-10 Ml TUBERIA DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 6 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

1,00

UN EUROS

182 1061-16 Ml TUBERIA DE 40 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 6 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
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UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

183 1061-22 Ml TUBERIA DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 6 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

2,19

DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

184 1061-38 Ml TUBERIA DE 75 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 10 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
100A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

6,19

SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

185 1061-40 Ml TUBERIA PE ALTA DENSIDAD DN 160
MM Y DIAMETRO INTERIOR 140 M, DO-
BLE PARED, PARA CONDUCCIONES ELEC-
TRICAS SEGUN NORMAS ENDESA
CNL002 Y ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS DE ENDESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

10,82

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

186 1061-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PE 100 PARA ABASTECI-
MIENTO, CON UNA PRESIÓN NOMINAL
DE 16 BAR, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS AZULES, DN / OD 100 MM, SEGÚN
UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EX-
PRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESU-
PUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, ACREDITANDO
CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMA-
SESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

13,52

TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
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TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

187 1095-01 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ME-
DIA TENSÍON COMPUESTA DE 3 CABLES
UNIPOLARES DE ALUMINIO Y AISLAMIEN-
TO SECO, TENSIÓN NOMINAL
UO/U=18/30 KV, SECCION 1X240MM2,
TIPO RHZ1, DE ACUERDO CON LAS NOR-
MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADO-
RA EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS,
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CO-
NEXIONES Y EMPALMES.

44,31

CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

188 1095-03 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE BA-
JA TENSÍON COMPUESTA DE 3 CABLES
UNIPOLARES DE ALUMINIO FORMADO
POR 3X150MM2+1X95MM2  AL RV
0.6/KV CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COM-
PAÑIA SUMINISTRADORA EN INSTALA-
CIONES SUBTERRANEAS, INCLUIDA PAR-
TE PROPORCIONAL DE CONEXIONES Y
EMPALMES.

18,45

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

189 1095-04 Ud EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN
FRIO, UNIPOLAR, CON ENVOLVENTE SE-
MICONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONA-
DO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CON-
TRÁCTIL EN FRIO Y MALLA DE COBRE
DE CONTINUIDAD DEL APANTALLAMIEN-
TO DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA
240MM2 DE SECCION Y AISLAMIENTO
DE HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA
DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTALMENTE
MONTADO Y CONECTADO.

269,58

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

190 1100-13 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO, DN 80 MM, CON UNA PRE-
SIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y
TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNI-
MO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDI-
CIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELAS-
TÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX.
MÍN 13 % CR, CON EXTREMO EMBRIDA-
DO CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16
BAR, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORA-
RIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRES-
PONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SE-
GÚN LAS NORMAS UNE-EN 558-1 Y
UNE-EN 1074, EQUIPADA CON EJE DE
MANIOBRA, TUBO DE FUNDA Y TRAMPI-
LLÓN. MEDIDA LA CANTIDAD INSTALA-
DA.

95,29

NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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191 1100-15 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE
CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100
MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16
BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR
DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO
DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO
INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTREMOS EM-
BRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHO-
RARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRES-
PONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SE-
GÚN UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, IN-
CLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BI-
CROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS,
ASÍ COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIO-
NAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUM-
PLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUM-
PLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

109,29

CIENTO NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

192 1102-72 Ud VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA
CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUN-
DICION, PARA Ø 200 MM. PN-10.  INCLU-
SO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

188,39

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

193 1111-08 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS SE-
GUN DETALLES DE PLANOS Y UNE-EN
1074, INCLUSO ELEMENTOS ARQUETA
PREFABRICADA VBA 02674 PARA UNA
VULVULA O VBA 02675 PARA DOS VÁL-
VULAS, DE ACOPLAMIENTO A CANALIZA-
CIONES DE ENTRADA Y SALIDA, CONE-
XIONADO ELÉCTRICO, MATERIAL COM-
PLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL,
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

59,77

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

194 1120-05 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM, INCLUI-
DO VÁLVULA DE BOLA 25 MM, TUBERIA
DE CONEXION DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 25 MM, CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGON, COLLARIN DE TOMA Y PP
DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INS-
TALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA

52,72

CINCUENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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195 1140-02 Ud BOCA DE RIEGO 32 MM INSTALADA EN
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD (PE-100), DE DN DE 32 MM,  ME-
DIANTE BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA,
JUNTA PLANA DE GOMA, CONEXIÓN A
LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y
MANGUITO AMBOS ELECTROSOLDA-
BLES DE PE, INCLUYENDO RAMAL DE PE
CON BANDA MARRÓN, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INS-
TALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

67,00

SESENTA Y SIETE EUROS

196 1140-05 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO PARA RED DE
RIEGO, CON TAPA REDONDA DE Ø 242
MM, CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DEL CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE
PÁSTICO, SEGÚN PLANO DE DETALLE
DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

15,12

QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

197 1140-10 Ud ANULACIÓN DE BOCA DE RIEGO EXIS-
TENTE EN RED DE AGUA POTABLE, IN-
CLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE
PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO,
EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO,
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. TO-
TALMENTE TERMINADO.

373,53

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

198 1160-01 Ud DESAGUE, INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 40MM, TUBERIA DE CONE-
XION Y COLLARIN DE TOMA, CAMA DE
ASIENTO DE GRAVA Y PP DE PIEZAS ES-
PECIALES, ASÍ COMO LAS OPERACIO-
NES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA

113,98

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

199 1171-05 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 , INCLUI-
DA CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIAN-
TE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYEN-
DO RAMAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS
PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIEN-
TO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA

57,79

CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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200 1173-02 Ud DIFUSOR-1804, INCLUIDA CONEXIÓN A
LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y
MANGUITO, INCLUYENDO RAMAL DE PE
FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INS-
TALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA

36,40

TREINTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

201 1320-01 Ud EQUIPO DE GRUPO MOTOBOMBA CENTRI-
FUJA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUA-
LES, MARCA ABS, FLYGHT O SIMILAR,
CON CAUDAS DE 45L/S Y ALTURA MANO-
METRICA DE 12 MCA, DIAMETRO DE IM-
PULSOR DE 229 MM Y DIAMETRO DE SALI-
DA DE 150MM. CARCASA DE FUNDICION
GRIS GG 25, IMPULSOR DE FUNDICION
GRIS GG258, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316. MOTOR ELECTRI-
CO DE 400V/50HZ/III, PROTECCION IP
68, POTENCIA NOMINAL EN EL EJE DE 7.5
KW, MOTOR DE 9 KW CON VELOCIDAD
DE 1470 RPM. TCS CON SENSORES TÉRMI-
COS EN CADA FASE DEL BOBINADO, PRO-
TECCIONES DE ESTANQUEIDAD CON SIS-
TEMA DI CON SONDAS EN LA CÁMARA DE
ACEITE, MOTOR Y CÁMARA DE CONEXIO-
NES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON
SISTEMA ABIERTO POR CAMISA CON CON-
TINUA RECIRCULACIÓN DEL AGUA, O POR
REFRIGERACIÓN POR ACEITE INTERME-
DIO EN CIRCUITO CERRADO. EJE DEL MO-
TOR SOBRE RODAMIENTOS DE BOLA CON
LUBRICACIÓN PERMANENTE, LIBRE DE
MANTENIMIENTO. NCLUSO CONEXIÓN DE
DESCARGA DN-150, CABLES GUÍAS, CA-
BLEADO AUXILIAR Y CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA, PIEZAS ESPECIALES, BANCADA Y ZO-
CALES, TUBERIAS DE IMPULSION, SOPOR-
TES Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

7.480,92

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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202 1320-05 Ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO EXIS-
TENTE, MEDIANTE SUSTITUCION DE
BOMBA SUMERGIBLE TIPO SP9-11 GRUN-
FOSS O SIMILAR DE AGOTAMIENTO SU-
MERGIBLE, APTA PARA EL BOMBEO DE
AGUA LIMPIA. TODOS LOS COMPONEN-
TES DE ACERO FABRICADOS EN ACERO
INOXIDABLE (EN 1.4301; AISI 304). LA
BOMBA EQUIPADA CON UN MOTOR
MS402 DE 2.2 KW CON PROTECCIÓN
CONTRA ARENA, JUNTA DE LABIOS, COJI-
NETES DE DESLIZAMIENTO LUBRICADOS
CON AGUA Y UNA MEMBRANA DE COM-
PENSACIÓN DE VOLUMEN. MOTOR, SU-
MERGIBLE Y DE TIPO ENCAMISADO. AP-
TO PARA TEMPERATURAS DE HASTA 40
°C. INCLUIDO SENSOR PT1000. TRAMO
DE 18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2” SCH40CON BRIDAS, JUN-
TAS Y TORNILLOS. CODO DE 2” DE ACE-
RO GALVANIZADO TRAMO DE 18 M. DE
TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2”
CON BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS CO-
DO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO, PLA-
CA DE ANCLAJE CON PLETINAS PARA SU-
JECIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN, CA-
BLE ELÉCTRICO DE 4X4 MM2 DE SEC-
CIÓN (20 M), SONDAS DE NIVEL Y CABLE-
ADO A CUADRO DE MANDO Y CONTROL
(1), CUADRO ELÉCTRICO DE ARRANQUE
Y CONTROL PREPARADO PARA SONDAS
DE NIVEL. (1), VÁLVULA RETENCIÓN 2”
PN10, VENTOSA 1” PN10, VÁLVULA REGU-
LADORA DE PRESIÓN DE 2” PN10, CAUDA-
LÍMETRO 2”.  INCLUIDAS TODAS LAS OPE-
RACIONES NECESARIAS PARA LA SUSTITU-
CION DE LA BOMBA EXISTENTE, COMPLE-
TAMENTE COLOCADA, INSTALADA Y FUN-
CIONANDO.

5.825,30

CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

203 2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M.
DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO
ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRA-
DO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-
LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE
FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE
HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA
FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM
POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE
GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO
CON RELLENO DE SUELO SELECCIONA-
DO COMPACTADO POR TONGADAS
98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO
UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

17,20

DIECISIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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204 2101-04 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.60 M.
DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO
ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRA-
DO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-
LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE
FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE
HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA
FILA 4 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM
POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE
GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO
CON RELLENO SUELO SELECCIONADO
COMPACTADO 98%P.M., INTERCALAN-
DO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA FILA DE TUBOS MENOS PRO-
FUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR
AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE
MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJE-
CUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

28,70

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

205 2101-05 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
ACOMETIDA ELÉCTRICA, DE 0.40 M. DE
ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO,
CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FON-
DOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20
DE 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CO-
RRUGADOS DN160 MM POLIETILENO DO-
BLE CAPA Y ALAMBRE GUIA EN DOS FI-
LAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL
RESTO CON RELLENO DE SUELO SELEC-
CIONADO COMPACTADO POR TONGA-
DAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M.
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TU-
BO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMA-
RILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

21,14

VEINTIUN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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206 2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS IN-
TERIORES 45x45X90 CM. (ANCHOXLAR-
GOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SO-
LERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE
15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRI-
CA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO
CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LA-
BOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN
FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATA-
SADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDI-
DAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TA-
PA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM
NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVI-
LLA SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCLU-
SO EXCAVACION Y RELLENO CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION,
PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y
MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PRO-
YECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

209,86

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

207 2105-20 Ud PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD
3 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCA-
SA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYEC-
TADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLIME-
RIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FA-
BRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE
COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS, FLUJO
HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 224
W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁL-
CULOS,PLANOS E INFORMES DEL PRO-
YECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TI-
PO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PIN-
TADO S-275-JR CON TORNILLOS M10,
CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA RE-
GULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR
PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUN-
TO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCA-
DO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETEN-
SIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS
DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA
AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELE-
GIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUM-
BRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURA-
CIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECE-
SARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

1.125,34

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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208 2105-21 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADA EN CALIENTE MODELO NORMALI-
ZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 12
M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MIS-
MO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE
REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,
TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA,
CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PRO-
TECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA
20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA
DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPE-
RIOR MÍNIMO 124MM,TERMINACIÓN EN
CASQUILLO DE 60MM DE DIÁMETRO Y
LONGITUD ADECUADA EN CASO DE ACO-
PLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS
PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON
SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON
DOS PORTEZUELAS BASCULANTES TIPO
AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PA-
SADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN
SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA
DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA
DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE
ASIENTO 500X500X20 MM CON TALA-
DROS PARA PASO DE PERNOS INTERDIS-
TANCIADOS 350MM, TODA LA SUPERFI-
CIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MA-
NO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA
SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE
ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTI-
CO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GAL-
VANIZADOS EN CALIENTE  M27 LONGI-
TUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO
CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y
TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA
POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO,
TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA
DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOL-
DADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM
ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M
(GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTO-
PAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPO-
NIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE
SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTA-
DA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALA-
DA SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE,
PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO
DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

1.153,98

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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209 2105-22 Ud CRUCETA DE ACERO EJECUTADO CON
PERFIL UPN 80, CON CASQUILLO EN EL
CENTRO Y TORNILLOS PRISIONEROS
ADECUADO PARA INSTALAR EN EXTRE-
MO DE COLUMNA, CON LONGITUD LI-
BRE DE 2M Y ORIFICIOS PARA FIJACIÓN
DE PROYECTORES, CON DOS RIGIDIZA-
DORES ESPESOR 5MM Y ESCOTADURA
SOLDADOS AL PERFIL Y AL CASQUILLO,
EN ACERO S-275JR GALVANIZADO EN
CALIENTE, CON IMPRIMACION EPOXI PO-
LIAMIDA CON ESPESOR DE PELICULA SE-
CA DE 60 MICRAS Y ACABADO A BASE
DE POLIURETANO ALIFATICO SIN LIMI-
TE DE REPINTADO CON ESPESOR DE PE-
LICULA SECA DE 40 MICRAS, INSTALA-
DO EN SOPORTE DE ALUMBRADO A CUAL-
QUIER ALTURA, ENSAYADO PARA CARGA
ROTURA MÍNIMA VERTICAL DE 100KG,
EJECUTADO DE ACUERDO AL DB-EA DEL
CTE, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALA-
DA

139,17

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

210 2105-25 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TE-
CEO1 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SO-
PORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDI-
CION DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CA-
PAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HOR-
NO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K,
HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500 LM,
POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS HASTA
75W ,CON CURVA FOTOMÉTRICA SEGÚN
CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL PRO-
YECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SO-
PORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE EN-
CENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL
FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD
DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ES-
TANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO
CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍ-
NIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35
ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS
POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CON-
FIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDI-
CACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PRO-
BADA.

617,49

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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211 2105-26 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TE-
CEO2 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SO-
PORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDI-
CION DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CA-
PAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HOR-
NO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K,
HASTA 112 LEDS, FLUJO DE LUMINARIA
HASTA 28213 LM, POTENCIA TOTAL CON
EQUIPOS HASTA 236W ,CON CURVA FO-
MÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E IN-
FORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ACOPLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO
ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PA-
RA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE
PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MAR-
CADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRE-
TENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERA-
TURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A
ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFI-
GURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDI-
CACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

710,18

SETECIENTOS DIEZ EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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212 2105-27 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADA EN CALIENTE MODELO NORMALI-
ZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 11
M DE ALTURA, BRAZO HASTA 2M, CON
PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6
MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE
PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN
TODA SU ALTURA, CON RECUBRIMIENTO
ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLU-
YENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,
DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CAS-
QUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LON-
GITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMI-
NARIA, CON HASTA DOS PUERTAS REGIS-
TRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA
BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON
UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETI-
NAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FI-
JACION DE CAJA DE PROTECCIÓN,  PLETI-
NA PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA
CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM
CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS
INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA
SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMA-
CIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICAR-
TELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍ-
CULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO
DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTI-
CO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MI-
CRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANI-
ZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900
MM ACABADOS EN GANCHO CON DOS
ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUER-
CAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUN-
TOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUERCAS
CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLA-
JE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A
CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZA-
DO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CA-
LIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN
PARED LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUN-
TO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FA-
BRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SER-
VICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA
URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

754,11

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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213 2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PRO-
TECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON
6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA
CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIR-
CUITOS, 2 CILINDROS DE CONTINUI-
DAD DE NEUTRO, REALIZADA EN POLIES-
TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA UNI-
CA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONA-
DORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DO-
TADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDI-
BLE, DOS FUSIBLES CALIBRADOS 6A PA-
RA LAS FASES Y DOS CILINDROS DE CON-
TINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA
PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCADO
CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NOR-
MAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GE-
RENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICA-
DO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y
NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA
EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRA-
DO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y
CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA

28,66

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

214 2110-01 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TE-
RRIZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVA-
CIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES,
LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FON-
DOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CEN-
TRAL  HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS
NO ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLO-
CACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE
CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PA-
SO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS
EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIE-
RRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE AN-
CLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN
PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCA-
DA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HOR-
MIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
PEANA  TRONCONCÓNICA DE MORTERO
DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPE-
RIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLA-
CA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUER-
DO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INS-
TRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESEN-
COFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SO-
BRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SO-
PORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.

106,39

CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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215 2110-02 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TE-
RRIZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVA-
CIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES,
LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FON-
DOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CEN-
TRAL  HM-25/P/20/IIa EN BASAMENTOS
ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLOCA-
CIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CA-
PA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO
DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS
EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIE-
RRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE AN-
CLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN
PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCA-
DA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HOR-
MIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
PEANA  TRONCONCÓNICA DE MORTERO
DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPE-
RIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLA-
CA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUER-
DO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INS-
TRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESEN-
COFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SO-
BRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SO-
PORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
POR M3 DE HORMIGÓN HA-25.

101,28

CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

216 2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA
DE ACERO COBREADO DIÁMETRO 14MM
LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCA-
DA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL
MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDI-
DO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-
NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA
POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNI-
POLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VER-
DE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A
LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMI-
NOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUES-
TA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SE-
GÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚ-
BLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA,
FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO
AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICA-
CIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO,
ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y
DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA.

45,05

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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217 2120-01 Ud CENTRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS
DE ALUMBRADO, FORMADO POR ENVOL-
VENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TI-
PO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SO-
BRE BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMEN-
SIONES 1900X600X800MM,ANCLAJE
CON 8 PERNOS ACERO GALVANIZADO
S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700
MM Y DOBLE PATILLA 200MM, CON EJE-
CUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM
CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20X20CM
DE DIMENSIONES 1900X1000MM FREN-
TE AL CENTRO, CON PLACA NORMALIZA-
DA DE APARELLAJE ELECTRICO DE PRIME-
RA CALIDAD, FORMADA LA PARTE DE PO-
TENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P
125A 25 KA REARMABLE, LIMITADORES
DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BO-
BINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUP-
TOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REAR-
ME TEMPORIZADO, 4 INTERRUPTORES
MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A
15kA, 4 DIFERENCIALES REARMABLES 4P
40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES
4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES
BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE
MANDO POR 2 DIFERENCIALES 4P 40A 30
MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMI-
COS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNE-
OTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA, 3 CON-
MUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ  AS-
TRONÓMICO CON ANALIZADOR DE RED Y
TOROIDAL TIPO XEOLUM,RELÉ LÍNEA DE
MANDO 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN
NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON
FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPA-
RENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON
MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGES-
TIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELEC-
TRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PI-
CA DE PUESTA A TIERRA ACERO COBREA-
DO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA
EN TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLA-
CE A TIERRA VERDE-AMARILLA H07V-K
1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, FABRICA-
DO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A
LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBA-
NISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE
DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AU-
XILIARES, PARTE PROPORCIONAL DE ACO-
METIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2,
EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y RE-
POSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES
A VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

7.245,90

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

Página 47

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

218 2120-02 Ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A
PUNTO TIPO SECO PARA CONTROL DE
CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ
MEDIANTE RADIOFRECUENCIA,CON ROU-
TER, SEGMENTO CONTROLADOR, INSTA-
LADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-
TOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMA-
CIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

2.241,11

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

219 2120-03 Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJE-
CUTADA EN EL SERVICIO DE INDUS-
TRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ME-
DIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNI-
CO COMPETENTE, CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLA-
MENTARIA POR ORGANISMO DE CON-
TROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COM-
PAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICI-
DAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PA-
RA EL CONVENIO DE CESIÓN DE LA RED
DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN
FORMATO DIGITAL Y PAPEL DEL PROYEC-
TO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DIS-
TRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS
DE LUZ GEORREFERENCIADOS. MEDIDA
LA UNIDAD LEGALIZADA.

1.272,00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS

220 2120-04 kW ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDO-
RA DE ELECTRICIDAD POR DERECHOS
DE EXTENSIÓN SEGÚN RD 1955/2000,
INCLUSO INSTALACIÓN DE FUSIBLES
EN CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE
RED DE BT. MEDIDA LA UNIDAD POR
KW SOLICITADO.

20,26

VEINTE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

221 2120-05 kW ABONO A LA COMPAÑÍA COMERCIALIZA-
DORA/DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI-
DAD POR DERECHOS DE ACCESO SE-
GÚN RD 1955/2000.  MEDIDA LA UNI-
DAD POR KW CONTRATADO.

22,97

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

222 2200-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUM-
NA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTA-
DO Y CONEXIONADO.

2.907,45

DOS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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223 2200-02 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE BÁCU-
LO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTA-
DO Y CONEXIONADO.

4.581,64

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

224 2200-03 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE COLUMNA DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 2
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO. INCLUYE COLUMNA Y
SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO
DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO
Y CONEXIONADO.

3.043,77

TRES MIL CUARENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

225 2200-04 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE COLUMNA DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁ-
FORO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SE-
MAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMI-
GÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONE-
XIONADO.

2.277,42

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

226 2200-05 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE COLUMNA DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁ-
FORO. INCLUYE COLUMNA Y SOPORTE
SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMI-
GÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONE-
XIONADO.

2.079,33

DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

227 2200-06 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE PANTA-
LLA DE CONTRASTE, CUENTA ATRÁS Y
REP. ACÚSTICO. INCLUYE BÁCULO Y SO-
PORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE
HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

4.178,76

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

228 2200-07 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE REP.
ACÚSTICO. INCLUYE BÁCULO Y SOPOR-
TE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HOR-
MIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONE-
XIONADO.

5.585,62

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
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CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

229 2200-08 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMA-
FÓRICO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TO-
TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

4.374,10

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

230 2200-09 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SO-
BRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE
HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

406,81

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

231 2200-10 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO 2 FOCOS SILUETA BICICLETA SO-
BRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE
HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

720,41

SETECIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

232 2210-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGU-
LADOR MODULAR ELECTRÓNICO CENTRA-
LIZABLE Y SINCRONIZABLE PARA 8 GRU-
POS SEMAFÓRICOS LED, CON GESTIÓN
DE PRIORIDAD MÁXIMA PARA TRANSPOR-
TE PÚBLICO TIPO TRANVÍA CON BALIZA
DE PETICIÓN, BALIZA DE CONFIRMA-
CIÓN/PETICIÓN Y BALIZA DE CANCELA-
CIÓN. INCLUYENDO ARMARIO EXTE-
RIOR, MÓDULO DE COMUNICACIONES Y
MÓDULO DE UNIDAD CENTRAL. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONECTADO.

6.154,33

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

233 2210-02 Ud INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
CENTRAL DE ZONA PARA 32 NUDOS EN
LA SALA DE CONTROL DE TRÁFICO DEL
PUESTO DE MANDO. TOTALMENTE MON-
TADA Y CONECTADA.

26.795,51

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

234 2210-03 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA
CON CAJA DE ACOMETIDA CON INTE-
RRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSIBLES, Y
TUBO DE ACERO PARA PASO DE CANALI-
ZACIÓN A AÉREO.

595,47

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

235 2210-04 Ud ACTUALIZACIÓN DEL PANEL DE CON-
TROL EN LA SALA DE CONTROL DE TRÁ-
FICO DEL PUESTO DE MANDO. TOTAL-
MENTE MONTADO E INSTALADO.

14.642,97

CATORCE MIL SEISCIENTOS
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CATORCE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

236 2220-01 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SE-
MAFORIZACION, CONSTITUIDA POR
DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LI-
SA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA
UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILA-
DO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO.

34,78

TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

237 2220-02 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE
0,40X0,40X0,80 M EJECUTADA CON BLO-
QUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO
DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTE-
RIORMENTE, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TA-
PA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TO-
TALMENTE TERMINADA.

203,19

DOSCIENTOS TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

238 2220-03 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE
0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLO-
QUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO
DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTE-
RIORMENTE, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TA-
PA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TO-
TALMENTE TERMINADA.

224,91

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

239 2220-04 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SE-
MAFORIZACION, CONSTITUIDA POR
DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LI-
SA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA
UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
RELLENA CON MATERIAL SELECCIONA-
DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

16,91

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

240 2230-01 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 3 X 2,5 MM2
DE SECCIÓN INSTALADO.

3,85

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

241 2230-02 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV AMARILLO - VER-
DE DE TOMA DE TIERRA 1 X 16 MM2 DE
SECCIÓN INSTALADO.

6,23

SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

Página 51

CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

242 2230-03 Ml CABLE DE 0,6-1 KV PARA ACOMETIDA
DE REGULADOR DE 4 X 6 MM2 DE SEC-
CIÓN INSTALADO.

5,35

CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

243 2230-04 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 4 X 2,5 MM2
DE SECCIÓN INSTALADO.

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

244 2230-05 Ml CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR
CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR
RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APER-
TURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

5,55

CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

245 2230-06 Ml CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR
CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR
RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APER-
TURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

7,14

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

246 2230-07 Ml CIRCUITO 4x1X16 MM2 FORMADO POR
CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR
RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO,INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APER-
TURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

9,29

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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247 2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CON-
DUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR
HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARI-
LLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIA-
RES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE
DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGIS-
TRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NOR-
MAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGI-
TUD INSTALADA.

1,69

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

248 2230-09 Ml ACOMETIDA 4x1X50 MM2 FORMADO
POR CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO
UNIPOLAR XZ1 INSTALADOS BAJO TU-
BO EXISTENTE EN FACHADA, CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES
EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO
EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

29,40

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

249 2230-10 Ml CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO MANGUERA RV-K 3x2.5
MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUM-
BRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O
BRAZO MURAL SOBRE FACHADA),CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE
VINILO, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE TUBO AISLANTE FLEXIBLE EN
PARTES A LA INTEMPERIE, ELEMENTOS
AUXILIARES Y TERMINALES EN PUN-
TA,RECORTES Y DESPUNTES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RE-
CEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD
INSTALADA.

2,57

DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

250 2230-11 Ud CONEXIÓN DE ACOMETIDA FORMADA
POR 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE
HASTA 50MM2 TIPO RV-K AL A RED DE
DISTRIBUCION RV-K AL 3X240 +1X150
MM2 EXISTENTE MEDIANTE CONECTO-
RES H0MOLOGADOS POR LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD, IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TER-
MINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CO-
NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA.

109,90

CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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251 2240-01 Ud INGENIERÍA, REPLANTEO, PLANOS,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

13.697,85

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

252 2240-02 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

17.040,83

DIECISIETE MIL CUARENTA EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

253 2240-03 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTE-
MA DE REGULACIÓN.

9.638,69

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

254 2240-04 Ud INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PA-
RA LA CONEXIÓN CON EL CC.

14.515,53

CATORCE MIL QUINIENTOS QUINCE
EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

255 2240-05 Ud TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE
CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y VALO-
RACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO
DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULA-
CIÓN SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE
LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTI-
MIZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NI-
VEL DE INTERFERENCIAS DE LA PLATA-
FORMA CON EL TRÁFICO RODADO.

9.540,00

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
EUROS

256 2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FI-
NO DE 6 CM. DE ESPESOR, RECIBIDAS
CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PU-
LIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PA-
VIMENTO. TERMINADO.

78,07

SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

257 2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMI-
GÓN PODOTÁCTIL  40X40CM Y 6CM DE
ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS
CON MORTERO HUMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE
2 CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO
Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. TERMINA-
DO.

68,73

SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

258 2401-01 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTI-
CA. RESISTENTE UV, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE BANDA DE SEPARACIÓN
DE BORDURAS, DE PLÁSTICO O RESINA
VERDE DE 900 X 15 CM RESISTENTE A
LOS RAYOS UV, I/COLOCACIÓN Y SUJEC-
CIÓN AL TERRENO MEDIANTE GRAPAS
EN U, MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
EN OBRA.

6,23

SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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259 2405-05 Ud EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBO-
LES MEDIANTE ENTABLADO DEL FUSTE
DE ALTURA HASTA 2 METROS SOBRE TA-
COS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSI-
DAD DE DIMENSIONES 10x10x5 CM Y
ATADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO
Ø 4mm COLOCADOS CADA 15CM. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

21,19

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

260 2410-01 M3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLERO.
INCLUSO LABORES DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPOR-
TE DESDE CABALLERO A LUGAR DE EM-
PLEO. ACABADO.

7,11

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

261 2411-06 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMI-
LLAS, INCLUIDA LA PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO DE IM-
PLANTACION.

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

262 2411-08 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS
DE ROSALES TAPIZANTES, A DENSIDAD
DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO DE
FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABO-
REO DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABO-
NO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP
DE DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO
DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRI-
MER RIEGO, PLANTA NO INCLUIDA, ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABO-
NO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP
DE DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO
DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRI-
MER RIEGO, PLANTA NO INCLUIDA, ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA.

0,17

CERO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

263 2413-71 Ud SUMINISTRO DE BAUHINIA PURPUREA
(PATA DE VACA PÚRPURA)  DE 16-18
CMS. DE PERIMETRO Y DE 2,5 A 3.00 M.
DE ALTURA A CRUZ, MAS COPA EMBALA-
DA CON CINTAS DE RAFIA, SERVIDO
CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y
ENRAIZADO.

164,30

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

264 2413-72 Ud SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS (AL-
MEZ) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO Y
DE 3 A 3.50 M. DE ALTURA A CRUZ,
MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE
RAFIA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIE-
RRA REPICADO Y ENRAIZADO.

99,23

NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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VEINTITRES CÉNTIMOS

265 2414-01 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBO-
LES, INCLUYENDO APERTURA DE HO-
YOS, PLANTACION, RELLENO, ABONADO
A RAZON DE 10 kg DE ABONO ORGÁNI-
CO, RIEGO DE IMPLANTACION Y LABO-
RES DE MANTENIMIENTO. FIJACION
DEL CEPELLÓN CON ESTRUCTURA COM-
PUESTA POR TRES ESTACAS DE MADE-
RA DE PINO DE DIÁMETRO 5 cm Y LON-
GITUD 1,2 m, EMPOTRADOS EN EL TE-
RRENO 60 cm Y UNIDOS EN SU PARTE
SUPERIOR POR TRES CORREAS DE MADE-
RA DE 2,5x2,5x80 cm. INCLUSO P.P DE
PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE
UNION. INCLUIDO EL TRANSPORTE CON
PROTECCION DE VIBRACIONES E INSOLA-
CIÓN, DESCARGA MEDIANTE ESLINGAS
ACOLCHADAS, ACOPIO ADECUADO MAN-
TENIENDO LA HUMEDAD Y PROTEGIDO
DE VIENTOS Y CONSERVACIÓN DURANTE
UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-
DA.

80,54

OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

266 2414-78 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS
DE ROSALES TAPIZANTES, A DENSIDAD
DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO DE
FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABO-
REO DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABO-
NO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP
DE DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO
DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRI-
MER RIEGO, INCLUIDA PLANTA PROCE-
DENTE DE TRANSPLANTE DE OBRA O DE
VIVERO Y MANTENIMIENTO DURANTE
EL PRIMER AÑO, MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA EN OBRA.

12,16

DOCE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

267 2445-01 Ud CAMPAÑA DE MEDICIONES ACÚSTICAS
"IN SITU" EN FASE DE EXPLOTACIÓN PA-
RA VERIFICAR QUE SE CUMPLE CON
LOS LÍMITES EXIGIDOS EN LA LEGISLA-
CIÓN

5.310,60

CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

268 2453-05 Ud CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL MOVI-
MIENTO DE TIERRAS, INCLUSO REDAC-
CION DE INFORMES POR PARTE DE AR-
QUEÓLOGO CUALIFICADO

3.213,98

TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

269 2472-01 M2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SU-
PER 100% PLÁSTICO RECICLADO, DE
600MM DE LARGO. 75MM DE ALTO Y
400 DE ANCHO, IRROMPIBLE, RESISTEN-
TE A RAYOS UV, COLOR NEGRO. CAPACI-
DAD DE CARGA PROBADA MAX
400TN/M2. INCLUIDOS LOS SISTEMAS
DE ANCLAJES LINEFIX-STANDARD, COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

31,52

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
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TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

270 2481-01 Ud ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGRO-
SOS GENERADOS EN OBRA (ACEITES, BA-
TERÍAS, ENVASES CONTAMINADOS, AERO-
SOLES..) COMPUESTA POR UNA ESTRUCTU-
RA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 M.
QUE SUPONE LA PARTE SUPERIOR DEL AL-
MACENAMIENTO (TECHO Y LAS "PARE-
DES"). LA PARTE INFERIOR CONSTA DE
UNA BANDEJA DE CHAPA 6X1.5 M QUE AC-
TUARÁ COMO CUBETO DE RETENCIÓN AN-
TE POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS, Y QUE
DEBERÁ ESTAR SOLDADA A LA ESTRUCTU-
RA SUPERIOR. EL PRECIO DEL ALMACÉN IN-
CLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE IDENTIFICA-
CIÓN, UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ
COMO SEPIOLITA PARA RECOGER POSI-
BLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ.
GRASAS). INCLUSIVE LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA SOLDADURA, ASÍ CO-
MO PARA LA COLOCACIÓN DEL CARTEL, EL
EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LÁMINA DE
PLÁSTICO.

1.290,51

MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

271 2481-05 Ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR RESI-
DUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES
A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTORIZA-
DO, INCLUSO SUSTITUCIÓN EN OBRA
POR OTRO CONTENEDOR O BIG-BAG VA-
CÍO.

149,86

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

272 2481-10 M3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE  A
VERTEDERO AUTORIZADO DE RESI-
DUOS DE ORIGEN PETREO. (INCLUIDO
CANON DE VERTIDO)

1,45

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

273 2481-15 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO
PETREO A INSTALACION AUTORIZADA
DE GESTION DE RESIDUOS.

5,63

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

274 2481-20 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PE-
LIGROSO CON ALQUITRÁN DE HULLA A
INSTALACION AUTORIZADA DE GES-
TION DE RESIDUOS.

19,56

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

275 2481-25 Kg TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR
AUTORIZADO DE ACEITE USADO ALMA-
CENADOS EN LA INSTALACIÓN EN BIDO-
NES DE TAPONES DE 200 L. PALETIZA-
DOS

22,62

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

276 2481-30 M3 TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR
AUTORIZADO  DE ENVASES DE PLÁSTI-
CO VACÍOS CONTAMINADOS EN
BIG-BAGS DE 1000 LITROS PALETIZA-
DOS

63,64

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
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SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

277 2481-35 Ud RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS PELIGROSOS.

77,76

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

278 2500-08 Ml CERRAMIENTO PROVISIONAL CON VA-
LLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M,
FORMADA POR PANEL DE MALLA ELEC-
TROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO
DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40
MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANI-
ZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PRE-
FABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA DELI-
MITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN CO-
LOCADA SOBRE LA VALLA. EL PRECIO IN-
CLUYE TODOS LOS TRASLADOS PREVIS-
TOS QUE SE TENGAN QUE HACER DURAN-
TE LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS
Y LAS BASES EN 5 USOS.

8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

279 2510-01 Ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO,
PAPEL, ETC..) INCLUYENDO UBICACION
PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS Y SI-
TUACION DEFINITIVA AL FINALIZAR LAS
MISMAS.

14,64

CATORCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

280 2510-02 Ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR
DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO
Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA
PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

16,04

DIECISEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

281 2510-04 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE MOBILIA-
RIO URBANO DE PUNTO DE INFORMA-
CION (MUPI) EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

96,81

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

282 2510-06 Ud COLOCACION DE MARQUESINA DE PARA-
DA DE BUS EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

231,08

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

283 2510-08 Ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA
DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUI-
DO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE AL-
MACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

11,33

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES
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ONCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

284 2510-09 Ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO
EN LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN
OBRA.

29,87

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

285 2510-10 Ud COLOCACION DE QUIOSCO DE PRENSA
O CHUCHERÍAS EN LUGAR DEFINITIVO,
INCLUYENDO EJECUCIÓN DE SOLERA,
CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONE-
XIONADO DE INSTALACIONES Y TRANS-
PORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE
O ACOPIO HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA. TOTALMENTE MONTADO E INS-
TALADO.

781,38

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

286 2510-12 Ud BANCO DE HORMIGON DE 1.70M DE LON-
GITUD, INCLUIDO ALINEACIONES, COLO-
CACION Y FIJACIONES DE LAS PIEZAS A
LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO.

534,16

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

287 2510-14 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO SE-
GUN COMPAÑIA, INCLUIDO ALINEACIO-
NES, COLOCACION Y FIJACIONES DE
LAS PIEZAS A LA SUPERFICIE, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO.

104,86

CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

288 2510-15 Ud COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO POR-
TA BICICLETAS (BASES DE ESTACIONA-
MIENTO Y EXPENDEDOR) EN LUGAR DE-
FINITIVO, INCLUYENDO: EJECUCIÓN DE
CIMENTACIÓN, ANCLAJES, CANALIZACIO-
NES, CABLEADO Y CONEXIONADO, Y
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE O ACOPIO TEMPORAL HASTA PUN-
TO DE UBICACIÓN DEFINITIVA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1.310,21

MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

289 2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA EN-
TERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-
NOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2.
DE SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCA-
VACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

436,87

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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290 2574-12 Ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE AR-
MADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS PA-
RA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INS-
TALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NO-
MINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLE-
NO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y
CONEXIONES.

400,13

CUATROCIENTOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

291 2574-50 Ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABO-
RADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO
INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA
REGLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLUSO
PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NE-
CESARIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
COMPETENTES.

1.001,70

MIL UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

Sevilla,  febrero de 2020

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.:   Carlos López-Palanco Díaz

ICCP. Nº Colegiado 10.107

Fdo.:   Alejandro Rodríguez García
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001 0301-03 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA
CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINA-
DA.

Total mano de obra ............................ 45,0125

Total maquinaria ................................ 52,0482
Suma la partida ................................. 97,0607
Costes indirectos.............. 6,00% 5,8236

Redondeo.......................................... -0,0043
TOTAL PARTIDA ................................. 102,88

002 0301-08 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBOR-
NAL, PREFABRICADA O DE LADRILLO, ME-
DIANTE COMPRESOR CON DOS MARTI-
LLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LA RO-
TURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO DE RESIDUOS, SEGÚN LAS ESPECIFI-
CACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE DEMOLIDA.

Total mano de obra ............................ 15,7410

Total maquinaria ................................ 55,5011
Suma la partida ................................. 71,2421
Costes indirectos.............. 6,00% 4,2745

Redondeo.......................................... -0,0066
TOTAL PARTIDA ................................. 75,51

003 0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXIS-
TENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETI-
RADA DEL MATERIAL A VERTEDERO. TER-
MINADO.

Total maquinaria ................................ 5,8529
Suma la partida ................................. 5,8529
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3512

Redondeo.......................................... -0,0041
TOTAL PARTIDA ................................. 6,20

004 0301-48 Ml LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO,
CON APROVECHAMIENTO DEL MATE-
RIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CA-
MA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIE-
ZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LU-
GAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

Total mano de obra ............................ 2,6235

Total maquinaria ................................ 6,1493
Suma la partida ................................. 8,7728
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5264

Redondeo.......................................... 0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 9,30

005 0301-49 Ml LEVANTE DE BORDILLO EXISTENTE,
CON APROVECHAMIENTO DEL MATE-
RIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CA-
MA DE ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIE-
ZAS APROVECHABLES, TRASLADO A LU-
GAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA Y RETIRADA DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

Total mano de obra ............................ 3,4980

Total maquinaria ................................ 7,4637
Suma la partida ................................. 10,9617
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6577

Redondeo.......................................... 0,0006
TOTAL PARTIDA ................................. 11,62
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006 0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE
ASIENTO, MEDIANTE MEDIOS MECÁNI-
COS O COMPRESOR. INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

Total mano de obra ............................ 2,1863

Total maquinaria ................................ 13,2871
Suma la partida ................................. 15,4734
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9284

Redondeo.......................................... -0,0018
TOTAL PARTIDA ................................. 16,40

007 0301-52 M2 DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGÓN
POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDE-
RO.

Total mano de obra ............................ 1,3118

Total maquinaria ................................ 10,1975
Suma la partida ................................. 11,5093
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6906

Redondeo.......................................... 0,0001
TOTAL PARTIDA ................................. 12,20

008 0301-53 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CA-
RRIL BICI, MEDIANTE MEDIOS MECÁNI-
COS Y COMPRESOR. INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

Total mano de obra ............................ 3,1482

Total maquinaria ................................ 14,3911
Suma la partida ................................. 17,5393
Costes indirectos.............. 6,00% 1,0524

Redondeo.......................................... -0,0017
TOTAL PARTIDA ................................. 18,59

009 0301-54 M2 DEMOLICION ZONA AJARDINADA, ME-
DIANTE MEDIOS MECANICOS Y MANUA-
LES. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL
A VERTEDERO.

Total mano de obra ............................ 3,1482

Total maquinaria ................................ 6,3471
Suma la partida ................................. 9,4953
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5697

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 10,07

010 0301-55 Ml DESMONTADO DE CERCADOS METALI-
COS EXISTENTES, INCLUSO TRANSPOR-
TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDE-
RO.

Total mano de obra ............................ 3,4980

Total maquinaria ................................ 0,0361
Suma la partida ................................. 3,5341
Costes indirectos.............. 6,00% 0,2120

Redondeo.......................................... -0,0061
TOTAL PARTIDA ................................. 3,74

011 0301-57 Ud LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO COR-
TE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIE-
ZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 4,3725

Total maquinaria ................................ 9,4365
Suma la partida ................................. 13,8090
Costes indirectos.............. 6,00% 0,8285

Redondeo.......................................... 0,0025
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Redondeo.......................................... 0,0025
TOTAL PARTIDA ................................. 14,64

012 0301-58 Ud LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO
INFORMACION (MUPI), INCLUSO CORTE
DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA
Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR
DE EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 13,1175

Total maquinaria ................................ 37,7460
Total resto de obra y materiales ........... 9,5000
Suma la partida ................................. 60,3635
Costes indirectos.............. 6,00% 3,6218

Redondeo.......................................... -0,0053
TOTAL PARTIDA ................................. 63,98

013 0301-61 Ud RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTO-
BÚS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, RE-
PARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A
ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 30,6075

Total maquinaria ................................ 118,0940
Total resto de obra y materiales ........... 14,2500
Suma la partida ................................. 162,9515
Costes indirectos.............. 6,00% 9,7771

Redondeo.......................................... 0,0014
TOTAL PARTIDA ................................. 172,73

014 0301-62 Ud RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O
CHUCHERÍAS, INCLUSO CORTE DE AN-
CLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACO-
PIO TEMPORAL O ALMACEN.

Total mano de obra ............................ 31,4820

Total maquinaria ................................ 140,9830
Total resto de obra y materiales ........... 14,2500
Suma la partida ................................. 186,7150
Costes indirectos.............. 6,00% 11,2029

Redondeo.......................................... 0,0021
TOTAL PARTIDA ................................. 197,92

015 0301-64 Ud RETIRADA DE INSTALACIÓN DE PORTA
BICICLETAS, INCLUSO CORTE DE ANCLA-
JES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CION, DESMONTAJE DE ELEMENTOS, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPO-
RAL O ALMACEN.

Total mano de obra ............................ 80,6700

Total maquinaria ................................ 94,3650
Total resto de obra y materiales ........... 95,0000
Suma la partida ................................. 270,0350
Costes indirectos.............. 6,00% 16,2021

Redondeo.......................................... 0,0029
TOTAL PARTIDA ................................. 286,24

016 0301-65 Ud RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO
EXISTENTE, INCLUSO REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 7,9335

Total maquinaria ................................ 10,6947
Suma la partida ................................. 18,6282
Costes indirectos.............. 6,00% 1,1177

Redondeo.......................................... 0,0041
TOTAL PARTIDA ................................. 19,75
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TOTAL PARTIDA ................................. 19,75

017 0301-66 Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA
DE PVC, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES
Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTE-
DERO.

Total mano de obra ............................ 0,8745

Total maquinaria ................................ 7,2110
Suma la partida ................................. 8,0855
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4851

Redondeo.......................................... 0,0094
TOTAL PARTIDA ................................. 8,58

018 0301-70 Ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTEN-
TE, INCLUSO REPARACION, LIMPIEZA Y
TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE
EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 4,4075

Total maquinaria ................................ 7,5492
Suma la partida ................................. 11,9567
Costes indirectos.............. 6,00% 0,7174

Redondeo.......................................... 0,0059
TOTAL PARTIDA ................................. 12,68

019 0301-85 Ml DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN TU-
BOS DE PROTECCIÓN Y CABLEADO DE
ALUMBRADO PÚBLICO, Y CARGA MA-
NUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO,
RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL DES-
MONTADO, LIMPIEZA DE LOS RESTOS
DE OBRA, CARGA MANUAL DEL MATE-
RIAL DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRE-
CIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
MECANISMOS Y DE LOS ACCESORIOS Y
LA RETIRADA DEL CABLEADO ALOJADO
EN SU INTERIOR. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 4,1462

Suma la partida ................................. 4,1462
Costes indirectos.............. 6,00% 0,2488

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 4,40

020 0301-86 Ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUM-
NA DE ACERO, CON RECUPERACIÓN
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBI-
CACIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO,
SIENDO EL ORDEN DE EJECUCIÓN DEL
PROCESO INVERSO AL DE SU INSTALA-
CIÓN, Y CARGA SOBRE CAMIÓN O CON-
TENEDOR. INCLUYE DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESMONTAJE DEL ELE-
MENTO, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO,
ACOPIO DE LOS MATERIALES A REUTILI-
ZAR, CARGA DEL MATERIAL A REUTILI-
ZAR SOBRE CAMIÓN, RETIRADA Y ACO-
PIO DE LOS RESTOS DE OBRA, LIMPIE-
ZA DE LOS RESTOS DE OBRA, CARGA
DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLU-
YE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESO-
RIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 26,6430

Total maquinaria ................................ 47,3720
Suma la partida ................................. 74,0150
Costes indirectos.............. 6,00% 4,4409
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Costes indirectos.............. 6,00% 4,4409

Redondeo.......................................... 0,0041
TOTAL PARTIDA ................................. 78,46

021 0301-87 Ud RETIRADA DE COLUMNA SEMAFÓRICA
EXISTENTE CON UN BRAZO, INCLUSO
CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 43,0710

Total maquinaria ................................ 94,3650
Total resto de obra y materiales ........... 47,5000
Suma la partida ................................. 184,9360
Costes indirectos.............. 6,00% 11,0962

Redondeo.......................................... 0,0078
TOTAL PARTIDA ................................. 196,04

022 0301-88 Ud RETIRADA DE BACULO SEMAFÓRICO
EXISTENTE CON DOS BRAZOS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION,
LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O
LUGAR DE EMPLEO.

Total mano de obra ............................ 57,4140

Total maquinaria ................................ 238,0125
Total resto de obra y materiales ........... 47,5000
Suma la partida ................................. 342,9265
Costes indirectos.............. 6,00% 20,5756

Redondeo.......................................... 0,0079
TOTAL PARTIDA ................................. 363,51

023 0301-89 Ud RETIRA DE MÁSTILES DE BANDERAS, IN-
CLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARA-
CION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMA-
CEN O LUGAR DE VERTEDERO

Total mano de obra ............................ 57,4140

Total maquinaria ................................ 172,7180
Total resto de obra y materiales ........... 28,5000
Suma la partida ................................. 258,6320
Costes indirectos.............. 6,00% 15,5179

Redondeo.......................................... 0,0001
TOTAL PARTIDA ................................. 274,15

024 0301-92 Ml LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA
EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL EX-
CEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE
150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE LA MISMA A VERTEDERO. ME-
DIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DE-
SINSTALADA.

Total mano de obra ............................ 1,5867

Total maquinaria ................................ 5,2376
Suma la partida ................................. 6,8243
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4095

Redondeo.......................................... -0,0038
TOTAL PARTIDA ................................. 7,23
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025 0301-98 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS
DE DIÁMETROS DE 200 CM, DESDE VIVE-
RO A PUNTO DEFINITIVO EN OBRA, REA-
LIZADO CON TRAPLANTADORAS HIDRÁU-
LICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS: PO-
DA DE ACONDICIONAMIENTO, LAMINA
ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO,
APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE,
PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA
PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO
TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN ALCOR-
QUE, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZA-
DO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO,
CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNI-
CA DE DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A
ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE
LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD
DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO
DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PA-
RA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-
TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MO-
DERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA
Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL
100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE, ENTU-
TORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 1 POSTE
ROLLIZO DE PINO CILINDRADO, DE 8 CM
DE DIÁMETRO Y 3 M DE LONGITUD, TANA-
LIZADO EN AUTOCLAVE, CLAVADO VERTI-
CALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACIÓN, INCLUIDOS SUJECCIÓN
DEL FUSTE CON BANDA TEXTIL DE 4 CM
DE ANCHO, RETACADO Y LIMPIEZA, MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA Y PRI-
MER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA

Total mano de obra ............................ 126,2490

Total maquinaria ................................ 312,9280
Total resto de obra y materiales ........... 25,6791
Suma la partida ................................. 464,8561
Costes indirectos.............. 6,00% 27,8914

Redondeo.......................................... 0,0025
TOTAL PARTIDA ................................. 492,75
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026 0301-99 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS
DE DIÁMETROS DE 200 CM A VIVERO,
REALIZADO CON TRASPLANTADORAS HI-
DRÁULICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS:
PODA DE ACONDICIONAMIENTO, APLICA-
CIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, LAMINA
ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO,
PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA
PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO
TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN VIVE-
RO, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZA-
DO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO,
CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNI-
CA DE DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE
75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRE-
SENTACIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A
ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE
LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD
DE LA MISMA, RELLENO Y APISONADO
DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PA-
RA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLAN-
TA, RELLENO LATERAL Y APISONADO MO-
DERADO CON TIERRA DE CABEZA SELEC-
CIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
MEZCLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA
Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL
100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRI-
MER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 126,2490

Total maquinaria ................................ 292,7040
Total resto de obra y materiales ........... 18,1791
Suma la partida ................................. 437,1321
Costes indirectos.............. 6,00% 26,2279

TOTAL PARTIDA ................................. 463,36

027 0305-01 Ml CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO
BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 2,0988

Total maquinaria ................................ 0,3110
Suma la partida ................................. 2,4098
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1446

Redondeo.......................................... -0,0044
TOTAL PARTIDA ................................. 2,55

028 0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLU-
SO BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 0,0875

Total maquinaria ................................ 4,5105
Suma la partida ................................. 4,5980
Costes indirectos.............. 6,00% 0,2759

Redondeo.......................................... 0,0061
TOTAL PARTIDA ................................. 4,88

029 0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y
POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FON-
DO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Total mano de obra ............................ 0,8745

Total maquinaria ................................ 2,2756
Suma la partida ................................. 3,1501
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1890

Redondeo.......................................... 0,0009
TOTAL PARTIDA ................................. 3,34
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030 0323-16 M3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

Total mano de obra ............................ 0,7419

Total maquinaria ................................ 5,4983
Suma la partida ................................. 6,2402
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3744

Redondeo.......................................... -0,0046
TOTAL PARTIDA ................................. 6,61

031 0323-17 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-
LLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO SITUADO A CUAL-
QUIER DISTANCIA

Total mano de obra ............................ 0,8946

Total maquinaria ................................ 7,6713
Suma la partida ................................. 8,5659
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5140

Redondeo.......................................... 0,0001
TOTAL PARTIDA ................................. 9,08

032 0323-18 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTA-
LLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EN ZONAS CUBIERTAS I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO SITUADO A CUALQUIER DISTAN-
CIA

Total mano de obra ............................ 1,0695

Total maquinaria ................................ 9,4786
Suma la partida ................................. 10,5481
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6329

Redondeo.......................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 11,18

033 0330-05 M3 RELLENO EN PLATAFORMA, CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE PRESTAMOS, IN-
CLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION.

Total mano de obra ............................ 0,1086

Total maquinaria ................................ 1,2730
Total resto de obra y materiales ........... 4,5940
Suma la partida ................................. 5,9756
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3585

Redondeo.......................................... 0,0059
TOTAL PARTIDA ................................. 6,34

034 0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE CANTERA, INCLUSO EXTENDIDO, HU-
MECTACION Y COMPACTACION.

Total mano de obra ............................ 0,0769

Total maquinaria ................................ 1,4620
Total resto de obra y materiales ........... 8,7026
Suma la partida ................................. 10,2415
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6145

Redondeo.......................................... -0,0060
TOTAL PARTIDA ................................. 10,85
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035 0332-01 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE
MUROS, CON TIERRAS PROCEDENTES
DE EXCAVACION, CON COMPACTACION
Y ACABADO.

Total mano de obra ............................ 2,0429

Total maquinaria ................................ 3,5009
Total resto de obra y materiales ........... 0,0540
Suma la partida ................................. 5,5978
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3359

Redondeo.......................................... 0,0063
TOTAL PARTIDA ................................. 5,94

036 0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION DE MATERIAL GRANULAR (ARENA
DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO)
EN CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIAS.
TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 0,1749

Total maquinaria ................................ 1,0963
Total resto de obra y materiales ........... 12,3750
Suma la partida ................................. 13,6462
Costes indirectos.............. 6,00% 0,8188

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 14,47

037 0332-68 M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA DE RIO
PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN BASE
DE SOLERAS. INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTACION Y ACABADO.

Total mano de obra ............................ 0,1749

Total maquinaria ................................ 0,8940
Total resto de obra y materiales ........... 10,6490
Suma la partida ................................. 11,7179
Costes indirectos.............. 6,00% 0,7031

Redondeo.......................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 12,42

038 0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIO-
NES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
BLANDA, REALIZADA CON TABLONES Y
CODALES DE PINO. INCLUSO DESENTI-
BADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS.

Total mano de obra ............................ 10,0315

Total resto de obra y materiales ........... 1,9748
Suma la partida ................................. 12,0063
Costes indirectos.............. 6,00% 0,7204

Redondeo.......................................... 0,0033
TOTAL PARTIDA ................................. 12,73

039 0366-02 Ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE TUBO DE
ALUMINIO ANODIZADO DE 54 MM DE
DIÁMETRO, CON PARTE PROPORCIONAL
DE INCLINÓMETRO BIAXIAL CON RAN-
GO DE MEDIDA DE +/- 0º RESPECTO LA
VERTICAL Y RESOLUCIÓN DE 0.01 MM
SUMINISTRADA E INSTALADA EN ARMA-
DURA DENTRO DE UN TUBO DE PVC. SE
EL TUBO Y TODOS LOS MATERIALES NE-
CESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y LA
PERFORACIÓN.

Total mano de obra ............................ 30,2600

Total resto de obra y materiales ........... 100,3900
Suma la partida ................................. 130,6500
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Suma la partida ................................. 130,6500
Costes indirectos.............. 6,00% 7,8390

Redondeo.......................................... 0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 138,49

040 0366-05 Ud PERFORACIÓN PARA PIEZÓMETRO DE TI-
PO ABIERTO, CON PARTE PROPORCIO-
NAL DE TAPÓN DE BENTONITA TAPS DE
BENTONITA I RANURADOS, SUMINISTRA-
DO E INSTALADO EN PERFORACIÓN.

Total mano de obra ............................ 18,0750

Total resto de obra y materiales ........... 115,0000
Suma la partida ................................. 133,0750
Costes indirectos.............. 6,00% 7,9845

Redondeo.......................................... 0,0005
TOTAL PARTIDA ................................. 141,06

041 0366-07 Ud HITO PARA MEDIDA DE ASIENTOS Y MO-
VIMIENTOS HORIZONTALES, SUMINIS-
TRADO Y COLOCADO, INCLUYENDO PER-
NO DE MEDIDA Y ARQUETA COMBINADA
CON TAPA.

Total mano de obra ............................ 32,6565

Total resto de obra y materiales ........... 253,0000
Suma la partida ................................. 285,6565
Costes indirectos.............. 6,00% 17,1394

Redondeo.......................................... 0,0041
TOTAL PARTIDA ................................. 302,80

042 0366-09 Ud PRISMA TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN
TOTAL, SUMINISTRADO E INSTALADO Y
POSTERIORMENTE DESINSTALADO AL FI-
NAL DE LAS LECTURAS

Total mano de obra ............................ 30,2600

Total resto de obra y materiales ........... 164,2900
Suma la partida ................................. 194,5500
Costes indirectos.............. 6,00% 11,6730

Redondeo.......................................... -0,0030
TOTAL PARTIDA ................................. 206,22

043 0366-12 Ud COLOCACIÓN DE PUNTO DE REFEREN-
CIA PARA MEDIR CONVERGENCIAS A EX-
CAVACIÓN Y LECTURA DE DEFORMACIO-
NES

Total mano de obra ............................ 30,2600

Total resto de obra y materiales ........... 27,5300
Suma la partida ................................. 57,7900
Costes indirectos.............. 6,00% 3,4674

Redondeo.......................................... 0,0026
TOTAL PARTIDA ................................. 61,26
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044 0411-11 Ud IMBORNAL DE 60 X 30 CM.DE LUZ LI-
BRE INTERIOR  Y 90 CM. DE PROFUNDI-
DAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPE-
SOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORA-
DO DE 1/2 PIES, ENFOSCADO Y BRUÑI-
DO POR EL INTERIOR, FORMACION DE
SIFON, CON TUBERÍA DE GRES VITRIFI-
CADO DN 200 MM Y VÁLVULA DE CLAPE-
TA DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200,
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO
DE L 50.5 MM. INCLUSO EXCAVACION,
RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. TERMINA-
DO.

Total mano de obra ............................ 97,5050

Total maquinaria ................................ 14,4220
Total resto de obra y materiales ........... 264,0785
Suma la partida ................................. 376,0055
Costes indirectos.............. 6,00% 22,5603

Redondeo.......................................... 0,0042
TOTAL PARTIDA ................................. 398,57

045 0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FIL-
TRANTE, INCLUSO COLOCACION Y COM-
PACTACION. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 3,2175

Total maquinaria ................................ 3,3010
Total resto de obra y materiales ........... 8,4370
Suma la partida ................................. 14,9555
Costes indirectos.............. 6,00% 0,8973

Redondeo.......................................... 0,0072
TOTAL PARTIDA ................................. 15,86

046 0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLI-
PROPILENO. COLOCADA.

Total mano de obra ............................ 0,2675

Total resto de obra y materiales ........... 0,9500
Suma la partida ................................. 1,2175
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0731

Redondeo.......................................... -0,0006
TOTAL PARTIDA ................................. 1,29

047 0422-22 M2 LAMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE. CO-
LOCADA.

Total mano de obra ............................ 0,2675

Total resto de obra y materiales ........... 1,9500
Suma la partida ................................. 2,2175
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1331

Redondeo.......................................... -0,0006
TOTAL PARTIDA ................................. 2,35

048 0424-05 Ml TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO
150 MM, , INCLUSO P.P. DE JUNTA ELAS-
TICA Y PIEZAS ESPECIALES. COLOCADA.

Total mano de obra ............................ 0,7186

Total resto de obra y materiales ........... 4,5300
Suma la partida ................................. 5,2486
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3149

Redondeo.......................................... 0,0065
TOTAL PARTIDA ................................. 5,57

049 0424-36 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO Ø
200 MM. COLOCADO.

Total mano de obra ............................ 0,8581
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Total mano de obra ............................ 0,8581

Total resto de obra y materiales ........... 8,3100
Suma la partida ................................. 9,1681
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5501

Redondeo.......................................... 0,0018
TOTAL PARTIDA ................................. 9,72

050 0430-01 Ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL
DE PLATAFORMA DE VÍA DOBLE HAURA-
TON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMI-
LAR APROBADO, FORMADA POR UN CA-
NAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS,
DOS CANALES PARA INSTALACIÓN EN-
TRE RAILES Y DOS CANALES DESDE BOR-
DE DE  VÍAS HASTA FIN DE PLATAFOR-
MA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZA-
DO Y ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PER-
FORACIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL,
BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y RE-
JA DE HIERRO FUNDIDO, CON FIJACIÓN
AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE DE CAR-
GA E600, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TA-
PA DE INICIO DE CANAL EN ACERO GALVA-
NIZADO. SISTEMA COLOCADO SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, IN-
CLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO RELLE-
NO DE FONDO Y LATERALES CON HORMI-
GÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN
CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 137,0440

Total resto de obra y materiales ........... 3.200,9475
Suma la partida ................................. 3.337,9915
Costes indirectos.............. 6,00% 200,2795

Redondeo.......................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 3.538,27

051 0430-05 Ud ARQUETA PARA SISTEMA DE DRENAJE
TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE VÍA
HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O
SIMILAR APROBADO, EN ZONAS CON
ACABADO EN CESPED, DE HIERRO FUN-
DIDO, CLASE DE CARGA D400, CON PER-
FORACIÓN PARA SALIDA VERTICAL Y RE-
JA  CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLA-
VIJA, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. SISTE-
MA COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍ-
AS DE CONEXIÓN BAJO PLATAFORMA,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO
MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO
PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMENTE
TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 59,8790

Total resto de obra y materiales ........... 485,7813
Suma la partida ................................. 545,6603
Costes indirectos.............. 6,00% 32,7396

Redondeo.......................................... 0,0001
TOTAL PARTIDA ................................. 578,40
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052 0450-01 Ud POZO DE REGISTRO PARA RED DE SANE-
AMIENTO EJECUTADO EN HORMIGÓN AR-
MADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CERCO
Y CONTRACERCO. TERMINADO

Total mano de obra ............................ 161,1300

Total resto de obra y materiales ........... 1.417,6433
Suma la partida ................................. 1.578,7733
Costes indirectos.............. 6,00% 94,7264

Redondeo.......................................... 0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 1.673,50

053 0450-02 Ud POZO DE REGISTRO TIPO 2 SEGUN MO-
DELO DE EMASESA, PREFABRICADO, DE
Ø INTERIOR DE 120 CM Y ALTURA UTIL
DE ENTRE 3 Y 5 M. FORMADO POR SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20 DE 30 CM DE
ESPESOR , ANILLOS DE HORMIGON EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MA-
CHIHEMBRADO Y CONO ASIMETRCIO PA-
RA FORMACION DE BROCAL DEL POZO.
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO 1/3, PATES Y CERCO CON TA-
PA. MEDIOS AUXILIARES, INLCUYENDO
EXCAVACION NECESARIA Y POSTERIOR
RELLENO. SEGUN NORMAS DE LA COMPA-
ÑIA SUMINISTRADORA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES. TOTALMENTE TERMINA-
DA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTADO
EN HORMIGÓN ARMADO. INCLUIDO EXCA-
VACIÓN, RELLENO Y TAPA DE FUNDICIÓN
CON CERCO Y CONTRACERCO. TERMINA-
DO

Total mano de obra ............................ 143,4300

Total maquinaria ................................ 96,7130
Total resto de obra y materiales ........... 765,4715
Suma la partida ................................. 1.005,6145
Costes indirectos.............. 6,00% 60,3369

Redondeo.......................................... -0,0014
TOTAL PARTIDA ................................. 1.065,95

054 0450-05 Ud ARQUETA PARA CONEXIÓN DE SANEA-
MIENTO, REALIZADA CON HORMIGON
ARMADO HA-30 Y ACERO B500S DE ME-
DIDAS INTERIORES 2.50X2.50M Y PRO-
FUNDIDAD ENTRE 4.70Y 7M DE ALTU-
RA. CONO ASIMETRICOPARA FORMA-
CION DE BROCAL EN LA ARQUETA DE
80CM DE ALTURA, CON REGISTRO DE
INSPECCION PARA EL CIERRE DE MAR-
CO Y TAPA DE FUNDICION DE D-400 Y
700MM PARA ZONAS DE RODADURA, PA-
SARELA DE TRAMEX INTERMEDIA DE
2.50X2.50, ANILLO ANTICAIDAS Y PA-
TES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO
PERIMETRAL, ENCOFRADOS. COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 118,2840

Total maquinaria ................................ 88,2933
Total resto de obra y materiales ........... 4.929,4900
Suma la partida ................................. 5.136,0673
Costes indirectos.............. 6,00% 308,1640

Redondeo.......................................... -0,0013
TOTAL PARTIDA ................................. 5.444,23
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055 0450-10 Ud CONEXIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE SANE-
AMIENTO DE CUALQUIER DIÁMETRO Y
MATERIAL A POZO DE REGISTRO EXIS-
TENTE, CON MANTENIMIENTO DEL SERVI-
CIO, INCLUSO OBRAS DE TIERRA Y FÁBRI-
CA, DEMOLICIONES Y AGOTAMIENTO, TO-
TALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 213,0975

Total maquinaria ................................ 213,1755
Total resto de obra y materiales ........... 34,4000
Suma la partida ................................. 460,6730
Costes indirectos.............. 6,00% 27,6404

Redondeo.......................................... -0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 488,31

056 0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTEN-
DIDO Y COMPACTACION. TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 0,1119

Total maquinaria ................................ 0,4490
Total resto de obra y materiales ........... 15,9132
Suma la partida ................................. 16,4741
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9884

Redondeo.......................................... -0,0025
TOTAL PARTIDA ................................. 17,46

057 0510-12 M3 ZAHORRA TRATADA CON CEMENTO I/
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

Total mano de obra ............................ 0,1119

Total maquinaria ................................ 2,0286
Total resto de obra y materiales ........... 18,9243
Suma la partida ................................. 21,0648
Costes indirectos.............. 6,00% 1,2639

Redondeo.......................................... -0,0087
TOTAL PARTIDA ................................. 22,32

058 0530-01 Tm EMULSION C50BF4 IMP EMPLEADA EN
RIEGOS DE IMPRIMACION.

Total mano de obra ............................ 6,5285

Total maquinaria ................................ 53,5522
Total resto de obra y materiales ........... 278,5000
Suma la partida ................................. 338,5807
Costes indirectos.............. 6,00% 20,3148

Redondeo.......................................... -0,0055
TOTAL PARTIDA ................................. 358,89

059 0530-10 Tm ARIDO PARA RIEGO DE IMPRIMACION.

Total mano de obra ............................ 2,6235

Total maquinaria ................................ 0,8640
Total resto de obra y materiales ........... 6,7500
Suma la partida ................................. 10,2375
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6143

Redondeo.......................................... -0,0018
TOTAL PARTIDA ................................. 10,85

060 0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN
RIEGOS DE ADHERENCIA.

Total mano de obra ............................ 8,4653

Total maquinaria ................................ 68,4970
Total resto de obra y materiales ........... 265,2500
Suma la partida ................................. 342,2123
Costes indirectos.............. 6,00% 20,5327
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Redondeo.......................................... -0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 362,74

061 0542-05 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BASE G, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 1,1210

Total maquinaria ................................ 15,7831
Total resto de obra y materiales ........... 8,2117
Suma la partida ................................. 25,1158
Costes indirectos.............. 6,00% 1,5069

Redondeo.......................................... 0,0073
TOTAL PARTIDA ................................. 26,63

062 0542-06 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BASE G, EXTENDIDA CON ME-
DIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO
POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 14,1782

Total maquinaria ................................ 15,7590
Total resto de obra y materiales ........... 8,2117
Suma la partida ................................. 38,1489
Costes indirectos.............. 6,00% 2,2889

Redondeo.......................................... 0,0022
TOTAL PARTIDA ................................. 40,44

063 0542-17 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BIN S, PUESTA EN OBRA EXCEP-
TO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 1,1210

Total maquinaria ................................ 17,7126
Total resto de obra y materiales ........... 8,0569
Suma la partida ................................. 26,8905
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6134

Redondeo.......................................... -0,0039
TOTAL PARTIDA ................................. 28,50

064 0542-18 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC32 BIN S, EXTENDIDA CON ME-
DIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO
POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 15,7085

Total maquinaria ................................ 18,3823
Total resto de obra y materiales ........... 8,0569
Suma la partida ................................. 42,1477
Costes indirectos.............. 6,00% 2,5289

Redondeo.......................................... 0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 44,68

065 0542-19 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 BIN S, PUESTA EN OBRA EXCEP-
TO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 1,1210

Total maquinaria ................................ 17,7126
Total resto de obra y materiales ........... 8,0569
Suma la partida ................................. 26,8905
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6134

Redondeo.......................................... -0,0039
TOTAL PARTIDA ................................. 28,50
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066 0542-20 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 BIN S, EXTENDIDA CON ME-
DIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PA-
RA PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO
POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 15,7085

Total maquinaria ................................ 18,3823
Total resto de obra y materiales ........... 8,0569
Suma la partida ................................. 42,1477
Costes indirectos.............. 6,00% 2,5289

Redondeo.......................................... 0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 44,68

067 0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TI-
PO AC22 SURF D, PUESTA EN OBRA EX-
CEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

Total mano de obra ............................ 1,1210

Total maquinaria ................................ 17,7746
Total resto de obra y materiales ........... 8,3946
Suma la partida ................................. 27,2902
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6374

Redondeo.......................................... 0,0024
TOTAL PARTIDA ................................. 28,93

068 0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLE-
ADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

Total resto de obra y materiales ........... 72,3000
Suma la partida ................................. 72,3000
Costes indirectos.............. 6,00% 4,3380

Redondeo.......................................... 0,0020
TOTAL PARTIDA ................................. 76,64

069 0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BI-
TUMINOSAS.

Total resto de obra y materiales ........... 415,2000
Suma la partida ................................. 415,2000
Costes indirectos.............. 6,00% 24,9120

Redondeo.......................................... -0,0020
TOTAL PARTIDA ................................. 440,11

070 0570-10 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO
CON ACABADO FLAMEADO DE 20X10
CM. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMI-
GON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 2,1458

Total resto de obra y materiales ........... 20,4770
Suma la partida ................................. 22,6228
Costes indirectos.............. 6,00% 1,3574

Redondeo.......................................... -0,0002
TOTAL PARTIDA ................................. 23,98

071 0570-12 Ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMI-
GON DE 20X14-11 CM. PARA FORMA-
CIÓN DE ALCORQUES. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCA-
DO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 2,1458

Total resto de obra y materiales ........... 7,4370
Suma la partida ................................. 9,5828
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5750

Redondeo.......................................... -0,0078
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TOTAL PARTIDA ................................. 10,15

072 0570-15 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO
CON ACABADO FLAMEADO DE 24X17-14
CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZA-
DA Y CANALIZACIÓN DE DRENAJE. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMI-
GON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 3,4555

Total resto de obra y materiales ........... 29,3235
Suma la partida ................................. 32,7790
Costes indirectos.............. 6,00% 1,9667

Redondeo.......................................... 0,0043
TOTAL PARTIDA ................................. 34,75

073 0570-16 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO FLA-
MEADO Y ARISTA BISELADA PARA BOR-
DE DE PLATAFORMA. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO
Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 3,4555

Total resto de obra y materiales ........... 31,1735
Suma la partida ................................. 34,6290
Costes indirectos.............. 6,00% 2,0777

Redondeo.......................................... 0,0033
TOTAL PARTIDA ................................. 36,71

074 0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABU-
JARDADO DE 70x20x40 CM. PARA BOR-
DE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE ASIEN-
TO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DE-
TALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMI-
NADO.

Total mano de obra ............................ 3,4555

Total resto de obra y materiales ........... 39,3735
Suma la partida ................................. 42,8290
Costes indirectos.............. 6,00% 2,5697

Redondeo.......................................... 0,0013
TOTAL PARTIDA ................................. 45,40

075 0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO
DE 70X25X40 CM. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO
Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 3,4555

Total resto de obra y materiales ........... 47,5735
Suma la partida ................................. 51,0290
Costes indirectos.............. 6,00% 3,0617

Redondeo.......................................... -0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 54,09

076 0570-31 Ml FORMACIÓN DE RIGOLA CON DOBLE
ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMI-
GON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CAMA
DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15,
SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCA-
DO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 3,4803

Total resto de obra y materiales ........... 4,5378
Suma la partida ................................. 8,0181
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4811

Redondeo.......................................... 0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 8,50
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TOTAL PARTIDA ................................. 8,50

077 0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HI-
DRAULICA SOBRE CAMA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON MORTE-
RO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETA-
LLES EN PLANOS, INCLUSO ENLECHADO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO.
TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 10,8030

Total resto de obra y materiales ........... 9,0698
Suma la partida ................................. 19,8728
Costes indirectos.............. 6,00% 1,1924

Redondeo.......................................... -0,0052
TOTAL PARTIDA ................................. 21,06

078 0575-01 M2 ACABADO DE PAVIMENTO CON SLURRY
A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y ÁRI-
DO DE CUARZO, ANTIDESLIZANTE Y DE-
CORATIVO COLOR VERDE, APLICADO SO-
BRE HORMIGÓN EN DOS CAPAS. INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES, COMPLETA-
MENTE TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 8,6928

Total maquinaria ................................ 1,3602
Total resto de obra y materiales ........... 6,3000
Suma la partida ................................. 16,3530
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9812

Redondeo.......................................... -0,0042
TOTAL PARTIDA ................................. 17,33

079 0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B
500 SD. INCLUSO ELABORACION, COR-
TES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

Total mano de obra ............................ 0,3231

Total resto de obra y materiales ........... 0,6600
Suma la partida ................................. 0,9831
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0590

Redondeo.......................................... -0,0021
TOTAL PARTIDA ................................. 1,04

080 0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20
PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 14,0115

Total maquinaria ................................ 2,7864
Total resto de obra y materiales ........... 54,3100
Suma la partida ................................. 71,1079
Costes indirectos.............. 6,00% 4,2665

Redondeo.......................................... 0,0056
TOTAL PARTIDA ................................. 75,38

081 0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO
HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA, VIBRA-
DO, CURADO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 15,8635

Total maquinaria ................................ 2,9606
Total resto de obra y materiales ........... 56,1900
Suma la partida ................................. 75,0141
Costes indirectos.............. 6,00% 4,5008

Redondeo.......................................... -0,0049
TOTAL PARTIDA ................................. 79,51
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082 0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO
HA-25/B/20/IIB PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 15,8635

Total maquinaria ................................ 6,0196
Total resto de obra y materiales ........... 62,0600
Suma la partida ................................. 83,9431
Costes indirectos.............. 6,00% 5,0366

Redondeo.......................................... 0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 88,98

083 0610-20 M3 HORMIGON PREAMASADO
HA-25/B/20/IIB, COLOREADO CON PIG-
MENTOS SOBRE CEMENTO BLANCO,
PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 15,8635

Total maquinaria ................................ 6,0196
Total resto de obra y materiales ........... 79,8500
Suma la partida ................................. 101,7331
Costes indirectos.............. 6,00% 6,1040

Redondeo.......................................... -0,0071
TOTAL PARTIDA ................................. 107,83

084 0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO
HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 15,8635

Total maquinaria ................................ 6,0196
Total resto de obra y materiales ........... 64,4500
Suma la partida ................................. 86,3331
Costes indirectos.............. 6,00% 5,1800

Redondeo.......................................... -0,0031
TOTAL PARTIDA ................................. 91,51

085 0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFI-
LES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORA-
CION Y MONTAJE. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 0,9166

Total maquinaria ................................ 0,1404
Total resto de obra y materiales ........... 0,9000
Suma la partida ................................. 1,9570
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1174

Redondeo.......................................... 0,0056
TOTAL PARTIDA ................................. 2,08

086 0640-02 Kg ACERO S 235 JR EN CHAPAS Y PERFI-
LES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORA-
CION Y MONTAJE. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 0,9166

Total maquinaria ................................ 0,1404
Total resto de obra y materiales ........... 0,7500
Suma la partida ................................. 1,8070
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1084

Redondeo.......................................... 0,0046
TOTAL PARTIDA ................................. 1,92

087 0640-05 Ml PERNOS M30X100, RESISTENCIA 8.8.
COLOCADO.

Total mano de obra ............................ 1,0597

Total resto de obra y materiales ........... 1,8000
Suma la partida ................................. 2,8597
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Suma la partida ................................. 2,8597
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1716

Redondeo.......................................... -0,0013
TOTAL PARTIDA ................................. 3,03

088 0642-01 Ud PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLI-
PROPILENO. COLOCADO.

Total mano de obra ............................ 3,4980

Total resto de obra y materiales ........... 5,1100
Suma la partida ................................. 8,6080
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5165

Redondeo.......................................... 0,0055
TOTAL PARTIDA ................................. 9,13

089 0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO
FORMADA POR PERFILES TUBULARES, IN-
CLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO
Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DE-
TALLES EN PLANOS Y ESPECIFICACIO-
NES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 20,7830

Total resto de obra y materiales ........... 34,1619
Suma la partida ................................. 54,9449
Costes indirectos.............. 6,00% 3,2967

Redondeo.......................................... -0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 58,24

090 0671-10 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIAN-
TE CAMISA RECUPERABLE, DE 800 MM.
DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCA-
CION DE ARMADURAS (SIN INCLUIR ES-
TA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 36,9195

Total maquinaria ................................ 90,3143
Total resto de obra y materiales ........... 53,5881
Suma la partida ................................. 180,8219
Costes indirectos.............. 6,00% 10,8493

Redondeo.......................................... -0,0012
TOTAL PARTIDA ................................. 191,67

091 0671-21 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIAN-
TE CAMISA RECUPERABLE, DE 1.200
MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCA-
CION DE ARMADURAS (SIN INCLUIR ES-
TA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 38,6755

Total maquinaria ................................ 115,2514
Total resto de obra y materiales ........... 105,0933
Suma la partida ................................. 259,0202
Costes indirectos.............. 6,00% 15,5412

Redondeo.......................................... -0,0014
TOTAL PARTIDA ................................. 274,56

092 0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMEN-
TOS VERTICALES, INCLUSO COLOCA-
CION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

Total mano de obra ............................ 12,4290

Total maquinaria ................................ 0,5940
Total resto de obra y materiales ........... 3,5320
Suma la partida ................................. 16,5550
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Costes indirectos.............. 6,00% 0,9933

Redondeo.......................................... 0,0017
TOTAL PARTIDA ................................. 17,55

093 0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO
FENOLICO EN CUALQUIER SUPERFICIE,
INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

Total mano de obra ............................ 10,7560

Total maquinaria ................................ 1,4043
Total resto de obra y materiales ........... 0,5192
Suma la partida ................................. 12,6795
Costes indirectos.............. 6,00% 0,7608

Redondeo.......................................... -0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 13,44

094 0681-01 M3 CIMBRA, INCLUSO P.P. DE APOYOS, AL-
QUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE.

Total mano de obra ............................ 2,6976

Total resto de obra y materiales ........... 4,9600
Suma la partida ................................. 7,6576
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4595

Redondeo.......................................... 0,0029
TOTAL PARTIDA ................................. 8,12

095 0690-07 M2 IMPRIMACION DE PARAMENTOS DE HOR-
MIGON CON EMULSION BITUMINOSA
NO IONICA A BASE DE BETUNES Y RESI-
NAS CON CARGAS, DILUIDA EN AGUA
AL 25%. INCLUSO CHORREADO LIGERO
DE LA SUPERFICIE DE HORMIGON. TER-
MINADO.

Total mano de obra ............................ 2,4230

Total maquinaria ................................ 1,4720
Total resto de obra y materiales ........... 0,9583
Suma la partida ................................. 4,8533
Costes indirectos.............. 6,00% 0,2912

Redondeo.......................................... -0,0045
TOTAL PARTIDA ................................. 5,14

096 0690-10 M2 IMPERMEABILIZACION DEL TABLERO
CON RESINAS EPOXI. TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 1,0597

Total maquinaria ................................ 1,3602
Total resto de obra y materiales ........... 10,4513
Suma la partida ................................. 12,8712
Costes indirectos.............. 6,00% 0,7723

Redondeo.......................................... -0,0035
TOTAL PARTIDA ................................. 13,64

097 0691-10 Ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE 20X10
MM. DE SECCION, DE BENTONITA DE SO-
DIO NATURAL Y CAUCHO BUTILO, INCLU-
SO P.P. DE SELLADO CON MASTIC ASFAL-
TICO. TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 3,7040

Total resto de obra y materiales ........... 17,3600
Suma la partida ................................. 21,0640
Costes indirectos.............. 6,00% 1,2638

Redondeo.......................................... -0,0078
TOTAL PARTIDA ................................. 22,32
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098 0700-01 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

Total maquinaria ................................ 0,2130
Total resto de obra y materiales ........... 0,3148
Suma la partida ................................. 0,5278
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0317

Redondeo.......................................... 0,0005
TOTAL PARTIDA ................................. 0,56

099 0700-05 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

Total maquinaria ................................ 0,2130
Total resto de obra y materiales ........... 0,4372
Suma la partida ................................. 0,6502
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0390

Redondeo.......................................... 0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 0,69

100 0700-25 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

Total maquinaria ................................ 0,2130
Total resto de obra y materiales ........... 0,8044
Suma la partida ................................. 1,0174
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0610

Redondeo.......................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 1,08

101 0700-30 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 40 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

Total maquinaria ................................ 0,2130
Total resto de obra y materiales ........... 1,2115
Suma la partida ................................. 1,4245
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0855

TOTAL PARTIDA ................................. 1,51

102 0700-35 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 50 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
DO. TERMINADA.

Total maquinaria ................................ 0,2130
Total resto de obra y materiales ........... 1,4065
Suma la partida ................................. 1,6195
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0972

Redondeo.......................................... 0,0033
TOTAL PARTIDA ................................. 1,72
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103 0700-40 M2 MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO
II (RR), TERMOPLASTICA EN CALIENTE
POR PULVERIZACION, EN SUPERFICIE
REALMENTE PINTADA, EN FLECHAS, SIM-
BOLOS, CEBREADO, ETC. INCLUSO PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE. TERMINA-
DA.

Total mano de obra ............................ 4,5270

Total maquinaria ................................ 2,0403
Total resto de obra y materiales ........... 2,5880
Suma la partida ................................. 9,1553
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5493

Redondeo.......................................... 0,0054
TOTAL PARTIDA ................................. 9,71

104 0700-45 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETRO-
REFLECTANTE, PROVISIONAL DE OBRA
DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
DO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

Total maquinaria ................................ 0,1597
Total resto de obra y materiales ........... 0,1708
Suma la partida ................................. 0,3305
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0198

Redondeo.......................................... -0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 0,35

105 0700-60 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETRO-
REFLECTANTE, PROVISIONAL DE OBRA
DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
DO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

Total maquinaria ................................ 0,1597
Total resto de obra y materiales ........... 0,3724
Suma la partida ................................. 0,5321
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0319

Redondeo.......................................... -0,0040
TOTAL PARTIDA ................................. 0,56

106 0700-65 M2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETRO-
REFLECTANTE EN SUPERFICIE REALMEN-
TE PINTADA EN DESVIOS PROVISIONA-
LES (EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREA-
DO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE
LA SUPERFICIE Y ELIMINACION POSTE-
RIOR TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 2,7265

Total maquinaria ................................ 1,7003
Total resto de obra y materiales ........... 1,1480
Suma la partida ................................. 5,5748
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3345

Redondeo.......................................... -0,0093
TOTAL PARTIDA ................................. 5,90

107 0701-01 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE
CLASE RA2, CIRCULAR DE 60 CM. DE
DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y CO-
LOCACION.

Total mano de obra ............................ 17,5420

Total resto de obra y materiales ........... 92,5644
Suma la partida ................................. 110,1064
Costes indirectos.............. 6,00% 6,6064

Redondeo.......................................... 0,0072
Página 23

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Importe

Redondeo.......................................... 0,0072
TOTAL PARTIDA ................................. 116,72

108 0701-10 Ud SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR REFLEC-
TANTE DE OBRA DE 90 CM. DE DIAME-
TRO. INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTEN-
TACION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETI-
RADA.

Total mano de obra ............................ 7,1000

Total resto de obra y materiales ........... 53,0910
Suma la partida ................................. 60,1910
Costes indirectos.............. 6,00% 3,6115

Redondeo.......................................... -0,0025
TOTAL PARTIDA ................................. 63,80

109 0701-15 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE
CLASE RA2, TRIANGULAR DE 90 CM. DE
DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y CO-
LOCACION.

Total mano de obra ............................ 17,5420

Total resto de obra y materiales ........... 99,1982
Suma la partida ................................. 116,7402
Costes indirectos.............. 6,00% 7,0044

Redondeo.......................................... -0,0046
TOTAL PARTIDA ................................. 123,74

110 0701-25 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE TRIAN-
GULAR DE OBRA DE 135 CM. DE LADO.
INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTENTA-
CION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRA-
DA.

Total mano de obra ............................ 7,1000

Total resto de obra y materiales ........... 70,8666
Suma la partida ................................. 77,9666
Costes indirectos.............. 6,00% 4,6780

Redondeo.......................................... 0,0054
TOTAL PARTIDA ................................. 82,65

111 0701-73 Ud REUTILIZACION DE SEÑAL DE TRAFICO,
INCLUIDO OPERACIONES DE COLOCA-
CION DE POSTE DE SUSTENTACION, CI-
MENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION
DE PLACA A REUTILIZAR.

Total mano de obra ............................ 17,5420

Total resto de obra y materiales ........... 36,1482
Suma la partida ................................. 53,6902
Costes indirectos.............. 6,00% 3,2214

Redondeo.......................................... -0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 56,91

112 0701-92 M2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSI-
DAD, CONSTRUIDO CON PERFILES DE
ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVI-
SIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES
DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLO-
CACION.

Total mano de obra ............................ 40,7420

Total maquinaria ................................ 140,4300
Total resto de obra y materiales ........... 109,1440
Suma la partida ................................. 290,3160
Costes indirectos.............. 6,00% 17,4190

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 307,74
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113 0704-30 Ml PRETIL DE SEGURIDAD METALICO: CLA-
SE DE CONTENCION "ALTA", NIVEL DE
CONTENCION "H3", ANCHO DE TRABA-
JO "W2" E INDICE DE SEVERIDAD "B",
INCLUSO DADO CONTINUO DE APOYO
EN HORMIGON ARMADO Y PETO METALI-
CO. COLOCADO SEGUN ESPECIFICACIO-
NES DEL FABRICANTE. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 7,6135

Total maquinaria ................................ 3,1455
Total resto de obra y materiales ........... 285,8540
Suma la partida ................................. 296,6130
Costes indirectos.............. 6,00% 17,7968

Redondeo.......................................... 0,0002
TOTAL PARTIDA ................................. 314,41

114 0704-57 Ml BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTE-
MA "CADI", EN POLIESTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE CON-
TENCION "ALTA", INDICE DE SEVERI-
DAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLO-
CACION, SEGUN ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE. TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 3,5260

Total resto de obra y materiales ........... 57,1659
Suma la partida ................................. 60,6919
Costes indirectos.............. 6,00% 3,6415

Redondeo.......................................... -0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 64,33

115 0705-01 Ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE
ALTURA, REALIZADO EN P.V.C. INCLU-
SO COLOCACION Y RETIRADA.

Total mano de obra ............................ 0,3498

Total resto de obra y materiales ........... 15,5000
Suma la partida ................................. 15,8498
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9510

Redondeo.......................................... -0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 16,80

116 0800-01 M2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANTA
AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES TI-
PO CDM-FSM-L13 O SIMILAR. INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 0,5289

Total maquinaria ................................ 0,6291
Total resto de obra y materiales ........... 76,3600
Suma la partida ................................. 77,5180
Costes indirectos.............. 6,00% 4,6511

Redondeo.......................................... 0,0009
TOTAL PARTIDA ................................. 82,17

117 0810-01 Ml SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BA-
RRA ELEMENTAL DE 15 M, INCLUYENDO
TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

Total resto de obra y materiales ........... 41,4690
Suma la partida ................................. 41,4690
Costes indirectos.............. 6,00% 2,4881

Redondeo.......................................... 0,0029
TOTAL PARTIDA ................................. 43,96
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118 0810-05 Ml CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N,
EN TALLER, PARA RADIOS MENORES DE
200 M

Total resto de obra y materiales ........... 8,5800
Suma la partida ................................. 8,5800
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5148

Redondeo.......................................... -0,0048
TOTAL PARTIDA ................................. 9,09

119 0812-01 Ml MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO
RAILFLEX O SIMILAR, PERFILES EXTRU-
SIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE
ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOS-
TRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL
BITUMINOSO SEDRAFER EXTRA O SIMI-
LAR Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COM-
PUESTA POR DOS CARRILES RI60N, EN
LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANS-
VERSAL DE 70 X 70 MM DISPUESTA CA-
DA 1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN
DE RIOSTRAS REBAJADAS Y AISLAN-
TES. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS
LOS ACCESORIOS NECESARIOS, APOYO
ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS
MATERIALES EXCEPTO EL CARRIL Y
TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN
Y ALINEACIÓN DE VÍA.

Total mano de obra ............................ 82,5682

Total maquinaria ................................ 6,7842
Total resto de obra y materiales ........... 353,0328
Suma la partida ................................. 442,3852
Costes indirectos.............. 6,00% 26,5431

Redondeo.......................................... 0,0017
TOTAL PARTIDA ................................. 468,93

120 0815-01 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA
TRAZA DE UN ESCAPE TIPO
ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 COMPUES-
TO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERME-
DIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL,
SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONA-
MIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPRO-
BACION. SEGUN PRESCRIPCIONES EN
PLIEGO DE CONDICIONES.

Total resto de obra y materiales ........... 108.892,0200
Suma la partida ................................. 108.892,0200
Costes indirectos.............. 6,00% 6.533,5212

Redondeo.......................................... -0,0012
TOTAL PARTIDA ................................. 115.425,54

121 0815-05 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA
TRAZA DE UN ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750
COMPUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE
INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA
MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE AC-
CIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y
COMPROBACION. SEGUN PRESCRIPCIO-
NES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

Total resto de obra y materiales ........... 92.852,8300
Suma la partida ................................. 92.852,8300
Costes indirectos.............. 6,00% 5.571,1698

Redondeo.......................................... 0,0002
TOTAL PARTIDA ................................. 98.424,00
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122 0815-10 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 PUNTA MO-
VIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMI-
LAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS
DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BA-
RRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJA-
DO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TO-
DOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELA-
CIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN
DE TODOS LOS APARATOS Y ELEMEN-
TOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DES-
VÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

Total mano de obra ............................ 4.900,4500

Total maquinaria ................................ 2.450,9250
Total resto de obra y materiales ........... 14.181,2450
Suma la partida ................................. 21.532,6200
Costes indirectos.............. 6,00% 1.291,9572

Redondeo.......................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 22.824,58

123 0815-15 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750
PUNTA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAIL-
FLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTA-
JE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES
EN ZONAS BARRAS DE ACCIONAMIEN-
TO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCA-
PE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIEN-
TO, NIVELACIONES Y ALINEACIONES, CO-
LOCACIÓN DE TODOS LOS APARATOS Y
ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MA-
NO DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL
DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

Total mano de obra ............................ 4.410,4050

Total maquinaria ................................ 2.205,8325
Total resto de obra y materiales ........... 12.664,0590
Suma la partida ................................. 19.280,2965
Costes indirectos.............. 6,00% 1.156,8178

Redondeo.......................................... 0,0057
TOTAL PARTIDA ................................. 20.437,12

124 0815-20 Ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO
DE CAMBIO H&K AJUSTE MANUAL
HWU40 D-Z O SIMILAR, CON DOS CA-
JAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA
CON LA OTRA, CON AMORTIGUACIÓN,
CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SE-
PARADO, NO AISLADAS, TALONABLES,
UTILIZABLES COMO MONO-ESTABLE O
BI-ESTABLE, ANCHO DE VÍA 1435 MM,
PERFIL DE CARRIL RI60 O SIMILAR IN-
CLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRENA-
JE Y CAJAS DE LIMPIEZA Y REGISTRO EX-
TERIORES DE COMPROBADOR Y ACCIO-
NAMIENTO.

Total mano de obra ............................ 926,4500

Total maquinaria ................................ 673,9050
Total resto de obra y materiales ........... 6.680,0000
Suma la partida ................................. 8.280,3550
Costes indirectos.............. 6,00% 496,8213

Redondeo.......................................... 0,0037
TOTAL PARTIDA ................................. 8.777,18
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125 0816-02 Ud DESMONTAJE, MONTAJE EN NUEVO EM-
PLAZAMIENTO Y ASIENTO DE TOPERA
METALICA EXISTENTE. COMPRENDE LA
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESA-
RIA PARA EL DESMONTAJE DE LA TOPE-
RA EXISTENTE CON ELIMINACIÓN DE
PERNOS, TRASLADO A ZONA DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPINTADO, TRASLADO A
LUGAR DE EMPLEO E INSTALACIÓN CON
PERNOS DE ANCLAJE SOBRE BASE DE
HORMIGÓN, TALADROS, SOLDADURAS.
INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

Total mano de obra ............................ 252,0700

Total maquinaria ................................ 622,4350
Total resto de obra y materiales ........... 34,9620
Suma la partida ................................. 909,4670
Costes indirectos.............. 6,00% 54,5680

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 964,04

126 0820-01 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CA-
LIDAD 260, EN UN SOLO HILO, INCLUI-
DO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS,
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDEN-
TIFICACIÓN.

Total mano de obra ............................ 160,3470

Total maquinaria ................................ 16,7160
Total resto de obra y materiales ........... 38,5700
Suma la partida ................................. 215,6330
Costes indirectos.............. 6,00% 12,9380

Redondeo.......................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 228,57

127 0820-05 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CA-
LIDAD 350, EN UN SOLO HILO, INCLUI-
DO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS,
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDEN-
TIFICACIÓN.

Total mano de obra ............................ 160,3470

Total maquinaria ................................ 16,7160
Total resto de obra y materiales ........... 63,5600
Suma la partida ................................. 240,6230
Costes indirectos.............. 6,00% 14,4374

Redondeo.......................................... -0,0004
TOTAL PARTIDA ................................. 255,06
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128 0830-02 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 1), DE DIMENSIO-
NES 72 CM. DE ANCHURA POR 104 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO Y 2 TUBERÍAS DE 300
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTE-
RIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SE-
GÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y
50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN PRIS-
MA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE
60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SE-
PARADORES, TAPONES, MANDRILADO,
SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 80,9822
Suma la partida ................................. 90,1841
Costes indirectos.............. 6,00% 5,4110

Redondeo.......................................... -0,0051
TOTAL PARTIDA ................................. 95,59

129 0830-05 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 2) DE DIMENSIO-
NES 72 CM. DE ANCHURA POR 72 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 59,5823
Suma la partida ................................. 68,7842
Costes indirectos.............. 6,00% 4,1271

Redondeo.......................................... -0,0013
TOTAL PARTIDA ................................. 72,91
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130 0830-06 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIO-
NES 94 CM. DE ANCHURA POR 126 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 16 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 2 TUBE-
RÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUEL-
TA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 128,6411
Suma la partida ................................. 137,8430
Costes indirectos.............. 6,00% 8,2706

Redondeo.......................................... -0,0036
TOTAL PARTIDA ................................. 146,11

131 0830-07 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 4), DE DIMENSIO-
NES 50 CM. DE ANCHURA POR 50 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 27,9138
Suma la partida ................................. 37,1157
Costes indirectos.............. 6,00% 2,2269

Redondeo.......................................... 0,0074
TOTAL PARTIDA ................................. 39,35
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132 0830-08 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DIMENSIO-
NES 94 CM. DE ANCHURA POR 28 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60
CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 40,6280
Suma la partida ................................. 49,8299
Costes indirectos.............. 6,00% 2,9898

Redondeo.......................................... 0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 52,82

133 0830-09 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4,
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES
TRANVIARIAS (TIPO 6), DE DIMENSIO-
NES 114 CM. DE ANCHURA POR 38 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUI-
DA POR UNA 2 TUBERÍAS DE 200 MM.
DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIOR-
MENTE Y LISA INTERIORMENTE Y 2 TUBE-
RÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN
-50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUEL-
TA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIEN-
TOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 29,0376
Suma la partida ................................. 38,2395
Costes indirectos.............. 6,00% 2,2944

Redondeo.......................................... -0,0039
TOTAL PARTIDA ................................. 40,53

134 0830-10 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LA-
DRILLO PARA CRUCE DE CANALIZACIO-
NES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, IN-
CLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECE-
SARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPE-
CIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE
SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 286,8600

Total maquinaria ................................ 36,0550
Total resto de obra y materiales ........... 85,0435
Suma la partida ................................. 407,9585
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Costes indirectos.............. 6,00% 24,4775

Redondeo.......................................... 0,0040
TOTAL PARTIDA ................................. 432,44

135 0830-12 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LA-
DRILLO PARA CRUCE DE CANALIZACIO-
NES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE BASE, IN-
CLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECE-
SARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPE-
CIFICACIONES TÉCNICAS. RETIRADA DE
SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VERTE-
DERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 458,9760

Total maquinaria ................................ 57,6880
Total resto de obra y materiales ........... 142,2696
Suma la partida ................................. 658,9336
Costes indirectos.............. 6,00% 39,5360

Redondeo.......................................... 0,0004
TOTAL PARTIDA ................................. 698,47

136 0901-08 Ud ARQUETA TIPO A1 CON TAPA, HOMOLO-
GADA POR ENDESA, REGISTRABLE Y PRE-
FABRICADA DE HORMIGÓN SEGUN NOR-
MA ONSE 01.01-16B DE DIMENSIONES
INTERIORES 70X40X60 CM SIN FONDO Y
TRONCOPIRAMIDAL, INCLUSO MARCO,
TAPA DE FUNDICION DÚCTIL  CLASE
D-400, ACOMETIDA Y REMATE DE TU-
BOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJCUTADA E INSTALADA..

Total mano de obra ............................ 3,5260

Total maquinaria ................................ 6,2910
Total resto de obra y materiales ........... 159,4000
Suma la partida ................................. 169,2170
Costes indirectos.............. 6,00% 10,1530

TOTAL PARTIDA ................................. 179,37

137 0901-10 Ud ARQUETA TIPO A2 PREFABRICADA, BA-
JO ACERA, H= 120CM MT, MODELO EN-
DESA DISTRIBUCION, REGISTRABLE Y
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, CON
MARCO DE PERFIL LPN Y TAPA DE HOR-
MIGON ALIGERADA, COMPLETAMENTE
TERMINADA E INSTALADA

Total mano de obra ............................ 1,8075

Total maquinaria ................................ 6,2910
Total resto de obra y materiales ........... 239,4600
Suma la partida ................................. 247,5585
Costes indirectos.............. 6,00% 14,8535

Redondeo.......................................... -0,0020
TOTAL PARTIDA ................................. 262,41

138 0901-20 Ud ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORA-
DAR, CORRESPONDIENTE A LOCALIZA-
CION MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR
Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRI-
CAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES
A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUIDO
CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, PERMISOS, CATAS Y DEMAS
PERMISOS Y GESTIONES PARA LA CO-
RRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNEAS.

Total resto de obra y materiales ........... 1.250,0000
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Total resto de obra y materiales ........... 1.250,0000
Suma la partida ................................. 1.250,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 75,0000

TOTAL PARTIDA ................................. 1.325,00

139 0901-21 Ud PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGA-
LIZACION, OBTENCION DE PERMISOS Y
REALIZACION DEL PROYECTO OFICIAL SE-
GÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMO-
RIA, PLANOS, PLEIGO DE CONDICIONES,
PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y SEPARA-
TAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y
FIRMA DEL PROYECTO. SE RECOPILARÁ
TODA LA INFORMACION RELATIVA A TO-
DOS LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SU IM-
PLANTACION EN LOS PLANOS CORRESPON-
DIENTES. INCLUIDO EQUIPO DE LABORA-
TORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSA-
YOS, MANIPULACION CORRESPONDIENTE
SUPEDITADA A DESCARGOS Y TODO LO NE-
CESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
LAS LINEAS ELECTRICAS

Total resto de obra y materiales ........... 2.850,0000
Suma la partida ................................. 2.850,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 171,0000

TOTAL PARTIDA ................................. 3.021,00

140 0911-05 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO
DE TELEFÓNICA S/FACTURA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA Y ANEJO DE REPOSI-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS.

Total resto de obra y materiales ........... 328.542,9050
Suma la partida ................................. 328.542,9050
Costes indirectos.............. 6,00% 19.712,5743

Redondeo.......................................... 0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 348.255,48

141 0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCI-
MIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION
DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

Total resto de obra y materiales ........... 78,6200
Suma la partida ................................. 78,6200
Costes indirectos.............. 6,00% 4,7172

Redondeo.......................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 83,34

142 0920-05 Ud REPOSICION DE CABLEADO TELEFONIA
ORANGE-JAZZTEL

Total resto de obra y materiales ........... 376.690,5000
Suma la partida ................................. 376.690,5000
Costes indirectos.............. 6,00% 22.601,4300

TOTAL PARTIDA ................................. 399.291,93

143 0920-10 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO
DE VODAFONE S/FACTURA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA Y ANEJO DE REPOSI-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS.

Total resto de obra y materiales ........... 198.769,4500
Suma la partida ................................. 198.769,4500
Costes indirectos.............. 6,00% 11.926,1670

Redondeo.......................................... 0,0030
TOTAL PARTIDA ................................. 210.695,62
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144 0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A AR-
QUETA EXISTENTE Y ACONDICIONAMIEN-
TO DE ARQUETA, REPARACION DE PARE-
DES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIE-
ZA DE ARQUETA Y SIJECIONES DE MAR-
CO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 281,9200

Total resto de obra y materiales ........... 12,5000
Suma la partida ................................. 294,4200
Costes indirectos.............. 6,00% 17,6652

Redondeo.......................................... 0,0048
TOTAL PARTIDA ................................. 312,09

145 0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONS-
TRUIDA IN SITU DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES TOTALES 4.03X2.60X3.40M, FOR-
MADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOL-
REA DE 15 CM, PAREDES DE 25CM Y LO-
SA DE 20CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y
TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDE-
RO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL
METALICO, BUZON PREFABRICADO DE
HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, VENTANA PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GAN-
CHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION
HORMIGON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA
DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TECNICAS PARTICULARES. COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 612,1700

Total maquinaria ................................ 130,5550
Total resto de obra y materiales ........... 3.954,4120
Suma la partida ................................. 4.697,1370
Costes indirectos.............. 6,00% 281,8282

Redondeo.......................................... 0,0048
TOTAL PARTIDA ................................. 4.978,97

146 0920-16 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO TP, CONS-
TRUIDA IN SITU DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES TOTALES 4.03X3.10X3.40M, FOR-
MADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOL-
REA DE 15 CM, PAREDES DE 25CM Y LO-
SA DE 20 CM DE ESPESOR, CUBIERTA Y
TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDE-
RO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL
METALICO, BUZON PREFABRICADO DE
HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, VENTANA PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, CUATRO REGLETAS Y DOS GAN-
CHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION
HORMIGON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA
DE CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TECNICAS PARTICULARES. COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 720,2000

Total maquinaria ................................ 208,8880
Total resto de obra y materiales ........... 5.191,6740
Suma la partida ................................. 6.120,7620
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Suma la partida ................................. 6.120,7620
Costes indirectos.............. 6,00% 367,2457

Redondeo.......................................... 0,0023
TOTAL PARTIDA ................................. 6.488,01

147 0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONS-
TRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMADA POR
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA
DE 15 CM, HA-25/B/20/IIA EN PAREDES
25 CM Y EN TECHO 20 CM DE ESPESOR,
CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMA-
CIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCA-
DO CON PERFIL METÁLICO L 40X4MM EN
SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BU-
ZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN PA-
RA INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTA-
NAS DE 45X90 CM PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTA-
DA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA

Total mano de obra ............................ 324,0900

Total maquinaria ................................ 156,6660
Total resto de obra y materiales ........... 3.991,5720
Suma la partida ................................. 4.472,3280
Costes indirectos.............. 6,00% 268,3397

Redondeo.......................................... 0,0023
TOTAL PARTIDA ................................. 4.740,67

148 0920-18 Ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H, HOMO-
LOGADA POR COMPAÑÍA. DE DIMENSIO-
NES EXTERIORES 1.28X1.18X0.98M CON
VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUC-
TOS, INCLUIDA EXCAVACION HORMI-
GON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y
TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS
DE LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TECNICAS PARTICULARES. COM-
PLETAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 62,7600

Total maquinaria ................................ 176,3370
Total resto de obra y materiales ........... 321,2380
Suma la partida ................................. 560,3350
Costes indirectos.............. 6,00% 33,6201

Redondeo.......................................... 0,0049
TOTAL PARTIDA ................................. 593,96

149 0920-51 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 40 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BARRAS
DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DIS-
TANCIADORES.

Total mano de obra ............................ 0,5378
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Total mano de obra ............................ 0,5378

Total resto de obra y materiales ........... 1,2000
Suma la partida ................................. 1,7378
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1043

Redondeo.......................................... -0,0021
TOTAL PARTIDA ................................. 1,84

150 0920-52 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 50 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BARRAS
DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DIS-
TANCIADORES.

Total mano de obra ............................ 0,3526

Total resto de obra y materiales ........... 1,5000
Suma la partida ................................. 1,8526
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1112

Redondeo.......................................... -0,0038
TOTAL PARTIDA ................................. 1,96

151 0920-53 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 80 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BARRAS
DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DIS-
TANCIADORES.

Total mano de obra ............................ 0,5378

Total resto de obra y materiales ........... 2,3000
Suma la partida ................................. 2,8378
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1703

Redondeo.......................................... 0,0019
TOTAL PARTIDA ................................. 3,01

152 0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE
DIÁMETRO Y 1,3 MM DE ESPESOR, SUMI-
NISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGI-
TUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN IN-
CLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

Total mano de obra ............................ 0,5378

Total resto de obra y materiales ........... 2,6500
Suma la partida ................................. 3,1878
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1913

Redondeo.......................................... 0,0009
TOTAL PARTIDA ................................. 3,38

153 0960-01 Ud REPOSICION DE SERVICIO AFECTADO
DE GAS S/FACTURA DE COMPAÑIA Y
ANEJO DE REPOSICION DE SERVICIOS

Total resto de obra y materiales ........... 98.957,6400
Suma la partida ................................. 98.957,6400
Costes indirectos.............. 6,00% 5.937,4584

Redondeo.......................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 104.895,10

154 0960-02 Ud DESCONEXION DE LÍNEAS ELECTRICAS
A DESMONTAR Y CONEXION DE LAS NUE-
VAS LINEAS O DESVIOS PROVISIONA-
LES POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMI-
NISTRADORA

Total resto de obra y materiales ........... 1.200,0000
Suma la partida ................................. 1.200,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 72,0000
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Costes indirectos.............. 6,00% 72,0000

TOTAL PARTIDA ................................. 1.272,00

155 0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN
CANALIZACIONES

Total mano de obra ............................ 0,7052

Total resto de obra y materiales ........... 0,1600
Suma la partida ................................. 0,8652
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0519

Redondeo.......................................... 0,0029
TOTAL PARTIDA ................................. 0,92

156 0994-02 Ml PLACA DE P.E PARA PROTECCION DE CA-
NALIZACIONES

Total mano de obra ............................ 0,7052

Total resto de obra y materiales ........... 5,3000
Suma la partida ................................. 6,0052
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3603

Redondeo.......................................... 0,0045
TOTAL PARTIDA ................................. 6,37

157 1011-10 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 100 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 0,8560

Total maquinaria ................................ 1,8205
Total resto de obra y materiales ........... 29,1795
Suma la partida ................................. 31,8560
Costes indirectos.............. 6,00% 1,9114

Redondeo.......................................... 0,0026
TOTAL PARTIDA ................................. 33,77

158 1011-20 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 150 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 0,9630

Total maquinaria ................................ 2,0480
Total resto de obra y materiales ........... 42,0210
Suma la partida ................................. 45,0320
Costes indirectos.............. 6,00% 2,7019

Redondeo.......................................... -0,0039
TOTAL PARTIDA ................................. 47,73

159 1011-25 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 200 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 1,0165

Total maquinaria ................................ 2,1618
Total resto de obra y materiales ........... 57,6030
Suma la partida ................................. 60,7813
Costes indirectos.............. 6,00% 3,6469
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Costes indirectos.............. 6,00% 3,6469

Redondeo.......................................... 0,0018
TOTAL PARTIDA ................................. 64,43

160 1011-45 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRI-
FUGADA Ø 400 MM. REVESTIDA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTE-
RIORMENTE CON ZINC Y ACABADO CON
PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA.
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 1,2305

Total maquinaria ................................ 2,6169
Total resto de obra y materiales ........... 145,0470
Suma la partida ................................. 148,8944
Costes indirectos.............. 6,00% 8,9337

Redondeo.......................................... -0,0081
TOTAL PARTIDA ................................. 157,82

161 1011-51 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 100 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 233,9720

Total maquinaria ................................ 487,9010
Total resto de obra y materiales ........... 1.038,0168
Suma la partida ................................. 1.759,8898
Costes indirectos.............. 6,00% 105,5934

Redondeo.......................................... -0,0032
TOTAL PARTIDA ................................. 1.865,48
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162 1011-53 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 268,2000

Total maquinaria ................................ 488,4340
Total resto de obra y materiales ........... 1.121,1120
Suma la partida ................................. 1.877,7460
Costes indirectos.............. 6,00% 112,6648

Redondeo.......................................... 0,0092
TOTAL PARTIDA ................................. 1.990,42

163 1011-55 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 150 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 250 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 217,3040

Total maquinaria ................................ 532,7500
Total resto de obra y materiales ........... 1.177,2822
Suma la partida ................................. 1.927,3362
Costes indirectos.............. 6,00% 115,6402

Redondeo.......................................... 0,0036
TOTAL PARTIDA ................................. 2.042,98
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164 1011-57 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DE DN 200 MM CON TUBERÍA
EXISTENTE DE DN 200 MM, INCLUYEN-
DO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS,
TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLA-
JES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 134,1000

Total maquinaria ................................ 305,1900
Total resto de obra y materiales ........... 795,7770
Suma la partida ................................. 1.235,0670
Costes indirectos.............. 6,00% 74,1040

Redondeo.......................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 1.309,17

165 1011-59 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD DN 400 MM CON UNA EXISTENTE
DE FD DN 400 MM, INCLUYENDO DESA-
GÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANS-
PORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MO-
VIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 509,5800

Total maquinaria ................................ 625,1000
Total resto de obra y materiales ........... 1.361,6160
Suma la partida ................................. 2.496,2960
Costes indirectos.............. 6,00% 149,7778

Redondeo.......................................... 0,0062
TOTAL PARTIDA ................................. 2.646,08

166 1011-61 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA
DE FD-HACH DN 800 MM CON UNA EXIS-
TENTE,DE Ø 900 HACH, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIO-
NES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANS-
PORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, DEMO-
LICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 563,2200
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Total mano de obra ............................ 563,2200

Total maquinaria ................................ 799,7600
Total resto de obra y materiales ........... 2.705,3370
Suma la partida ................................. 4.068,3170
Costes indirectos.............. 6,00% 244,0990

Redondeo.......................................... 0,0040
TOTAL PARTIDA ................................. 4.312,42

167 1011-68 Ud REALIZACIÓN DE PLANO DE LIQUIDA-
CIÓN DE REDES CON COTAS Y COORDE-
NADAS INCUSO ELABORACION DE FI-
CHAS GIS, SEGÚN ESCALAS REFERIDAS
EN LOS PLANOS DE PROYECTO, INCLU-
YENDO LA LOCALIZACIÓN EN PLANTA
DE TODAS LAS CORRECCIONES INSTALA-
DAS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO TO-
POGRÁFICO NECESARIO PARA LA DEFINI-
CIÓN DE UN PLANO A LA ESCALA Y CON
LA PRECISIÓN QUE ESPECIFIQUE EL SU-
PERVISOR DE LAS OBRAS, PERFILES LON-
GITUDINALES DE LAS CONDUCCIONES,
UBICACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES
Y CROQUIS DESCRIPTIVO DE LAS CONE-
XIONES, CRUCES CON OTROS SERVI-
CIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN ADOP-
TADOS EN SU CASO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE REALIZADA.

Total mano de obra ............................ 40,8000

Total resto de obra y materiales ........... 0,3000
Suma la partida ................................. 41,1000
Costes indirectos.............. 6,00% 2,4660

Redondeo.......................................... 0,0040
TOTAL PARTIDA ................................. 43,57

168 1026-02 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMA-
DO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE
POLIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO,
DE ENCHUFE MACHIEMBRADO, CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TI-
PO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN
/ ID 1200 MM, SEGÚN UNE-EN 1916 Y
UNE 127916, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 55,7090

Total maquinaria ................................ 70,6760
Total resto de obra y materiales ........... 320,0000
Suma la partida ................................. 446,3850
Costes indirectos.............. 6,00% 26,7831

Redondeo.......................................... 0,0019
TOTAL PARTIDA ................................. 473,17
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169 1026-05 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMA-
DO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE
POLIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO,
DE ENCHUFE MACHIEMBRADO, CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TI-
PO ARPÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN
/ ID 1500 MM, SEGÚN UNE-EN 1916 Y
UNE 127916, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU
CASO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
LA TUBERÍA A SUSTITUIR, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 48,4650

Total maquinaria ................................ 70,6760
Total resto de obra y materiales ........... 389,5000
Suma la partida ................................. 508,6410
Costes indirectos.............. 6,00% 30,5185

Redondeo.......................................... 0,0005
TOTAL PARTIDA ................................. 539,16

170 1026-96 Ml FUNDA DE PROTECCIÓN DE HORMIGON
ARMADO Ø 1500 MM. CLASE III-90, IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIE-
ZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 8,3748

Total maquinaria ................................ 21,0645
Total resto de obra y materiales ........... 208,0000
Suma la partida ................................. 237,4393
Costes indirectos.............. 6,00% 14,2464

Redondeo.......................................... 0,0043
TOTAL PARTIDA ................................. 251,69

171 1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 200 MM, SE-
GÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

Total mano de obra ............................ 1,3848

Total maquinaria ................................ 7,7705
Total resto de obra y materiales ........... 19,3578
Suma la partida ................................. 28,5131
Costes indirectos.............. 6,00% 1,7108

Redondeo.......................................... -0,0039
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Redondeo.......................................... -0,0039
TOTAL PARTIDA ................................. 30,22

172 1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 400 MM, SE-
GÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

Total mano de obra ............................ 12,0788

Total maquinaria ................................ 6,9472
Total resto de obra y materiales ........... 53,9763
Suma la partida ................................. 73,0023
Costes indirectos.............. 6,00% 4,3801

Redondeo.......................................... -0,0024
TOTAL PARTIDA ................................. 77,38

173 1040-13 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 500 MM, SE-
GÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

Total mano de obra ............................ 16,3794

Total maquinaria ................................ 11,6188
Total resto de obra y materiales ........... 85,6099
Suma la partida ................................. 113,6081
Costes indirectos.............. 6,00% 6,8165

Redondeo.......................................... 0,0054
TOTAL PARTIDA ................................. 120,43

Página 43

CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Importe

174 1040-18 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFICA-
DO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN
ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FI-
JADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLA-
SE RESISTENTE 160, DN / ID 1000 MM,
SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTAN-
QUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LE-
VANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TU-
BERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

Total mano de obra ............................ 33,1292

Total maquinaria ................................ 93,6457
Total resto de obra y materiales ........... 595,3888
Suma la partida ................................. 722,1637
Costes indirectos.............. 6,00% 43,3298

Redondeo.......................................... -0,0035
TOTAL PARTIDA ................................. 765,49

175 1051-40 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE FUNDA DE POLICLORURO DE VI-
NILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA,
CON UNA RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR
A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 500 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 16,2045

Total maquinaria ................................ 7,0676
Total resto de obra y materiales ........... 42,0000
Suma la partida ................................. 65,2721
Costes indirectos.............. 6,00% 3,9163

Redondeo.......................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 69,19
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176 1051-41 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE FUNDA DE POLICLORURO DE VI-
NILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA,
CON UNA RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR
A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 700 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 16,2045

Total maquinaria ................................ 7,0676
Total resto de obra y materiales ........... 45,0000
Suma la partida ................................. 68,2721
Costes indirectos.............. 6,00% 4,0963

Redondeo.......................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 72,37

177 1051-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE FUNDA DE POLICLORURO DE VI-
NILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON SU-
PERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA,
CON UNA RÍGIDEZ ANULAR (SN) MAYOR
A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O COMPAC-
TO, DN / OD 450 MM, SEGÚN UNE-EN
1401-1 Y UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TO-
DAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS
PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 16,2045

Total maquinaria ................................ 7,0676
Total resto de obra y materiales ........... 30,0000
Suma la partida ................................. 53,2721
Costes indirectos.............. 6,00% 3,1963

Redondeo.......................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 56,47
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178 1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE IN-
CLUYENDO CONEXIONES DE REDES,
FORMACION DE CANAL Y BANQUETA, DE-
MOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CO-
RONACION DE POZO, DESMONTAJE Y
ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE
PARAMENTOS VERTICALES Y POSTE-
RIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON
MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION
DE NUEVO CONJUNTO DE TAPA Y CERCO
EN FUNDICION DUCTIL, COTA DE PASO
600MM, CON LA INSCRIPCION "EMASE-
SA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO"Y PATES
DE PILIPROPILENO NECESARIOS. SE-
GUN PLANO DE DETALLES DEL PROYEC-
TO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G
DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 1,0350

Total maquinaria ................................ 2,2756
Total resto de obra y materiales ........... 170,0000
Suma la partida ................................. 173,3106
Costes indirectos.............. 6,00% 10,3986

Redondeo.......................................... 0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 183,71

179 1051-61 Ud INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBOR-
NAL MEDIANTE CÁMARA PORTATIL O VA-
RILLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P
DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOS-
TICO, EN SOPORTE PAPEL Y CD-ROM
Y/O FORMATO PARA SU INCORPORA-
CIÓN AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPE-
CIFICACIONES DEL P.P.T.G. DE EMASE-
SA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 0,9260

Total maquinaria ................................ 4,2000
Total resto de obra y materiales ........... 0,7980
Suma la partida ................................. 5,9240
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3554

Redondeo.......................................... 0,0006
TOTAL PARTIDA ................................. 6,28

180 1051-63 Ml LIMPIEZA E INSPECCIÓN POR TV DE
RED DE SANEAMIENTO EJECUTADA I/PP
DE INFORME DIGITAL DEL DIAGNÓSTI-
CO RESULTANTE Y DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA GENERADA (VIDEO). MEDIDA
LA UNIDAD REALIZADA.

Total mano de obra ............................ 0,9260

Total maquinaria ................................ 4,5960
Total resto de obra y materiales ........... 0,7600
Suma la partida ................................. 6,2820
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3769

Redondeo.......................................... 0,0011
TOTAL PARTIDA ................................. 6,66
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181 1061-10 Ml TUBERIA DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 6 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

Total mano de obra ............................ 0,1605

Total maquinaria ................................ 0,0113
Total resto de obra y materiales ........... 0,7700
Suma la partida ................................. 0,9418
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0565

Redondeo.......................................... 0,0017
TOTAL PARTIDA ................................. 1,00

182 1061-16 Ml TUBERIA DE 40 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 6 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

Total mano de obra ............................ 0,2051

Total maquinaria ................................ 0,0143
Total resto de obra y materiales ........... 1,1660
Suma la partida ................................. 1,3854
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0831

Redondeo.......................................... 0,0015
TOTAL PARTIDA ................................. 1,47

183 1061-22 Ml TUBERIA DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 6 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

Total mano de obra ............................ 0,2551

Total maquinaria ................................ 0,0180
Total resto de obra y materiales ........... 1,7930
Suma la partida ................................. 2,0661
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1240

Redondeo.......................................... -0,0001
TOTAL PARTIDA ................................. 2,19
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184 1061-38 Ml TUBERIA DE 75 MM. DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, PRESION DE TRABAJO 10 ATM, EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
100A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLU-
YENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADU-
RA A TOPE Y TENDIDO EN FONDO DE
ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

Total mano de obra ............................ 0,4013

Total maquinaria ................................ 0,0282
Total resto de obra y materiales ........... 5,4120
Suma la partida ................................. 5,8415
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3505

Redondeo.......................................... -0,0020
TOTAL PARTIDA ................................. 6,19

185 1061-40 Ml TUBERIA PE ALTA DENSIDAD DN 160
MM Y DIAMETRO INTERIOR 140 M, DO-
BLE PARED, PARA CONDUCCIONES ELEC-
TRICAS SEGUN NORMAS ENDESA
CNL002 Y ESPECIFICACIONES TÉCNI-
CAS DE ENDESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 0,4013

Total resto de obra y materiales ........... 9,8120
Suma la partida ................................. 10,2133
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6128

Redondeo.......................................... -0,0061
TOTAL PARTIDA ................................. 10,82

186 1061-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PE 100 PARA ABASTECI-
MIENTO, CON UNA PRESIÓN NOMINAL
DE 16 BAR, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS AZULES, DN / OD 100 MM, SEGÚN
UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS
PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EX-
PRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESU-
PUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUE-
BAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA
TUBERÍA INSTALADA, ACREDITANDO
CUMPLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMA-
SESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETA-
MENTE INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 2,5310

Total maquinaria ................................ 4,6782
Total resto de obra y materiales ........... 5,5440
Suma la partida ................................. 12,7532
Costes indirectos.............. 6,00% 0,7652

Redondeo.......................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA ................................. 13,52
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187 1095-01 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE ME-
DIA TENSÍON COMPUESTA DE 3 CABLES
UNIPOLARES DE ALUMINIO Y AISLAMIEN-
TO SECO, TENSIÓN NOMINAL
UO/U=18/30 KV, SECCION 1X240MM2,
TIPO RHZ1, DE ACUERDO CON LAS NOR-
MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADO-
RA EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS,
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CO-
NEXIONES Y EMPALMES.

Total mano de obra ............................ 7,2952

Total resto de obra y materiales ........... 34,5000
Suma la partida ................................. 41,7952
Costes indirectos.............. 6,00% 2,5077

Redondeo.......................................... 0,0071
TOTAL PARTIDA ................................. 44,31

188 1095-03 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE BA-
JA TENSÍON COMPUESTA DE 3 CABLES
UNIPOLARES DE ALUMINIO FORMADO
POR 3X150MM2+1X95MM2  AL RV
0.6/KV CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COM-
PAÑIA SUMINISTRADORA EN INSTALA-
CIONES SUBTERRANEAS, INCLUIDA PAR-
TE PROPORCIONAL DE CONEXIONES Y
EMPALMES.

Total mano de obra ............................ 9,9299

Total resto de obra y materiales ........... 7,4800
Suma la partida ................................. 17,4099
Costes indirectos.............. 6,00% 1,0446

Redondeo.......................................... -0,0045
TOTAL PARTIDA ................................. 18,45

189 1095-04 Ud EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN
FRIO, UNIPOLAR, CON ENVOLVENTE SE-
MICONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONA-
DO TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CON-
TRÁCTIL EN FRIO Y MALLA DE COBRE
DE CONTINUIDAD DEL APANTALLAMIEN-
TO DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA
240MM2 DE SECCION Y AISLAMIENTO
DE HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA
DE 18/300 KV O 0.6/1KV. TOTALMENTE
MONTADO Y CONECTADO.

Total mano de obra ............................ 75,7629

Total resto de obra y materiales ........... 178,5600
Suma la partida ................................. 254,3229
Costes indirectos.............. 6,00% 15,2594

Redondeo.......................................... -0,0023
TOTAL PARTIDA ................................. 269,58
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190 1100-13 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO, DN 80 MM, CON UNA PRE-
SIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y
TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNI-
MO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDI-
CIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELAS-
TÓMERO EPDM, EJE DE ACERO INOX.
MÍN 13 % CR, CON EXTREMO EMBRIDA-
DO CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16
BAR, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORA-
RIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRES-
PONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SE-
GÚN LAS NORMAS UNE-EN 558-1 Y
UNE-EN 1074, EQUIPADA CON EJE DE
MANIOBRA, TUBO DE FUNDA Y TRAMPI-
LLÓN. MEDIDA LA CANTIDAD INSTALA-
DA.

Total mano de obra ............................ 16,2045

Total resto de obra y materiales ........... 73,7000
Suma la partida ................................. 89,9045
Costes indirectos.............. 6,00% 5,3943

Redondeo.......................................... -0,0088
TOTAL PARTIDA ................................. 95,29

191 1100-15 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE
CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100
MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16
BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NO-
DULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR
DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO
DE ELASTÓMERO EPDM, EJE DE ACERO
INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTREMOS EM-
BRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHO-
RARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRES-
PONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SE-
GÚN UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, IN-
CLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BRIDA DE EMPALME UNIVERSAL, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BI-
CROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS,
ASÍ COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIO-
NAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUM-
PLIMIENTO DEL RD 140/2003 Y EN CUM-
PLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

Total mano de obra ............................ 16,2045

Total resto de obra y materiales ........... 86,9000
Suma la partida ................................. 103,1045
Costes indirectos.............. 6,00% 6,1863

Redondeo.......................................... -0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 109,29

192 1102-72 Ud VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA
CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUN-
DICION, PARA Ø 200 MM. PN-10.  INCLU-
SO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO.

Total mano de obra ............................ 36,0100

Total maquinaria ................................ 70,2150
Total resto de obra y materiales ........... 71,5000
Suma la partida ................................. 177,7250
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Suma la partida ................................. 177,7250
Costes indirectos.............. 6,00% 10,6635

Redondeo.......................................... 0,0015
TOTAL PARTIDA ................................. 188,39

193 1111-08 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS SE-
GUN DETALLES DE PLANOS Y UNE-EN
1074, INCLUSO ELEMENTOS ARQUETA
PREFABRICADA VBA 02674 PARA UNA
VULVULA O VBA 02675 PARA DOS VÁL-
VULAS, DE ACOPLAMIENTO A CANALIZA-
CIONES DE ENTRADA Y SALIDA, CONE-
XIONADO ELÉCTRICO, MATERIAL COM-
PLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL,
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

Total mano de obra ............................ 3,2598

Total resto de obra y materiales ........... 53,1260
Suma la partida ................................. 56,3858
Costes indirectos.............. 6,00% 3,3831

Redondeo.......................................... 0,0011
TOTAL PARTIDA ................................. 59,77

194 1120-05 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM, INCLUI-
DO VÁLVULA DE BOLA 25 MM, TUBERIA
DE CONEXION DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 25 MM, CAMA DE ASIENTO DE
HORMIGON, COLLARIN DE TOMA Y PP
DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INS-
TALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA

Total mano de obra ............................ 10,8030

Total resto de obra y materiales ........... 38,9400
Suma la partida ................................. 49,7430
Costes indirectos.............. 6,00% 2,9846

Redondeo.......................................... -0,0076
TOTAL PARTIDA ................................. 52,72

195 1140-02 Ud BOCA DE RIEGO 32 MM INSTALADA EN
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD (PE-100), DE DN DE 32 MM,  ME-
DIANTE BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA,
JUNTA PLANA DE GOMA, CONEXIÓN A
LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y
MANGUITO AMBOS ELECTROSOLDA-
BLES DE PE, INCLUYENDO RAMAL DE PE
CON BANDA MARRÓN, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INS-
TALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 18,7620

Total resto de obra y materiales ........... 44,4462
Suma la partida ................................. 63,2082
Costes indirectos.............. 6,00% 3,7925

Redondeo.......................................... -0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 67,00
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196 1140-05 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO PARA RED DE
RIEGO, CON TAPA REDONDA DE Ø 242
MM, CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DEL CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE
PÁSTICO, SEGÚN PLANO DE DETALLE
DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

Total mano de obra ............................ 1,7560

Total resto de obra y materiales ........... 12,5000
Suma la partida ................................. 14,2560
Costes indirectos.............. 6,00% 0,8554

Redondeo.......................................... 0,0086
TOTAL PARTIDA ................................. 15,12

197 1140-10 Ud ANULACIÓN DE BOCA DE RIEGO EXIS-
TENTE EN RED DE AGUA POTABLE, IN-
CLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE
PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO,
MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO,
EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRANQUEO,
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. TO-
TALMENTE TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 85,8240

Total maquinaria ................................ 227,2330
Total resto de obra y materiales ........... 39,3330
Suma la partida ................................. 352,3900
Costes indirectos.............. 6,00% 21,1434

Redondeo.......................................... -0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 373,53

198 1160-01 Ud DESAGUE, INCLUIDO VÁLVULA DE COM-
PUERTA DN 40MM, TUBERIA DE CONE-
XION Y COLLARIN DE TOMA, CAMA DE
ASIENTO DE GRAVA Y PP DE PIEZAS ES-
PECIALES, ASÍ COMO LAS OPERACIO-
NES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA

Total mano de obra ............................ 10,8030

Total resto de obra y materiales ........... 96,7308
Suma la partida ................................. 107,5338
Costes indirectos.............. 6,00% 6,4520

Redondeo.......................................... -0,0058
TOTAL PARTIDA ................................. 113,98

199 1171-05 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 , INCLUI-
DA CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIAN-
TE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYEN-
DO RAMAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM,
ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRECISAS
PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIEN-
TO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA

Total mano de obra ............................ 8,9180

Total resto de obra y materiales ........... 45,6068
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Suma la partida ................................. 54,5248
Costes indirectos.............. 6,00% 3,2715

Redondeo.......................................... -0,0063
TOTAL PARTIDA ................................. 57,79

200 1173-02 Ud DIFUSOR-1804, INCLUIDA CONEXIÓN A
LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y
MANGUITO, INCLUYENDO RAMAL DE PE
FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INS-
TALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA

Total mano de obra ............................ 8,9180

Total resto de obra y materiales ........... 25,4218
Suma la partida ................................. 34,3398
Costes indirectos.............. 6,00% 2,0604

Redondeo.......................................... -0,0002
TOTAL PARTIDA ................................. 36,40

201 1320-01 Ud EQUIPO DE GRUPO MOTOBOMBA CENTRI-
FUJA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUA-
LES, MARCA ABS, FLYGHT O SIMILAR,
CON CAUDAS DE 45L/S Y ALTURA MANO-
METRICA DE 12 MCA, DIAMETRO DE IM-
PULSOR DE 229 MM Y DIAMETRO DE SALI-
DA DE 150MM. CARCASA DE FUNDICION
GRIS GG 25, IMPULSOR DE FUNDICION
GRIS GG258, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316. MOTOR ELECTRI-
CO DE 400V/50HZ/III, PROTECCION IP
68, POTENCIA NOMINAL EN EL EJE DE 7.5
KW, MOTOR DE 9 KW CON VELOCIDAD
DE 1470 RPM. TCS CON SENSORES TÉRMI-
COS EN CADA FASE DEL BOBINADO, PRO-
TECCIONES DE ESTANQUEIDAD CON SIS-
TEMA DI CON SONDAS EN LA CÁMARA DE
ACEITE, MOTOR Y CÁMARA DE CONEXIO-
NES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON
SISTEMA ABIERTO POR CAMISA CON CON-
TINUA RECIRCULACIÓN DEL AGUA, O POR
REFRIGERACIÓN POR ACEITE INTERME-
DIO EN CIRCUITO CERRADO. EJE DEL MO-
TOR SOBRE RODAMIENTOS DE BOLA CON
LUBRICACIÓN PERMANENTE, LIBRE DE
MANTENIMIENTO. NCLUSO CONEXIÓN DE
DESCARGA DN-150, CABLES GUÍAS, CA-
BLEADO AUXILIAR Y CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA, PIEZAS ESPECIALES, BANCADA Y ZO-
CALES, TUBERIAS DE IMPULSION, SOPOR-
TES Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 939,0150

Total resto de obra y materiales ........... 6.118,4541
Suma la partida ................................. 7.057,4691
Costes indirectos.............. 6,00% 423,4481

Redondeo.......................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 7.480,92
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202 1320-05 Ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO EXIS-
TENTE, MEDIANTE SUSTITUCION DE
BOMBA SUMERGIBLE TIPO SP9-11 GRUN-
FOSS O SIMILAR DE AGOTAMIENTO SU-
MERGIBLE, APTA PARA EL BOMBEO DE
AGUA LIMPIA. TODOS LOS COMPONEN-
TES DE ACERO FABRICADOS EN ACERO
INOXIDABLE (EN 1.4301; AISI 304). LA
BOMBA EQUIPADA CON UN MOTOR
MS402 DE 2.2 KW CON PROTECCIÓN
CONTRA ARENA, JUNTA DE LABIOS, COJI-
NETES DE DESLIZAMIENTO LUBRICADOS
CON AGUA Y UNA MEMBRANA DE COM-
PENSACIÓN DE VOLUMEN. MOTOR, SU-
MERGIBLE Y DE TIPO ENCAMISADO. AP-
TO PARA TEMPERATURAS DE HASTA 40
°C. INCLUIDO SENSOR PT1000. TRAMO
DE 18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 2” SCH40CON BRIDAS, JUN-
TAS Y TORNILLOS. CODO DE 2” DE ACE-
RO GALVANIZADO TRAMO DE 18 M. DE
TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2”
CON BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS CO-
DO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO, PLA-
CA DE ANCLAJE CON PLETINAS PARA SU-
JECIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN, CA-
BLE ELÉCTRICO DE 4X4 MM2 DE SEC-
CIÓN (20 M), SONDAS DE NIVEL Y CABLE-
ADO A CUADRO DE MANDO Y CONTROL
(1), CUADRO ELÉCTRICO DE ARRANQUE
Y CONTROL PREPARADO PARA SONDAS
DE NIVEL. (1), VÁLVULA RETENCIÓN 2”
PN10, VENTOSA 1” PN10, VÁLVULA REGU-
LADORA DE PRESIÓN DE 2” PN10, CAUDA-
LÍMETRO 2”.  INCLUIDAS TODAS LAS OPE-
RACIONES NECESARIAS PARA LA SUSTITU-
CION DE LA BOMBA EXISTENTE, COMPLE-
TAMENTE COLOCADA, INSTALADA Y FUN-
CIONANDO.

Total mano de obra ............................ 939,0150

Total maquinaria ................................ 125,8200
Total resto de obra y materiales ........... 4.430,7340
Suma la partida ................................. 5.495,5690
Costes indirectos.............. 6,00% 329,7341

Redondeo.......................................... -0,0031
TOTAL PARTIDA ................................. 5.825,30
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203 2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M.
DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO
ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRA-
DO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-
LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE
FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE
HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA
FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM
POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE
GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO
CON RELLENO DE SUELO SELECCIONA-
DO COMPACTADO POR TONGADAS
98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE
LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO
UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 2,0988

Total maquinaria ................................ 2,1872
Total resto de obra y materiales ........... 11,9456
Suma la partida ................................. 16,2316
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9739

Redondeo.......................................... -0,0055
TOTAL PARTIDA ................................. 17,20

204 2101-04 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.60 M.
DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO
ABIERTO, PARA CIRCUITO DE ALUMBRA-
DO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-
LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE
FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE
HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA
FILA 4 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM
POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE
GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO
CON RELLENO SUELO SELECCIONADO
COMPACTADO 98%P.M., INTERCALAN-
DO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR DE LA FILA DE TUBOS MENOS PRO-
FUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR
AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE
MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJE-
CUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 3,5155

Total maquinaria ................................ 3,3621
Total resto de obra y materiales ........... 20,2012
Suma la partida ................................. 27,0788
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6247

Redondeo.......................................... -0,0035
TOTAL PARTIDA ................................. 28,70
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205 2101-05 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
ACOMETIDA ELÉCTRICA, DE 0.40 M. DE
ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO,
CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FON-
DOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20
DE 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CO-
RRUGADOS DN160 MM POLIETILENO DO-
BLE CAPA Y ALAMBRE GUIA EN DOS FI-
LAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL
RESTO CON RELLENO DE SUELO SELEC-
CIONADO COMPACTADO POR TONGA-
DAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M.
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TU-
BO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMA-
RILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

Total mano de obra ............................ 2,1863

Total maquinaria ................................ 1,9028
Total resto de obra y materiales ........... 15,8542
Suma la partida ................................. 19,9433
Costes indirectos.............. 6,00% 1,1966

Redondeo.......................................... 0,0001
TOTAL PARTIDA ................................. 21,14

206 2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS IN-
TERIORES 45x45X90 CM. (ANCHOXLAR-
GOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SO-
LERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE
15 CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRI-
CA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO
CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LA-
BOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN
FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATA-
SADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDI-
DAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TA-
PA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM
NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVI-
LLA SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCLU-
SO EXCAVACION Y RELLENO CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION,
PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y
MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PRO-
YECTO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 72,0200

Total maquinaria ................................ 5,1600
Total resto de obra y materiales ........... 120,8019
Suma la partida ................................. 197,9819
Costes indirectos.............. 6,00% 11,8789

Redondeo.......................................... -0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 209,86
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207 2105-20 Ud PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD
3 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCA-
SA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYEC-
TADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLIME-
RIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FA-
BRICANTE, CON LEDS TEMPERATURA DE
COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS, FLUJO
HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 224
W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁL-
CULOS,PLANOS E INFORMES DEL PRO-
YECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TI-
PO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PIN-
TADO S-275-JR CON TORNILLOS M10,
CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA RE-
GULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR
PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUN-
TO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCA-
DO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETEN-
SIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS
DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA
AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELE-
GIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUM-
BRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURA-
CIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECE-
SARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICA-
CIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

Total mano de obra ............................ 18,5200

Total maquinaria ................................ 22,0185
Total resto de obra y materiales ........... 1.021,1000
Suma la partida ................................. 1.061,6385
Costes indirectos.............. 6,00% 63,6983

Redondeo.......................................... 0,0032
TOTAL PARTIDA ................................. 1.125,34
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208 2105-21 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADA EN CALIENTE MODELO NORMALI-
ZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 12
M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MIS-
MO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE
REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,
TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA,
CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PRO-
TECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA
20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA
DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPE-
RIOR MÍNIMO 124MM,TERMINACIÓN EN
CASQUILLO DE 60MM DE DIÁMETRO Y
LONGITUD ADECUADA EN CASO DE ACO-
PLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS
PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON
SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON
DOS PORTEZUELAS BASCULANTES TIPO
AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PA-
SADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN
SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA
DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA
DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE
ASIENTO 500X500X20 MM CON TALA-
DROS PARA PASO DE PERNOS INTERDIS-
TANCIADOS 350MM, TODA LA SUPERFI-
CIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MA-
NO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA
SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE
ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTI-
CO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GAL-
VANIZADOS EN CALIENTE  M27 LONGI-
TUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO
CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y
TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA
POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO,
TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA
DE ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOL-
DADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM
ESPESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M
(GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTO-
PAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPO-
NIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE
SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTA-
DA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALA-
DA SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE,
PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO
DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

Total mano de obra ............................ 54,2250

Total maquinaria ................................ 22,0185
Total resto de obra y materiales ........... 1.012,4180
Suma la partida ................................. 1.088,6615
Costes indirectos.............. 6,00% 65,3197

Redondeo.......................................... -0,0012
TOTAL PARTIDA ................................. 1.153,98
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209 2105-22 Ud CRUCETA DE ACERO EJECUTADO CON
PERFIL UPN 80, CON CASQUILLO EN EL
CENTRO Y TORNILLOS PRISIONEROS
ADECUADO PARA INSTALAR EN EXTRE-
MO DE COLUMNA, CON LONGITUD LI-
BRE DE 2M Y ORIFICIOS PARA FIJACIÓN
DE PROYECTORES, CON DOS RIGIDIZA-
DORES ESPESOR 5MM Y ESCOTADURA
SOLDADOS AL PERFIL Y AL CASQUILLO,
EN ACERO S-275JR GALVANIZADO EN
CALIENTE, CON IMPRIMACION EPOXI PO-
LIAMIDA CON ESPESOR DE PELICULA SE-
CA DE 60 MICRAS Y ACABADO A BASE
DE POLIURETANO ALIFATICO SIN LIMI-
TE DE REPINTADO CON ESPESOR DE PE-
LICULA SECA DE 40 MICRAS, INSTALA-
DO EN SOPORTE DE ALUMBRADO A CUAL-
QUIER ALTURA, ENSAYADO PARA CARGA
ROTURA MÍNIMA VERTICAL DE 100KG,
EJECUTADO DE ACUERDO AL DB-EA DEL
CTE, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALA-
DA

Total mano de obra ............................ 18,0750

Total maquinaria ................................ 14,1548
Total resto de obra y materiales ........... 99,0600
Suma la partida ................................. 131,2898
Costes indirectos.............. 6,00% 7,8774

Redondeo.......................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 139,17

210 2105-25 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TE-
CEO1 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SO-
PORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDI-
CION DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CA-
PAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HOR-
NO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K,
HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500 LM,
POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS HASTA
75W ,CON CURVA FOTOMÉTRICA SEGÚN
CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL PRO-
YECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SO-
PORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE EN-
CENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL
FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD
DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ES-
TANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO
CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA MÍ-
NIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35
ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS
POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CON-
FIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDI-
CACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PRO-
BADA.

Total mano de obra ............................ 18,5200

Total maquinaria ................................ 22,0185
Total resto de obra y materiales ........... 542,0000
Suma la partida ................................. 582,5385
Costes indirectos.............. 6,00% 34,9523

Redondeo.......................................... -0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 617,49
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211 2105-26 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TE-
CEO2 O SIMILAR INSTALADA SOBRE SO-
PORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDI-
CION DE ALUMINIO INYECTADO, DOS CA-
PAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HOR-
NO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K,
HASTA 112 LEDS, FLUJO DE LUMINARIA
HASTA 28213 LM, POTENCIA TOTAL CON
EQUIPOS HASTA 236W ,CON CURVA FO-
MÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E IN-
FORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE
ACOPLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO
ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PA-
RA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE
PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MAR-
CADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRE-
TENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERA-
TURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A
ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFI-
GURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDI-
CACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

Total mano de obra ............................ 18,5200

Total maquinaria ................................ 22,0185
Total resto de obra y materiales ........... 629,4400
Suma la partida ................................. 669,9785
Costes indirectos.............. 6,00% 40,1987

Redondeo.......................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 710,18
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212 2105-27 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADA EN CALIENTE MODELO NORMALI-
ZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 11
M DE ALTURA, BRAZO HASTA 2M, CON
PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6
MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE
PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN
TODA SU ALTURA, CON RECUBRIMIENTO
ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLU-
YENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,
DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CAS-
QUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LON-
GITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMI-
NARIA, CON HASTA DOS PUERTAS REGIS-
TRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRE, CON PORTEZUELA
BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON
UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETI-
NAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FI-
JACION DE CAJA DE PROTECCIÓN,  PLETI-
NA PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA
CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM
CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS
INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA
SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMA-
CIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICAR-
TELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍ-
CULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO
DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTI-
CO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MI-
CRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANI-
ZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900
MM ACABADOS EN GANCHO CON DOS
ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUER-
CAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUN-
TOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUERCAS
CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLA-
JE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A
CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZA-
DO EL CONJUNTO SOPORTE-BRAZO EN CA-
LIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN
PARED LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUN-
TO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FA-
BRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SER-
VICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA
URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 54,2250

Total maquinaria ................................ 22,0185
Total resto de obra y materiales ........... 635,1750
Suma la partida ................................. 711,4185
Costes indirectos.............. 6,00% 42,6851

Redondeo.......................................... 0,0064
TOTAL PARTIDA ................................. 754,11
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213 2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PRO-
TECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON
6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA
CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIR-
CUITOS, 2 CILINDROS DE CONTINUI-
DAD DE NEUTRO, REALIZADA EN POLIES-
TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TAPA UNI-
CA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONA-
DORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DO-
TADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDI-
BLE, DOS FUSIBLES CALIBRADOS 6A PA-
RA LAS FASES Y DOS CILINDROS DE CON-
TINUIDAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA
PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCADO
CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NOR-
MAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GE-
RENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICA-
DO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y
NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA
EN PLETINA DE SOPORTE DE ALUMBRA-
DO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y
CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA

Total mano de obra ............................ 8,1560

Total maquinaria ................................ 0,6291
Total resto de obra y materiales ........... 18,2550
Suma la partida ................................. 27,0401
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6224

Redondeo.......................................... -0,0025
TOTAL PARTIDA ................................. 28,66

214 2110-01 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TE-
RRIZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVA-
CIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES,
LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FON-
DOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CEN-
TRAL  HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS
NO ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLO-
CACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE
CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PA-
SO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS
EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIE-
RRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE AN-
CLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN
PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCA-
DA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HOR-
MIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
PEANA  TRONCONCÓNICA DE MORTERO
DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPE-
RIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLA-
CA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUER-
DO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INS-
TRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESEN-
COFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SO-
BRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SO-
PORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.

Total mano de obra ............................ 16,9984

Total maquinaria ................................ 9,5024
Total resto de obra y materiales ........... 73,8660
Suma la partida ................................. 100,3668
Costes indirectos.............. 6,00% 6,0220

Redondeo.......................................... 0,0012
TOTAL PARTIDA ................................. 106,39
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TOTAL PARTIDA ................................. 106,39

215 2110-02 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TE-
RRIZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVA-
CIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES,
LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE FON-
DOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CEN-
TRAL  HM-25/P/20/IIa EN BASAMENTOS
ARMADOS, VIBRADO PREVIA COLOCA-
CIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CA-
PA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO
DE CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS
EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIE-
RRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE AN-
CLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN
PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCA-
DA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HOR-
MIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
PEANA  TRONCONCÓNICA DE MORTERO
DE CANTO 10 CM SOBRE CARA SUPE-
RIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLA-
CA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUER-
DO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INS-
TRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESEN-
COFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SO-
BRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SO-
PORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
POR M3 DE HORMIGÓN HA-25.

Total mano de obra ............................ 16,9984

Total maquinaria ................................ 12,9158
Total resto de obra y materiales ........... 65,6363
Suma la partida ................................. 95,5505
Costes indirectos.............. 6,00% 5,7330

Redondeo.......................................... -0,0035
TOTAL PARTIDA ................................. 101,28

216 2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA
DE ACERO COBREADO DIÁMETRO 14MM
LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCA-
DA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL
MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDI-
DO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-
NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA
POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNI-
POLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VER-
DE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A
LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMI-
NOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUES-
TA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SE-
GÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚ-
BLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA,
FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO
AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICA-
CIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO,
ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y
DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA.

Total mano de obra ............................ 20,3040

Total maquinaria ................................ 1,7067
Total resto de obra y materiales ........... 20,4900
Suma la partida ................................. 42,5007
Costes indirectos.............. 6,00% 2,5500

Redondeo.......................................... -0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 45,05
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TOTAL PARTIDA ................................. 45,05

217 2120-01 Ud CENTRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS
DE ALUMBRADO, FORMADO POR ENVOL-
VENTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TI-
PO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SO-
BRE BANCADA HM-25/P/20/I DE DIMEN-
SIONES 1900X600X800MM,ANCLAJE
CON 8 PERNOS ACERO GALVANIZADO
S275-JR DIAM 24 MM LONGITUD 700
MM Y DOBLE PATILLA 200MM, CON EJE-
CUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM
CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20X20CM
DE DIMENSIONES 1900X1000MM FREN-
TE AL CENTRO, CON PLACA NORMALIZA-
DA DE APARELLAJE ELECTRICO DE PRIME-
RA CALIDAD, FORMADA LA PARTE DE PO-
TENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P
125A 25 KA REARMABLE, LIMITADORES
DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BO-
BINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUP-
TOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REAR-
ME TEMPORIZADO, 4 INTERRUPTORES
MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A
15kA, 4 DIFERENCIALES REARMABLES 4P
40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES
4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES
BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA PARTE DE
MANDO POR 2 DIFERENCIALES 4P 40A 30
MA, 2 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMI-
COS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNE-
OTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15kA, 3 CON-
MUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ  AS-
TRONÓMICO CON ANALIZADOR DE RED Y
TOROIDAL TIPO XEOLUM,RELÉ LÍNEA DE
MANDO 2P 16A, CAJA DE PROTECCIÓN
NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON
FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPA-
RENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA, CON
MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGES-
TIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELEC-
TRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PI-
CA DE PUESTA A TIERRA ACERO COBREA-
DO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA
EN TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLA-
CE A TIERRA VERDE-AMARILLA H07V-K
1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, FABRICA-
DO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A
LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBA-
NISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE
DE APLICACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS AU-
XILIARES, PARTE PROPORCIONAL DE ACO-
METIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2,
EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y RE-
POSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES
A VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

Total mano de obra ............................ 361,2200

Total resto de obra y materiales ........... 6.474,5255
Suma la partida ................................. 6.835,7455
Costes indirectos.............. 6,00% 410,1447

Redondeo.......................................... 0,0098
TOTAL PARTIDA ................................. 7.245,90
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218 2120-02 Ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A
PUNTO TIPO SECO PARA CONTROL DE
CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ
MEDIANTE RADIOFRECUENCIA,CON ROU-
TER, SEGMENTO CONTROLADOR, INSTA-
LADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMEN-
TOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMA-
CIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Total mano de obra ............................ 92,6000

Total resto de obra y materiales ........... 2.021,6500
Suma la partida ................................. 2.114,2500
Costes indirectos.............. 6,00% 126,8550

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 2.241,11

219 2120-03 Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJE-
CUTADA EN EL SERVICIO DE INDUS-
TRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ME-
DIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNI-
CO COMPETENTE, CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLA-
MENTARIA POR ORGANISMO DE CON-
TROL,INCLUSO GESTIONES CON LA COM-
PAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICI-
DAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PA-
RA EL CONVENIO DE CESIÓN DE LA RED
DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN
FORMATO DIGITAL Y PAPEL DEL PROYEC-
TO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DIS-
TRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS
DE LUZ GEORREFERENCIADOS. MEDIDA
LA UNIDAD LEGALIZADA.

Total resto de obra y materiales ........... 1.200,0000
Suma la partida ................................. 1.200,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 72,0000

TOTAL PARTIDA ................................. 1.272,00

220 2120-04 kW ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDO-
RA DE ELECTRICIDAD POR DERECHOS
DE EXTENSIÓN SEGÚN RD 1955/2000,
INCLUSO INSTALACIÓN DE FUSIBLES
EN CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE
RED DE BT. MEDIDA LA UNIDAD POR
KW SOLICITADO.

Total resto de obra y materiales ........... 19,1100
Suma la partida ................................. 19,1100
Costes indirectos.............. 6,00% 1,1466

Redondeo.......................................... 0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 20,26

221 2120-05 kW ABONO A LA COMPAÑÍA COMERCIALIZA-
DORA/DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI-
DAD POR DERECHOS DE ACCESO SE-
GÚN RD 1955/2000.  MEDIDA LA UNI-
DAD POR KW CONTRATADO.

Total resto de obra y materiales ........... 21,6700
Suma la partida ................................. 21,6700
Costes indirectos.............. 6,00% 1,3002

Redondeo.......................................... -0,0002
TOTAL PARTIDA ................................. 22,97
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222 2200-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUM-
NA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTA-
DO Y CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 2.635,6000
Suma la partida ................................. 2.742,8800
Costes indirectos.............. 6,00% 164,5728

Redondeo.......................................... -0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 2.907,45

223 2200-02 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE BÁCU-
LO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTA-
DO Y CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 160,9200

Total resto de obra y materiales ........... 4.161,3800
Suma la partida ................................. 4.322,3000
Costes indirectos.............. 6,00% 259,3380

Redondeo.......................................... 0,0020
TOTAL PARTIDA ................................. 4.581,64

224 2200-03 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE COLUMNA DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 2
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO. INCLUYE COLUMNA Y
SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO
DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO
Y CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 2.764,2000
Suma la partida ................................. 2.871,4800
Costes indirectos.............. 6,00% 172,2888

Redondeo.......................................... 0,0012
TOTAL PARTIDA ................................. 3.043,77

225 2200-04 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE COLUMNA DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁ-
FORO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SE-
MAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMI-
GÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONE-
XIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 2.041,2300
Suma la partida ................................. 2.148,5100
Costes indirectos.............. 6,00% 128,9106

Redondeo.......................................... -0,0006
TOTAL PARTIDA ................................. 2.277,42
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226 2200-05 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE COLUMNA DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁ-
FORO. INCLUYE COLUMNA Y SOPORTE
SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMI-
GÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONE-
XIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 1.854,3500
Suma la partida ................................. 1.961,6300
Costes indirectos.............. 6,00% 117,6978

Redondeo.......................................... 0,0022
TOTAL PARTIDA ................................. 2.079,33

227 2200-06 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE PANTA-
LLA DE CONTRASTE, CUENTA ATRÁS Y
REP. ACÚSTICO. INCLUYE BÁCULO Y SO-
PORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE
HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 268,2000

Total resto de obra y materiales ........... 3.674,0300
Suma la partida ................................. 3.942,2300
Costes indirectos.............. 6,00% 236,5338

Redondeo.......................................... -0,0038
TOTAL PARTIDA ................................. 4.178,76

228 2200-07 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE Y SEMÁFORO 2 FOCOS SILUETA PEA-
TÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE REP.
ACÚSTICO. INCLUYE BÁCULO Y SOPOR-
TE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HOR-
MIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONE-
XIONADO.

Total mano de obra ............................ 160,9200

Total resto de obra y materiales ........... 5.108,5300
Suma la partida ................................. 5.269,4500
Costes indirectos.............. 6,00% 316,1670

Redondeo.......................................... 0,0030
TOTAL PARTIDA ................................. 5.585,62

229 2200-08 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO SOBRE BÁCULO DE 3 FOCOS DE
200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPOR-
TE. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMA-
FÓRICO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TO-
TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 4.019,2300
Suma la partida ................................. 4.126,5100
Costes indirectos.............. 6,00% 247,5906

Redondeo.......................................... -0,0006
TOTAL PARTIDA ................................. 4.374,10
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230 2200-09 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO 2 FOCOS SILUETA PEATÓN SO-
BRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE
HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 276,5000
Suma la partida ................................. 383,7800
Costes indirectos.............. 6,00% 23,0268

Redondeo.......................................... 0,0032
TOTAL PARTIDA ................................. 406,81

231 2200-10 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁ-
FORO 2 FOCOS SILUETA BICICLETA SO-
BRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE
HORMIGÓN. TOTALMENTE MONTADO Y
CONEXIONADO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 572,3500
Suma la partida ................................. 679,6300
Costes indirectos.............. 6,00% 40,7778

Redondeo.......................................... 0,0022
TOTAL PARTIDA ................................. 720,41

232 2210-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGU-
LADOR MODULAR ELECTRÓNICO CENTRA-
LIZABLE Y SINCRONIZABLE PARA 8 GRU-
POS SEMAFÓRICOS LED, CON GESTIÓN
DE PRIORIDAD MÁXIMA PARA TRANSPOR-
TE PÚBLICO TIPO TRANVÍA CON BALIZA
DE PETICIÓN, BALIZA DE CONFIRMA-
CIÓN/PETICIÓN Y BALIZA DE CANCELA-
CIÓN. INCLUYENDO ARMARIO EXTE-
RIOR, MÓDULO DE COMUNICACIONES Y
MÓDULO DE UNIDAD CENTRAL. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONECTADO.

Total mano de obra ............................ 321,8400

Total resto de obra y materiales ........... 5.484,1300
Suma la partida ................................. 5.805,9700
Costes indirectos.............. 6,00% 348,3582

Redondeo.......................................... 0,0018
TOTAL PARTIDA ................................. 6.154,33

233 2210-02 Ud INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
CENTRAL DE ZONA PARA 32 NUDOS EN
LA SALA DE CONTROL DE TRÁFICO DEL
PUESTO DE MANDO. TOTALMENTE MON-
TADA Y CONECTADA.

Total mano de obra ............................ 429,1200

Total resto de obra y materiales ........... 24.849,6600
Suma la partida ................................. 25.278,7800
Costes indirectos.............. 6,00% 1.516,7268

Redondeo.......................................... 0,0032
TOTAL PARTIDA ................................. 26.795,51

234 2210-03 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA
CON CAJA DE ACOMETIDA CON INTE-
RRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSIBLES, Y
TUBO DE ACERO PARA PASO DE CANALI-
ZACIÓN A AÉREO.

Total mano de obra ............................ 107,2800

Total resto de obra y materiales ........... 454,4800
Suma la partida ................................. 561,7600
Costes indirectos.............. 6,00% 33,7056
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Costes indirectos.............. 6,00% 33,7056

Redondeo.......................................... 0,0044
TOTAL PARTIDA ................................. 595,47

235 2210-04 Ud ACTUALIZACIÓN DEL PANEL DE CON-
TROL EN LA SALA DE CONTROL DE TRÁ-
FICO DEL PUESTO DE MANDO. TOTAL-
MENTE MONTADO E INSTALADO.

Total mano de obra ............................ 429,1200

Total resto de obra y materiales ........... 13.385,0000
Suma la partida ................................. 13.814,1200
Costes indirectos.............. 6,00% 828,8472

Redondeo.......................................... 0,0028
TOTAL PARTIDA ................................. 14.642,97

236 2220-01 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SE-
MAFORIZACION, CONSTITUIDA POR
DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LI-
SA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA
UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILA-
DO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN
DE PAVIMENTO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 23,6090
Suma la partida ................................. 32,8109
Costes indirectos.............. 6,00% 1,9687

Redondeo.......................................... 0,0004
TOTAL PARTIDA ................................. 34,78

237 2220-02 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE
0,40X0,40X0,80 M EJECUTADA CON BLO-
QUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO
DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTE-
RIORMENTE, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TA-
PA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TO-
TALMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 90,0250

Total resto de obra y materiales ........... 101,6630
Suma la partida ................................. 191,6880
Costes indirectos.............. 6,00% 11,5013

Redondeo.......................................... 0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 203,19

238 2220-03 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE
0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA CON BLO-
QUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO
DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTE-
RIORMENTE, CON SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TA-
PA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TO-
TALMENTE TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 90,0250

Total resto de obra y materiales ........... 122,1500
Suma la partida ................................. 212,1750
Costes indirectos.............. 6,00% 12,7305

Redondeo.......................................... 0,0045
TOTAL PARTIDA ................................. 224,91
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239 2220-04 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SE-
MAFORIZACION, CONSTITUIDA POR
DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LI-
SA INTERIORMENTE, SEGÚN NORMA
UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
RELLENA CON MATERIAL SELECCIONA-
DO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DE-
MOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMEN-
TO.

Total mano de obra ............................ 2,4324

Total maquinaria ................................ 6,7695
Total resto de obra y materiales ........... 6,7520
Suma la partida ................................. 15,9539
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9572

Redondeo.......................................... -0,0011
TOTAL PARTIDA ................................. 16,91

240 2230-01 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 3 X 2,5 MM2
DE SECCIÓN INSTALADO.

Total mano de obra ............................ 1,7630

Total resto de obra y materiales ........... 1,8700
Suma la partida ................................. 3,6330
Costes indirectos.............. 6,00% 0,2180

Redondeo.......................................... -0,0010
TOTAL PARTIDA ................................. 3,85

241 2230-02 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV AMARILLO - VER-
DE DE TOMA DE TIERRA 1 X 16 MM2 DE
SECCIÓN INSTALADO.

Total mano de obra ............................ 1,7630

Total resto de obra y materiales ........... 4,1200
Suma la partida ................................. 5,8830
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3530

Redondeo.......................................... -0,0060
TOTAL PARTIDA ................................. 6,23

242 2230-03 Ml CABLE DE 0,6-1 KV PARA ACOMETIDA
DE REGULADOR DE 4 X 6 MM2 DE SEC-
CIÓN INSTALADO.

Total mano de obra ............................ 1,3535

Total resto de obra y materiales ........... 3,7000
Suma la partida ................................. 5,0535
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3032

Redondeo.......................................... -0,0067
TOTAL PARTIDA ................................. 5,35

243 2230-04 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 4 X 2,5 MM2
DE SECCIÓN INSTALADO.

Total mano de obra ............................ 1,7630

Total resto de obra y materiales ........... 1,9800
Suma la partida ................................. 3,7430
Costes indirectos.............. 6,00% 0,2246

Redondeo.......................................... -0,0076
TOTAL PARTIDA ................................. 3,96
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244 2230-05 Ml CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR
CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR
RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APER-
TURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 1,8520

Total resto de obra y materiales ........... 3,3884
Suma la partida ................................. 5,2404
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3144

Redondeo.......................................... -0,0048
TOTAL PARTIDA ................................. 5,55

245 2230-06 Ml CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR
CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR
RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APER-
TURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 1,8520

Total resto de obra y materiales ........... 4,8832
Suma la partida ................................. 6,7352
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4041

Redondeo.......................................... 0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 7,14

246 2230-07 Ml CIRCUITO 4x1X16 MM2 FORMADO POR
CONDUCTORES DE COBRE UNIPOLAR
RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE PO-
LIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
POLICLORURO DE VINILO,INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN
PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APER-
TURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 1,8520

Total resto de obra y materiales ........... 6,9032
Suma la partida ................................. 8,7552
Costes indirectos.............. 6,00% 0,5253

Redondeo.......................................... 0,0095
TOTAL PARTIDA ................................. 9,29
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247 2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CON-
DUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPOLAR
HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARI-
LLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIA-
RES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE
DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O REGIS-
TRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NOR-
MAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGI-
TUD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 0,1852

Total resto de obra y materiales ........... 1,4026
Suma la partida ................................. 1,5878
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0953

Redondeo.......................................... 0,0069
TOTAL PARTIDA ................................. 1,69

248 2230-09 Ml ACOMETIDA 4x1X50 MM2 FORMADO
POR CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO
UNIPOLAR XZ1 INSTALADOS BAJO TU-
BO EXISTENTE EN FACHADA, CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES
EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO
EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 1,4816

Total maquinaria ................................ 22,0185
Total resto de obra y materiales ........... 4,2368
Suma la partida ................................. 27,7369
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6642

Redondeo.......................................... -0,0011
TOTAL PARTIDA ................................. 29,40

249 2230-10 Ml CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO MANGUERA RV-K 3x2.5
MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUM-
BRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O
BRAZO MURAL SOBRE FACHADA),CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE
VINILO, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE TUBO AISLANTE FLEXIBLE EN
PARTES A LA INTEMPERIE, ELEMENTOS
AUXILIARES Y TERMINALES EN PUN-
TA,RECORTES Y DESPUNTES, CONEXIO-
NADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SO-
PORTE, LUMINARIA INTERRUPTOR O RE-
CEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD
INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 0,9260

Total maquinaria ................................ 0,0944
Total resto de obra y materiales ........... 1,3951
Suma la partida ................................. 2,4155
Costes indirectos.............. 6,00% 0,1449

Redondeo.......................................... 0,0096
TOTAL PARTIDA ................................. 2,57
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250 2230-11 Ud CONEXIÓN DE ACOMETIDA FORMADA
POR 4 CONDUCTORES UNIPOLARES DE
HASTA 50MM2 TIPO RV-K AL A RED DE
DISTRIBUCION RV-K AL 3X240 +1X150
MM2 EXISTENTE MEDIANTE CONECTO-
RES H0MOLOGADOS POR LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD, IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TER-
MINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CO-
NEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. ME-
DIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Total mano de obra ............................ 55,5600

Total resto de obra y materiales ........... 48,1200
Suma la partida ................................. 103,6800
Costes indirectos.............. 6,00% 6,2208

Redondeo.......................................... -0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 109,90

251 2240-01 Ud INGENIERÍA, REPLANTEO, PLANOS,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

Total mano de obra ............................ 12.922,5000

Suma la partida ................................. 12.922,5000
Costes indirectos.............. 6,00% 775,3500

TOTAL PARTIDA ................................. 13.697,85

252 2240-02 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

Total mano de obra ............................ 16.076,2500

Suma la partida ................................. 16.076,2500
Costes indirectos.............. 6,00% 964,5750

Redondeo.......................................... 0,0050
TOTAL PARTIDA ................................. 17.040,83

253 2240-03 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTE-
MA DE REGULACIÓN.

Total mano de obra ............................ 4.763,1000

Total resto de obra y materiales ........... 4.330,0000
Suma la partida ................................. 9.093,1000
Costes indirectos.............. 6,00% 545,5860

Redondeo.......................................... 0,0040
TOTAL PARTIDA ................................. 9.638,69

254 2240-04 Ud INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PA-
RA LA CONEXIÓN CON EL CC.

Total mano de obra ............................ 13.693,9000

Suma la partida ................................. 13.693,9000
Costes indirectos.............. 6,00% 821,6340

Redondeo.......................................... -0,0040
TOTAL PARTIDA ................................. 14.515,53

255 2240-05 Ud TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE
CARGAS DE TRÁFICO RODADO, Y VALO-
RACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO
DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULA-
CIÓN SEMAFÓRICA DE CADA UNA DE
LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTI-
MIZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NI-
VEL DE INTERFERENCIAS DE LA PLATA-
FORMA CON EL TRÁFICO RODADO.

Total mano de obra ............................ 9.000,0000

Suma la partida ................................. 9.000,0000
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Suma la partida ................................. 9.000,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 540,0000

TOTAL PARTIDA ................................. 9.540,00

256 2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FI-
NO DE 6 CM. DE ESPESOR, RECIBIDAS
CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PU-
LIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PA-
VIMENTO. TERMINADO.

Total mano de obra ............................ 8,2005

Total resto de obra y materiales ........... 65,4473
Suma la partida ................................. 73,6478
Costes indirectos.............. 6,00% 4,4189

Redondeo.......................................... 0,0033
TOTAL PARTIDA ................................. 78,07

257 2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMI-
GÓN PODOTÁCTIL  40X40CM Y 6CM DE
ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS
CON MORTERO HUMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE
2 CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO
Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. TERMINA-
DO.

Total mano de obra ............................ 8,2005

Total resto de obra y materiales ........... 56,6373
Suma la partida ................................. 64,8378
Costes indirectos.............. 6,00% 3,8903

Redondeo.......................................... 0,0019
TOTAL PARTIDA ................................. 68,73

258 2401-01 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTI-
CA. RESISTENTE UV, SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE BANDA DE SEPARACIÓN
DE BORDURAS, DE PLÁSTICO O RESINA
VERDE DE 900 X 15 CM RESISTENTE A
LOS RAYOS UV, I/COLOCACIÓN Y SUJEC-
CIÓN AL TERRENO MEDIANTE GRAPAS
EN U, MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
EN OBRA.

Total mano de obra ............................ 1,0845

Total resto de obra y materiales ........... 4,8000
Suma la partida ................................. 5,8845
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3531

Redondeo.......................................... -0,0076
TOTAL PARTIDA ................................. 6,23

259 2405-05 Ud EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBO-
LES MEDIANTE ENTABLADO DEL FUSTE
DE ALTURA HASTA 2 METROS SOBRE TA-
COS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSI-
DAD DE DIMENSIONES 10x10x5 CM Y
ATADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO
Ø 4mm COLOCADOS CADA 15CM. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

Total mano de obra ............................ 1,7675

Total resto de obra y materiales ........... 18,2175
Suma la partida ................................. 19,9850
Costes indirectos.............. 6,00% 1,1991

Redondeo.......................................... 0,0059
TOTAL PARTIDA ................................. 21,19
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260 2410-01 M3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLERO.
INCLUSO LABORES DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPOR-
TE DESDE CABALLERO A LUGAR DE EM-
PLEO. ACABADO.

Total mano de obra ............................ 0,2868

Total maquinaria ................................ 2,6655
Total resto de obra y materiales ........... 3,7545
Suma la partida ................................. 6,7068
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4024

Redondeo.......................................... 0,0008
TOTAL PARTIDA ................................. 7,11

261 2411-06 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMI-
LLAS, INCLUIDA LA PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO DE IM-
PLANTACION.

Total mano de obra ............................ 0,0617

Total maquinaria ................................ 0,3074
Total resto de obra y materiales ........... 0,4506
Suma la partida ................................. 0,8197
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0492

Redondeo.......................................... 0,0011
TOTAL PARTIDA ................................. 0,87

262 2411-08 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS
DE ROSALES TAPIZANTES, A DENSIDAD
DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO DE
FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABO-
REO DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABO-
NO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP
DE DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO
DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRI-
MER RIEGO, PLANTA NO INCLUIDA, ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABO-
NO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP
DE DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO
DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRI-
MER RIEGO, PLANTA NO INCLUIDA, ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA.

Total mano de obra ............................ 0,0264

Total maquinaria ................................ 0,0200
Total resto de obra y materiales ........... 0,1153
Suma la partida ................................. 0,1617
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0097

Redondeo.......................................... -0,0014
TOTAL PARTIDA ................................. 0,17

263 2413-71 Ud SUMINISTRO DE BAUHINIA PURPUREA
(PATA DE VACA PÚRPURA)  DE 16-18
CMS. DE PERIMETRO Y DE 2,5 A 3.00 M.
DE ALTURA A CRUZ, MAS COPA EMBALA-
DA CON CINTAS DE RAFIA, SERVIDO
CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y
ENRAIZADO.

Total resto de obra y materiales ........... 155,0000
Suma la partida ................................. 155,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 9,3000

TOTAL PARTIDA ................................. 164,30
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TOTAL PARTIDA ................................. 164,30

264 2413-72 Ud SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS (AL-
MEZ) DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO Y
DE 3 A 3.50 M. DE ALTURA A CRUZ,
MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE
RAFIA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIE-
RRA REPICADO Y ENRAIZADO.

Total resto de obra y materiales ........... 93,6100
Suma la partida ................................. 93,6100
Costes indirectos.............. 6,00% 5,6166

Redondeo.......................................... 0,0034
TOTAL PARTIDA ................................. 99,23

265 2414-01 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBO-
LES, INCLUYENDO APERTURA DE HO-
YOS, PLANTACION, RELLENO, ABONADO
A RAZON DE 10 kg DE ABONO ORGÁNI-
CO, RIEGO DE IMPLANTACION Y LABO-
RES DE MANTENIMIENTO. FIJACION
DEL CEPELLÓN CON ESTRUCTURA COM-
PUESTA POR TRES ESTACAS DE MADE-
RA DE PINO DE DIÁMETRO 5 cm Y LON-
GITUD 1,2 m, EMPOTRADOS EN EL TE-
RRENO 60 cm Y UNIDOS EN SU PARTE
SUPERIOR POR TRES CORREAS DE MADE-
RA DE 2,5x2,5x80 cm. INCLUSO P.P DE
PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE
UNION. INCLUIDO EL TRANSPORTE CON
PROTECCION DE VIBRACIONES E INSOLA-
CIÓN, DESCARGA MEDIANTE ESLINGAS
ACOLCHADAS, ACOPIO ADECUADO MAN-
TENIENDO LA HUMEDAD Y PROTEGIDO
DE VIENTOS Y CONSERVACIÓN DURANTE
UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-
DA.

Total mano de obra ............................ 19,3343

Total maquinaria ................................ 24,6953
Total resto de obra y materiales ........... 31,9518
Suma la partida ................................. 75,9814
Costes indirectos.............. 6,00% 4,5589

Redondeo.......................................... -0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 80,54

266 2414-78 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS
DE ROSALES TAPIZANTES, A DENSIDAD
DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO DE
FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABO-
REO DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABO-
NO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP
DE DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO
DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRI-
MER RIEGO, INCLUIDA PLANTA PROCE-
DENTE DE TRANSPLANTE DE OBRA O DE
VIVERO Y MANTENIMIENTO DURANTE
EL PRIMER AÑO, MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA EN OBRA.

Total mano de obra ............................ 5,3780

Total resto de obra y materiales ........... 6,0907
Suma la partida ................................. 11,4687
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6881

Redondeo.......................................... 0,0032
TOTAL PARTIDA ................................. 12,16
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267 2445-01 Ud CAMPAÑA DE MEDICIONES ACÚSTICAS
"IN SITU" EN FASE DE EXPLOTACIÓN PA-
RA VERIFICAR QUE SE CUMPLE CON
LOS LÍMITES EXIGIDOS EN LA LEGISLA-
CIÓN

Total mano de obra ............................ 5.010,0000

Suma la partida ................................. 5.010,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 300,6000

TOTAL PARTIDA ................................. 5.310,60

268 2453-05 Ud CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL MOVI-
MIENTO DE TIERRAS, INCLUSO REDAC-
CION DE INFORMES POR PARTE DE AR-
QUEÓLOGO CUALIFICADO

Total mano de obra ............................ 3.000,0000

Total resto de obra y materiales ........... 32,0600
Suma la partida ................................. 3.032,0600
Costes indirectos.............. 6,00% 181,9236

Redondeo.......................................... -0,0036
TOTAL PARTIDA ................................. 3.213,98

269 2472-01 M2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SU-
PER 100% PLÁSTICO RECICLADO, DE
600MM DE LARGO. 75MM DE ALTO Y
400 DE ANCHO, IRROMPIBLE, RESISTEN-
TE A RAYOS UV, COLOR NEGRO. CAPACI-
DAD DE CARGA PROBADA MAX
400TN/M2. INCLUIDOS LOS SISTEMAS
DE ANCLAJES LINEFIX-STANDARD, COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

Total mano de obra ............................ 0,8993

Total resto de obra y materiales ........... 28,8400
Suma la partida ................................. 29,7393
Costes indirectos.............. 6,00% 1,7844

Redondeo.......................................... -0,0037
TOTAL PARTIDA ................................. 31,52

270 2481-01 Ud ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGRO-
SOS GENERADOS EN OBRA (ACEITES, BA-
TERÍAS, ENVASES CONTAMINADOS, AERO-
SOLES..) COMPUESTA POR UNA ESTRUCTU-
RA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 M.
QUE SUPONE LA PARTE SUPERIOR DEL AL-
MACENAMIENTO (TECHO Y LAS "PARE-
DES"). LA PARTE INFERIOR CONSTA DE
UNA BANDEJA DE CHAPA 6X1.5 M QUE AC-
TUARÁ COMO CUBETO DE RETENCIÓN AN-
TE POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS, Y QUE
DEBERÁ ESTAR SOLDADA A LA ESTRUCTU-
RA SUPERIOR. EL PRECIO DEL ALMACÉN IN-
CLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE IDENTIFICA-
CIÓN, UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ
COMO SEPIOLITA PARA RECOGER POSI-
BLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ.
GRASAS). INCLUSIVE LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA SOLDADURA, ASÍ CO-
MO PARA LA COLOCACIÓN DEL CARTEL, EL
EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LÁMINA DE
PLÁSTICO.

Total mano de obra ............................ 135,5150

Total resto de obra y materiales ........... 1.081,9475
Suma la partida ................................. 1.217,4625
Costes indirectos.............. 6,00% 73,0478

Redondeo.......................................... -0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 1.290,51
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271 2481-05 Ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR RESI-
DUOS NO PELIGROSOS VALORIZABLES
A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTORIZA-
DO, INCLUSO SUSTITUCIÓN EN OBRA
POR OTRO CONTENEDOR O BIG-BAG VA-
CÍO.

Total mano de obra ............................ 35,4238

Total maquinaria ................................ 105,9590
Suma la partida ................................. 141,3828
Costes indirectos.............. 6,00% 8,4830

Redondeo.......................................... -0,0058
TOTAL PARTIDA ................................. 149,86

272 2481-10 M3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE  A
VERTEDERO AUTORIZADO DE RESI-
DUOS DE ORIGEN PETREO. (INCLUIDO
CANON DE VERTIDO)

Total maquinaria ................................ 1,2202
Total resto de obra y materiales ........... 0,1500
Suma la partida ................................. 1,3702
Costes indirectos.............. 6,00% 0,0822

Redondeo.......................................... -0,0024
TOTAL PARTIDA ................................. 1,45

273 2481-15 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO
PETREO A INSTALACION AUTORIZADA
DE GESTION DE RESIDUOS.

Total maquinaria ................................ 5,3076
Suma la partida ................................. 5,3076
Costes indirectos.............. 6,00% 0,3185

Redondeo.......................................... 0,0039
TOTAL PARTIDA ................................. 5,63

274 2481-20 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PE-
LIGROSO CON ALQUITRÁN DE HULLA A
INSTALACION AUTORIZADA DE GES-
TION DE RESIDUOS.

Total maquinaria ................................ 10,9533
Total resto de obra y materiales ........... 7,5000
Suma la partida ................................. 18,4533
Costes indirectos.............. 6,00% 1,1072

Redondeo.......................................... -0,0005
TOTAL PARTIDA ................................. 19,56

275 2481-25 Kg TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR
AUTORIZADO DE ACEITE USADO ALMA-
CENADOS EN LA INSTALACIÓN EN BIDO-
NES DE TAPONES DE 200 L. PALETIZA-
DOS

Total mano de obra ............................ 1,7490

Total resto de obra y materiales ........... 19,5900
Suma la partida ................................. 21,3390
Costes indirectos.............. 6,00% 1,2803

Redondeo.......................................... 0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 22,62

276 2481-30 M3 TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR
AUTORIZADO  DE ENVASES DE PLÁSTI-
CO VACÍOS CONTAMINADOS EN
BIG-BAGS DE 1000 LITROS PALETIZA-
DOS

Total mano de obra ............................ 1,7490

Total resto de obra y materiales ........... 58,2900
Suma la partida ................................. 60,0390
Costes indirectos.............. 6,00% 3,6023

Página 78



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Nº Código Ud Descripción Importe

Costes indirectos.............. 6,00% 3,6023

Redondeo.......................................... -0,0013
TOTAL PARTIDA ................................. 63,64

277 2481-35 Ud RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS PELIGROSOS.

Total mano de obra ............................ 14,4040

Total maquinaria ................................ 58,8800
Total resto de obra y materiales ........... 0,0750
Suma la partida ................................. 73,3590
Costes indirectos.............. 6,00% 4,4015

Redondeo.......................................... -0,0005
TOTAL PARTIDA ................................. 77,76

278 2500-08 Ml CERRAMIENTO PROVISIONAL CON VA-
LLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M,
FORMADA POR PANEL DE MALLA ELEC-
TROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO
DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40
MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANI-
ZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PRE-
FABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA DELI-
MITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN CO-
LOCADA SOBRE LA VALLA. EL PRECIO IN-
CLUYE TODOS LOS TRASLADOS PREVIS-
TOS QUE SE TENGAN QUE HACER DURAN-
TE LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA.
AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS
Y LAS BASES EN 5 USOS.

Total mano de obra ............................ 4,2800

Total resto de obra y materiales ........... 3,7090
Suma la partida ................................. 7,9890
Costes indirectos.............. 6,00% 0,4793

Redondeo.......................................... 0,0017
TOTAL PARTIDA ................................. 8,47

279 2510-01 Ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO,
PAPEL, ETC..) INCLUYENDO UBICACION
PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS Y SI-
TUACION DEFINITIVA AL FINALIZAR LAS
MISMAS.

Total mano de obra ............................ 4,3725

Total maquinaria ................................ 9,4365
Suma la partida ................................. 13,8090
Costes indirectos.............. 6,00% 0,8285

Redondeo.......................................... 0,0025
TOTAL PARTIDA ................................. 14,64

280 2510-02 Ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR
DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO
Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA
PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

Total mano de obra ............................ 7,0380

Total maquinaria ................................ 6,2910
Total resto de obra y materiales ........... 1,8000
Suma la partida ................................. 15,1290
Costes indirectos.............. 6,00% 0,9077

Redondeo.......................................... 0,0033
TOTAL PARTIDA ................................. 16,04
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281 2510-04 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE MOBILIA-
RIO URBANO DE PUNTO DE INFORMA-
CION (MUPI) EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

Total mano de obra ............................ 10,7840

Total maquinaria ................................ 25,1640
Total resto de obra y materiales ........... 55,3815
Suma la partida ................................. 91,3295
Costes indirectos.............. 6,00% 5,4798

Redondeo.......................................... 0,0007
TOTAL PARTIDA ................................. 96,81

282 2510-06 Ud COLOCACION DE MARQUESINA DE PARA-
DA DE BUS EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

Total mano de obra ............................ 35,4950

Total maquinaria ................................ 94,3650
Total resto de obra y materiales ........... 88,1430
Suma la partida ................................. 218,0030
Costes indirectos.............. 6,00% 13,0802

Redondeo.......................................... -0,0032
TOTAL PARTIDA ................................. 231,08

283 2510-08 Ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA
DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUI-
DO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE AL-
MACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

Total mano de obra ............................ 3,4980

Total maquinaria ................................ 6,2910
Total resto de obra y materiales ........... 0,9000
Suma la partida ................................. 10,6890
Costes indirectos.............. 6,00% 0,6413

Redondeo.......................................... -0,0003
TOTAL PARTIDA ................................. 11,33

284 2510-09 Ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO
EN LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN
OBRA.

Total mano de obra ............................ 12,4490

Total maquinaria ................................ 15,7275
Suma la partida ................................. 28,1765
Costes indirectos.............. 6,00% 1,6906

Redondeo.......................................... 0,0029
TOTAL PARTIDA ................................. 29,87
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285 2510-10 Ud COLOCACION DE QUIOSCO DE PRENSA
O CHUCHERÍAS EN LUGAR DEFINITIVO,
INCLUYENDO EJECUCIÓN DE SOLERA,
CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONE-
XIONADO DE INSTALACIONES Y TRANS-
PORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE
O ACOPIO HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA. TOTALMENTE MONTADO E INS-
TALADO.

Total mano de obra ............................ 35,4950

Total maquinaria ................................ 190,4100
Total resto de obra y materiales ........... 511,2475
Suma la partida ................................. 737,1525
Costes indirectos.............. 6,00% 44,2292

Redondeo.......................................... -0,0017
TOTAL PARTIDA ................................. 781,38

286 2510-12 Ud BANCO DE HORMIGON DE 1.70M DE LON-
GITUD, INCLUIDO ALINEACIONES, COLO-
CACION Y FIJACIONES DE LAS PIEZAS A
LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO.

Total mano de obra ............................ 14,4880

Total maquinaria ................................ 9,4365
Total resto de obra y materiales ........... 480,0000
Suma la partida ................................. 503,9245
Costes indirectos.............. 6,00% 30,2355

TOTAL PARTIDA ................................. 534,16

287 2510-14 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO SE-
GUN COMPAÑIA, INCLUIDO ALINEACIO-
NES, COLOCACION Y FIJACIONES DE
LAS PIEZAS A LA SUPERFICIE, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO.

Total mano de obra ............................ 14,4880

Total maquinaria ................................ 9,4365
Total resto de obra y materiales ........... 75,0000
Suma la partida ................................. 98,9245
Costes indirectos.............. 6,00% 5,9355

TOTAL PARTIDA ................................. 104,86

288 2510-15 Ud COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO POR-
TA BICICLETAS (BASES DE ESTACIONA-
MIENTO Y EXPENDEDOR) EN LUGAR DE-
FINITIVO, INCLUYENDO: EJECUCIÓN DE
CIMENTACIÓN, ANCLAJES, CANALIZACIO-
NES, CABLEADO Y CONEXIONADO, Y
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE O ACOPIO TEMPORAL HASTA PUN-
TO DE UBICACIÓN DEFINITIVA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Total mano de obra ............................ 107,2200

Total maquinaria ................................ 94,3650
Total resto de obra y materiales ........... 1.034,4670
Suma la partida ................................. 1.236,0520
Costes indirectos.............. 6,00% 74,1631

Redondeo.......................................... -0,0051
TOTAL PARTIDA ................................. 1.310,21

289 2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA EN-
TERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO ME-
NOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2.
DE SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCA-
VACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES. Total mano de obra ............................ 88,7600
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Total mano de obra ............................ 88,7600

Total maquinaria ................................ 8,4790
Total resto de obra y materiales ........... 314,9000
Suma la partida ................................. 412,1390
Costes indirectos.............. 6,00% 24,7283

Redondeo.......................................... 0,0027
TOTAL PARTIDA ................................. 436,87

290 2574-12 Ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE AR-
MADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS PA-
RA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INS-
TALADA CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NO-
MINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLE-
NO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y
CONEXIONES.

Total mano de obra ............................ 71,2000

Total maquinaria ................................ 8,4790
Total resto de obra y materiales ........... 297,8000
Suma la partida ................................. 377,4790
Costes indirectos.............. 6,00% 22,6487

Redondeo.......................................... 0,0023
TOTAL PARTIDA ................................. 400,13

291 2574-50 Ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABO-
RADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO
INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA
REGLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLUSO
PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NE-
CESARIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA
INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS
COMPETENTES.

Total mano de obra ............................ 945,0000

Suma la partida ................................. 945,0000
Costes indirectos.............. 6,00% 56,7000

TOTAL PARTIDA ................................. 1.001,70

Sevilla,  febrero de 2020

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.:   Carlos López-Palanco Díaz

ICCP. Nº Colegiado 10.107

Fdo.:   Alejandro Rodríguez García
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PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLUSO
COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO.
TERMINADO.

18.709,96 6,20 116.001,75

0301-03 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON COMPRESOR, IN-
CLUSO RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADA.

3,50 102,88 360,08

0301-48 Ml LEVANTE DE ADOQUÍN DE GRANITO, CON APROVECHAMIEN-
TO DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE
ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRAS-
LADO A LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

2.088,56 9,30 19.423,61

0301-49 Ml LEVANTE DE BORDILLO EXISTENTE, CON APROVECHAMIEN-
TO DEL MATERIAL. INCLUSO DEMOLICIÓN DE LA CAMA DE
ASIENTO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS APROVECHABLES, TRAS-
LADO A LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

6.520,75 11,62 75.771,12

0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE ASIENTO, MEDIAN-
TE MEDIOS MECÁNICOS O COMPRESOR. INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

9.984,30 16,40 163.742,52

0301-52 M2 DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGÓN POR MEDIOS MECA-
NICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO.

192,80 12,20 2.352,16

0301-53 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI, MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y COMPRESOR. INCLUSO RETIRADA
DE MATERIAL A VERTEDERO.

1.309,65 18,59 24.346,39

0301-54 M2 DEMOLICION ZONA AJARDINADA, MEDIANTE MEDIOS MECA-
NICOS Y MANUALES. INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
VERTEDERO.

1.394,10 10,07 14.038,59

0301-55 Ml DESMONTADO DE CERCADOS METALICOS EXISTENTES, IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDE-
RO.

430,08 3,74 1.608,50

0301-57 Ud LEVANTE DE PAPELERA, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, RE-
PARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR
DE EMPLEO.

20,00 14,64 292,80

0301-58 Ud LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION (MU-
PI), INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIE-
ZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

11,00 63,98 703,78

Página 1CAPÍTULO 01: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

0301-61 Ud RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS, INCLUSO CORTE
DE ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A AL-
MACEN O LUGAR DE EMPLEO.

9,00 172,73 1.554,57

0301-62 Ud RETIRADA DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CIONES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ACOPIO TEMPORAL O
ALMACEN.

2,00 197,92 395,84

0301-64 Ud RETIRADA DE INSTALACIÓN DE PORTA BICICLETAS, INCLU-
SO CORTE DE ANCLAJES, DESCONEXIONADO DE INSTALA-
CION, DESMONTAJE DE ELEMENTOS, LIMPIEZA Y TRANSPOR-
TE A ACOPIO TEMPORAL O ALMACEN.

2,00 286,24 572,48

0301-65 Ud RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE, INCLUSO
REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LU-
GAR DE EMPLEO.

7,00 19,75 138,25

0301-66 Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILÍNDRICA DE PVC, INCLUSO
CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTE-
DERO.

29,00 8,58 248,82

0301-70 Ud RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL EXISTENTE, INCLUSO REPA-
RACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE
EMPLEO.

120,00 12,68 1.521,60

0301-85 Ml DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN TUBOS DE PROTECCIÓN Y
CABLEADO DE ALUMBRADO PÚBLICO, Y CARGA MANUAL SO-
BRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DESMONTAJE DEL
ELEMENTO, RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTA-
DO, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA, CARGA MANUAL
DEL MATERIAL DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMON-
TAJE DE LOS MECANISMOS Y DE LOS ACCESORIOS Y LA RE-
TIRADA DEL CABLEADO ALOJADO EN SU INTERIOR. TERMI-
NADO.

908,00 4,40 3.995,20

0301-86 Ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA DE ACERO, CON
RECUPERACIÓN DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR UBICA-
CIÓN EN OTRO EMPLAZAMIENTO, SIENDO EL ORDEN DE EJE-
CUCIÓN DEL PROCESO INVERSO AL DE SU INSTALACIÓN, Y
CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE DEMOLI-
CIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESMONTAJE DEL ELEMENTO,
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO, ACOPIO DE LOS MATERIA-
LES A REUTILIZAR, CARGA DEL MATERIAL A REUTILIZAR SO-
BRE CAMIÓN, RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE
OBRA, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA, CARGA DE LOS
RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRE-
CIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS Y DE
LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. TERMINADO.

75,00 78,46 5.884,50

0301-87 Ud RETIRADA DE COLUMNA SEMAFÓRICA EXISTENTE CON UN
BRAZO, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

27,00 196,04 5.293,08
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0301-88 Ud RETIRADA DE BACULO SEMAFÓRICO EXISTENTE CON DOS
BRAZOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES, REPARACION, LIM-
PIEZA Y TRANSPORTE A ALMACEN O LUGAR DE EMPLEO.

18,00 363,51 6.543,18

0301-89 Ud RETIRA DE MÁSTILES DE BANDERAS, INCLUSO CORTE DE
ANCLAJES, REPARACION, LIMPIEZA Y TRANSPORTE A ALMA-
CEN O LUGAR DE VERTEDERO

5,00 274,15 1.370,75

0305-01 Ml CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIE-
ZA. TERMINADO.

2.625,47 2,55 6.694,95

0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIM-
PIEZA. TERMINADO.

20.027,91 4,88 97.736,20

0323-16 M3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS, IN-
CLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CAR-
GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SI-
TUADO A CUALQUIER DISTANCIA.

26.050,04 6,61 172.190,76

0323-17 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO O LUGAR DE EMPLEO SITUADO A CUALQUIER DISTAN-
CIA

9.269,82 9,08 84.169,97

0323-18 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS I/ CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO SITUA-
DO A CUALQUIER DISTANCIA

5.523,80 11,18 61.756,08

0330-05 M3 RELLENO EN PLATAFORMA, CON TIERRAS PROCEDENTES
DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y
COMPACTACION.

1.482,30 6,34 9.397,78

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

9.037,50 10,85 98.056,88

0332-01 M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS, CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, CON COMPACTA-
CION Y ACABADO.

292,40 5,94 1.736,86

TOTAL CAPÍTULO 01................................................ 977.899,05
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CAPÍTULO 02: INFRAESTRUCTURA

SUBCAPÍTULO 02.01: DRENAJE

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

207,78 3,34 693,99

0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO
COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO.

173,15 15,86 2.746,16

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

1.875,80 1,29 2.419,78

0424-36 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO Ø 200 MM. COLOCADO.
577,17 9,72 5.610,09

0430-01 Ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE
VÍA DOBLE HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMILAR
APROBADO, FORMADA POR UN CANAL PARA INSTALACIÓN
ENTRE VÍAS, DOS CANALES PARA INSTALACIÓN ENTRE RAI-
LES Y DOS CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS HASTA FIN
DE PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZADO Y
ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PERFORACIÓN PARA SALI-
DA HORIZONTAL, BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y RE-
JA DE HIERRO FUNDIDO, CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR
CLAVIJA, CLASE DE CARGA E600, Y APERTURA PARA INTER-
CONEXIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA DE INICIO
DE CANAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TU-
BERÍAS DE CONEXIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUE-
ÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES
CON HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN CA-
RRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

18,00 3.538,27 63.688,86

0430-05 Ud ARQUETA PARA SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE
PLATAFORMA DE VÍA HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM
O SIMILAR APROBADO, EN ZONAS CON ACABADO EN CES-
PED, DE HIERRO FUNDIDO, CLASE DE CARGA D400, CON
PERFORACIÓN PARA SALIDA VERTICAL Y REJA  CON FIJA-
CIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, Y APERTURA PARA INTERCO-
NEXIÓN CON OTROS ELEMENTOS. SISTEMA COLOCADO SO-
BRE CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBE-
RÍAS DE CONEXIÓN BAJO PLATAFORMA, P.P. DE PIEZAS ES-
PECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO PERFORACIÓN
EN CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

54,00 578,40 31.233,60

0450-10 Ud CONEXIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE CUAL-
QUIER DIÁMETRO Y MATERIAL A POZO DE REGISTRO EXIS-
TENTE, CON MANTENIMIENTO DEL SERVICIO, INCLUSO
OBRAS DE TIERRA Y FÁBRICA, DEMOLICIONES Y AGOTA-
MIENTO, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA.

24,00 488,31 11.719,44

0450-01 Ud POZO DE REGISTRO PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTA-
DO EN HORMIGÓN ARMADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLE-
NO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CERCO Y CONTRACERCO.
TERMINADO

50,00 1.673,50 83.675,00
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0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

5,77 75,38 434,94

1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 200 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ES-
PECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTA-
MIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

342,41 30,22 10.347,63

1102-72 Ud VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y
CLAPETA DE FUNDICION, PARA Ø 200 MM. PN-10.  INCLU-
SO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INS-
TALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

32,00 188,39 6.028,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01....................................... 218.597,97

SUBCAPÍTULO 02.02: PASO INFERIOR

APARTADO 02.02.01: MOVIMIENTO DE TIERRAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

237,06 3,34 791,78

TOTAL APARTADO 02.02.01.......................................... 791,78

APARTADO 02.02.02: CIMENTACIONES

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

416,54 75,38 31.398,79

0671-10 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE CAMISA RECUPERA-
BLE, DE 800 MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCACION DE ARMADURAS
(SIN INCLUIR ESTA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

11.004,00 191,67 2.109.136,68

0671-21 Ml PILOTE EJECUTADO "IN SITU" MEDIANTE CAMISA RECUPERA-
BLE, DE 1.200 MM. DE DIAMETRO CON HORMIGON
HA-35/B-F/20/IIA, INCLUSO COLOCACION DE ARMADURAS
(SIN INCLUIR ESTA), DESCABEZADO Y  RETIRADA DE SO-
BRANTES A VERTEDERO. TERMINADO.

2.494,80 274,56 684.972,29

0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

1.004,46 91,51 91.918,13
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0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

1.414.772,82 1,04 1.471.363,73

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

129,47 17,55 2.272,20

TOTAL APARTADO 02.02.02..........................................4.391.061,82

APARTADO 02.02.03: ALZADOS

0610-27 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IIIA PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

2.569,26 91,51 235.112,98

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

264.029,40 1,04 274.590,58

0640-02 Kg ACERO S 235 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

9.908,29 1,92 19.023,92

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

6.477,76 13,44 87.061,09

TOTAL APARTADO 02.02.03.......................................... 615.788,57

APARTADO 02.02.04: ACABADOS

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

2.066,03 1,29 2.665,18

0424-05 Ml TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM, , INCLU-
SO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. COLOCA-
DA.

89,93 5,57 500,91

0510-12 M3 ZAHORRA TRATADA CON CEMENTO I/ CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM

2.649,52 22,32 59.137,29

0690-07 M2 IMPRIMACION DE PARAMENTOS DE HORMIGON CON EMUL-
SION BITUMINOSA NO IONICA A BASE DE BETUNES Y RESI-
NAS CON CARGAS, DILUIDA EN AGUA AL 25%. INCLUSO
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGON.
TERMINADO.

1.161,61 5,14 5.970,68

0690-10 M2 IMPERMEABILIZACION DEL TABLERO CON RESINAS EPOXI.
TERMINADA.

978,73 13,64 13.349,88
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0691-10 Ml JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE 20X10 MM. DE SECCION, DE
BENTONITA DE SODIO NATURAL Y CAUCHO BUTILO, INCLU-
SO P.P. DE SELLADO CON MASTIC ASFALTICO. TERMINADA.

643,08 22,32 14.353,55

0704-30 Ml PRETIL DE SEGURIDAD METALICO: CLASE DE CONTENCION
"ALTA", NIVEL DE CONTENCION "H3", ANCHO DE TRABAJO
"W2" E INDICE DE SEVERIDAD "B", INCLUSO DADO CONTI-
NUO DE APOYO EN HORMIGON ARMADO Y PETO METALICO.
COLOCADO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
TERMINADO.

612,44 314,41 192.557,26

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1,00 436,87 436,87

TOTAL APARTADO 02.02.04.......................................... 288.971,62

APARTADO 02.02.05: INSTRUMENTACIÓN

0366-02 Ml TUBERÍA INCLINOMÉTRICA DE TUBO DE ALUMINIO ANODI-
ZADO DE 54 MM DE DIÁMETRO, CON PARTE PROPORCIO-
NAL DE INCLINÓMETRO BIAXIAL CON RANGO DE MEDIDA
DE +/- 0º RESPECTO LA VERTICAL Y RESOLUCIÓN DE 0.01
MM SUMINISTRADA E INSTALADA EN ARMADURA DENTRO
DE UN TUBO DE PVC. SE EL TUBO Y TODOS LOS MATERIA-
LES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y LA PERFORA-
CIÓN.

196,80 138,49 27.254,83

0366-05 Ud PERFORACIÓN PARA PIEZÓMETRO DE TIPO ABIERTO, CON
PARTE PROPORCIONAL DE TAPÓN DE BENTONITA TAPS DE
BENTONITA I RANURADOS, SUMINISTRADO E INSTALADO
EN PERFORACIÓN.

50,00 141,06 7.053,00

0366-07 Ud HITO PARA MEDIDA DE ASIENTOS Y MOVIMIENTOS HORI-
ZONTALES, SUMINISTRADO Y COLOCADO, INCLUYENDO PER-
NO DE MEDIDA Y ARQUETA COMBINADA CON TAPA.

11,00 302,80 3.330,80

0366-09 Ud PRISMA TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL, SUMINISTRA-
DO E INSTALADO Y POSTERIORMENTE DESINSTALADO AL FI-
NAL DE LAS LECTURAS

4,00 206,22 824,88

0366-12 Ud COLOCACIÓN DE PUNTO DE REFERENCIA PARA MEDIR CON-
VERGENCIAS A EXCAVACIÓN Y LECTURA DE DEFORMACIO-
NES

17,00 61,26 1.041,42
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TOTAL APARTADO 02.02.05.......................................... 39.504,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02....................................... 5.336.118,72

SUBCAPÍTULO 02.03: OBRA CIVIL INSTALACIONES FERROVIARIAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

432,66 3,34 1.445,08

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

18.144,03 1,04 18.869,79

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

217,98 79,51 17.331,59

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

164,77 88,98 14.661,23

0640-05 Ml PERNOS M30X100, RESISTENCIA 8.8. COLOCADO.
360,00 3,03 1.090,80

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

1.489,95 2,08 3.099,10

0830-02 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 1), DE DIMENSIONES
72 CM. DE ANCHURA POR 104 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRU-
GADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NOR-
MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SE-
PARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO.

898,70 95,59 85.906,73

0830-05 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 2) DE DIMENSIONES
72 CM. DE ANCHURA POR 72 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 9 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.

901,45 72,91 65.724,72
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0830-06 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIONES
94 CM. DE ANCHURA POR 126 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 16 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NOR-
MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN
NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

116,16 146,11 16.972,14

0830-07 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 4), DE DIMENSIONES
50 CM. DE ANCHURA POR 50 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.

302,90 39,35 11.919,12

0830-08 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DIMENSIONES
94 CM. DE ANCHURA POR 28 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 4 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.

23,50 52,82 1.241,27

0830-09 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4, CANALIZACIÓN PARA
INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 6), DE DIMENSIONES
114 CM. DE ANCHURA POR 38 CM. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, CONSTITUIDA POR UNA 2 TUBERÍAS DE 200 MM. DE
DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE Y 2 TUBERÍAS DE 300 MM. DE DIÁMETRO CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN NOR-
MA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA DE 60 X 60 CMS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN
NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

23,50 40,53 952,46

0830-10 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LADRILLO PARA CRU-
CE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVA-
CION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉC-
NICAS. RETIRADA DE SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA
Y TERMINADA.

84,00 432,44 36.324,96
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0830-12 Ud ARQUETA VISITABLE DE FABRICA DE LADRILLO PARA CRU-
CE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE
0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE BASE, INCLUIDA LA EXCAVA-
CION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE PE Y MATERIA-
ES NECESARIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉC-
NICAS. RETIRADA DE SOBRANTES DE LA EXCAVCION A VER-
TEDERO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA
Y TERMINADA.

44,00 698,47 30.732,68

2574-12 Ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMEN-
TOS METÁLICOS PARA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CON-
DUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NO-
MINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS
DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

43,00 400,13 17.205,59

2574-50 Ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE
POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO INFERIOR, PARA
CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLU-
SO PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NECESARIOS PA-
RA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES.

1,00 1.001,70 1.001,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03....................................... 324.478,96

TOTAL CAPÍTULO 02................................................ 5.879.195,65
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CAPÍTULO 03: SUPERESTRUCTURA DE VÍA

0332-68 M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA DE RIO PROCEDENTE DE
PRESTAMO) EN BASE DE SOLERAS. INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTACION Y ACABADO.

716,70 12,42 8.901,41

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

5.031,71 1,29 6.490,91

0422-22 M2 LAMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE. COLOCADA.
2.796,71 2,35 6.572,27

0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION. TERMINADA.

1.802,20 17,46 31.466,41

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

256.813,44 1,04 267.085,98

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

536,00 75,38 40.403,68

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

3.089,85 88,98 274.934,85

0610-20 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB, COLOREADO
CON PIGMENTOS SOBRE CEMENTO BLANCO, PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

34,75 107,83 3.747,09

0800-01 M2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANTA AMORTIGUADORA DE
VIBRACIONES TIPO CDM-FSM-L13 O SIMILAR. INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE TERMINADA.

360,00 82,17 29.581,20

0810-01 Ml SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL DE
15 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

5.628,00 43,96 247.406,88

0810-05 Ml CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER, PARA RA-
DIOS MENORES DE 200 M

573,04 9,09 5.208,93
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0812-01 Ml MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR,
PERFILES EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE EN-
VUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOSTRA, INCLUSO SELLADO
CON MATERIAL BITUMINOSO SEDRAFER EXTRA O SIMILAR
Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COMPUESTA POR DOS CARRI-
LES RI60N, EN LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANSVERSAL
DE 70 X 70 MM DISPUESTA CADA 1,5 M, INCLUYENDO RE-
PERCUSIÓN DE RIOSTRAS REBAJADAS Y AISLANTES. SUJE-
CIÓN DE CARRIL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESA-
RIOS, APOYO ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATE-
RIALES EXCEPTO EL CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LU-
GAR DE ACOPIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINE-
ACIÓN DE VÍA.

2.814,00 468,93 1.319.569,02

0815-01 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCA-
PE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 COMPUESTO POR:
CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZAMIENTO DE PUN-
TA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO,
ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN PRESCRIP-
CIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 115.425,54 115.425,54

0815-05 Ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE UN ESCA-
PE TIPO EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750 COMPUES-
TO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZAMIENTO
DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE ACCIONA-
MIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN
PRESCRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 98.424,00 98.424,00

0815-10 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 PUN-
TA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLU-
YENDO MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZO-
NAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERROJADO, REPLAN-
TEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NI-
VELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS
APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE
MONTADO.

1,00 22.824,58 22.824,58

0815-15 Ud MONTAJE DE ESCAPE TIPO
EGV-60R2-25-1:4-R-FZ(SP)-1435-3750 PUNTA MOVIL CON
SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTA-
JE DE CAJAS DE LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS
DE ACCIONAMIENTO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCA-
PE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELACIONES
Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS APARATOS
Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECE-
SARIA PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

1,00 20.437,12 20.437,12

0816-02 Ud DESMONTAJE, MONTAJE EN NUEVO EMPLAZAMIENTO Y
ASIENTO DE TOPERA METALICA EXISTENTE. COMPRENDE
LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA NECESARIA PARA EL DES-
MONTAJE DE LA TOPERA EXISTENTE CON ELIMINACIÓN DE
PERNOS, TRASLADO A ZONA DE ACOPIO, ACOPIO, REPINTA-
DO, TRASLADO A LUGAR DE EMPLEO E INSTALACIÓN CON
PERNOS DE ANCLAJE SOBRE BASE DE HORMIGÓN, TALA-
DROS, SOLDADURAS. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 964,04 1.928,08
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0815-20 Ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K AJUS-
TE MANUAL HWU40 D-Z O SIMILAR, CON DOS CAJAS DE TIE-
RRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA, CON AMORTIGUA-
CIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SEPARADO, NO
AISLADAS, TALONABLES, UTILIZABLES COMO MONO-ESTA-
BLE O BI-ESTABLE, ANCHO DE VÍA 1435 MM, PERFIL DE CA-
RRIL RI60 O SIMILAR INCLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRE-
NAJE Y CAJAS DE LIMPIEZA Y REGISTRO EXTERIORES DE
COMPROBADOR Y ACCIONAMIENTO.

4,00 8.777,18 35.108,72

0820-01 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN
SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y ME-
DIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA E
IDENTIFICACIÓN.

376,00 228,57 85.942,32

0820-05 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN UN
SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE
UN SOLO USO, UTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS
AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTI-
FICACIÓN.

20,00 255,06 5.101,20

TOTAL CAPÍTULO 03................................................ 2.626.560,19
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CAPÍTULO 04: PARADAS

SUBCAPÍTULO 04.01: PARADA SAN FRANCISCO JAVIER

APARTADO 04.01.01: OBRA CIVIL PARADAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

4,04 3,34 13,49

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

90,00 54,09 4.868,10

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

329,75 1,04 342,94

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

63,60 79,51 5.056,84

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

4,04 88,98 359,48

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

110,00 58,24 6.406,40

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

38,40 13,44 516,10

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

324,72 78,07 25.350,89

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

96,04 68,73 6.600,83

0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

110,00 45,40 4.994,00
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PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1,00 436,87 436,87

TOTAL APARTADO 04.01.01.......................................... 54.945,94

APARTADO 04.01.02: OBRA CIVIL TELEINDICADORES

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

0,63 2,08 1,31

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

0,72 3,34 2,40

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

1,44 88,98 128,13

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

0,12 79,51 9,54

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

1,87 1,04 1,94

TOTAL APARTADO 04.01.02.......................................... 143,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01....................................... 55.089,26

SUBCAPÍTULO 04.02: PARADA EDUARDO DATO

APARTADO 04.02.01: OBRA CIVIL PARADAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

4,04 3,34 13,49

0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

110,00 45,40 4.994,00

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

90,00 54,09 4.868,10

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

329,75 1,04 342,94
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

63,60 79,51 5.056,84

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

4,04 88,98 359,48

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

110,00 58,24 6.406,40

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

38,40 13,44 516,10

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

324,72 78,07 25.350,89

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

92,07 68,73 6.327,97

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1,00 436,87 436,87

TOTAL APARTADO 04.02.01.......................................... 54.673,08

Página 16CAPÍTULO 04: PARADAS



PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 04.02.02: OBRA CIVIL TELEINDICADORES

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

0,63 2,08 1,31

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

0,72 3,34 2,40

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

1,44 88,98 128,13

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

0,12 79,51 9,54

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

1,87 1,04 1,94

TOTAL APARTADO 04.02.02.......................................... 143,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02....................................... 54.816,40

SUBCAPÍTULO 04.03: PARADA LUIS DE MORALES

APARTADO 04.03.01: OBRA CIVIL PARADAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

2,02 3,34 6,75

0422-20 M2 LAMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADA.

128,00 1,29 165,12

0570-18 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO ABUJARDADO DE
70x20x40 CM. PARA BORDE DE ANDEN. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

32,00 45,40 1.452,80

0570-20 Ml BORDILLO DE GRANITO ABUJARDADO DE 70X25X40 CM. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SE-
GUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

32,00 54,09 1.730,88

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

329,75 1,04 342,94

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

22,96 79,51 1.825,55
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

2,02 88,98 179,74

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

42,00 58,24 2.446,08

0680-10 M2 ENCOFRADO MODULAR CON ACABADO FENOLICO EN CUAL-
QUIER SUPERFICIE, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DE-
SENCOFRADO.

13,40 13,44 180,10

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

118,16 78,07 9.224,75

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.

16,32 68,73 1.121,67

2574-10 Ud CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUC-
TOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION NOMI-
NAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

1,00 436,87 436,87

TOTAL APARTADO 04.03.01.......................................... 19.113,25
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PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO 04.03.02: OBRA CIVIL TELEINDICADORES

0640-01 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y
MONTAJE. TERMINADO.

0,31 2,08 0,64

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

0,36 3,34 1,20

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

0,36 88,98 32,03

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

0,06 79,51 4,77

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

0,94 1,04 0,98

TOTAL APARTADO 04.03.02.......................................... 39,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03....................................... 19.152,87

TOTAL CAPÍTULO 04................................................ 129.058,53
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PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 05: REORGANIZACIÓN DE VIALES

SUBCAPÍTULO 05.01: PAVIMENTO

0510-10 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION. TERMINADA.

1.694,51 17,46 29.586,14

0530-01 Tm EMULSION C50BF4 IMP EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMA-
CION.

18,18 358,89 6.524,62

0530-10 Tm ARIDO PARA RIEGO DE IMPRIMACION.
79,03 10,85 857,48

0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

26,70 362,74 9.685,16

0542-05 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

1.563,29 26,63 41.630,41

0542-06 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PARA
PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LI-
GANTE.

106,97 40,44 4.325,87

0542-17 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, PUES-
TA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

1.556,64 28,50 44.364,24

0542-18 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BIN S, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PARA
PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LI-
GANTE.

106,51 44,68 4.758,87

0542-19 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, PUES-
TA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

1.037,76 28,50 29.576,16

0542-20 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EX-
TENDIDA CON MEDIOS MANUALES, PUESTA EN OBRA PARA
PEQUEÑAS SUPERFICIES, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LI-
GANTE.

106,51 44,68 4.758,87

0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

5.210,58 28,93 150.742,08

0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS.

569,91 76,64 43.677,90

0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
493,06 440,11 217.000,64
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PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

0570-10 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEA-
DO DE 20X10 CM. PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS. INCLU-
SO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DE-
TALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

785,20 23,98 18.829,10

0570-12 Ml BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 20X14-11
CM. PARA FORMACIÓN DE ALCORQUES. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

367,50 10,15 3.730,13

0570-15 Ml BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEA-
DO DE 24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA
Y CANALIZACIÓN DE DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIEN-
TO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS. COLOCADO Y TERMINADO.

3.635,70 34,75 126.340,58

0570-16 Ml BORDILLO DE GRANITO ACABADO FLAMEADO Y ARISTA BI-
SELADA PARA BORDE DE PLATAFORMA. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

1.602,35 36,71 58.822,27

0570-31 Ml FORMACIÓN DE RIGOLA CON DOBLE ADOQUÍN PREFABRICA-
DO DE HORMIGON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CAMA DE
ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

4.773,00 8,50 40.570,50

0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HIDRAULICA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON MOR-
TERO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS, INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PA-
VIMENTO. TERMINADO.

5.289,12 21,06 111.388,87

0575-01 M2 ACABADO DE PAVIMENTO CON SLURRY A BASE DE RESI-
NAS ACRÍLICAS Y ÁRIDO DE CUARZO, ANTIDESLIZANTE Y
DECORATIVO COLOR VERDE, APLICADO SOBRE HORMIGÓN
EN DOS CAPAS. INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO.

1.408,55 17,33 24.410,17

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

1.128,86 75,38 85.093,47

2334-06 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO DE 6 CM. DE ES-
PESOR, RECIBIDAS CON MORTERO HÚMEDO (3CM), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO ENLECHADO, PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. TERMINADO.

197,59 78,07 15.425,85

2334-07 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40CM Y 6CM DE ESPESOR PARA DELIMITACION DE BOR-
DE DE ANDEN Y RAMPAS. RECIBIDAS CON MORTERO HUME-
DO (3CM), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2
CM. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVI-
MENTO. TERMINADO.
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427,22 68,73 29.362,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01....................................... 1.101.462,21

SUBCAPÍTULO 05.02: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

0700-40 M2 MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, EN SUPERFICIE RE-
ALMENTE PINTADA, EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREADO,
ETC. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE. TERMINA-
DA.

2.028,55 9,71 19.697,22

0701-01 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE CLASE RA2, CIRCU-
LAR DE 60 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION.

23,00 116,72 2.684,56

0701-15 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE DE CLASE RA2, TRIANGU-
LAR DE 90 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACION, CIMENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION.

38,00 123,74 4.702,12

0701-73 Ud REUTILIZACION DE SEÑAL DE TRAFICO, INCLUIDO OPERA-
CIONES DE COLOCACION DE POSTE DE SUSTENTACION, CI-
MENTACIÓN, ANCLAJES Y COLOCACION DE PLACA A REUTI-
LIZAR.

88,00 56,91 5.008,08

0700-01 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

2.386,62 0,56 1.336,51

0700-05 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

6.573,01 0,69 4.535,38

0700-25 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

2.700,55 1,08 2.916,59

0700-30 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 40 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

389,69 1,51 588,43

0700-35 Ml MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLAS-
TICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA
DE 50 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

108,50 1,72 186,62
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2500-08 Ml CERRAMIENTO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES
DE 3,50X2,00 M, FORMADA POR PANEL DE MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES
VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANI-
ZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HOR-
MIGÓN, PARA DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE ZONA DE
OBRAS, CON MALLA DE OCULTACIÓN COLOCADA SOBRE LA
VALLA. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS TRASLADOS PREVIS-
TOS QUE SE TENGAN QUE HACER DURANTE LAS DISTINTAS
FASES DE LA OBRA. AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS
Y LAS BASES EN 5 USOS.

1.395,00 8,47 11.815,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02....................................... 53.471,16

SUBCAPÍTULO 05.03: SEMAFORIZACIÓN

APARTADO 05.03.01: SEÑALES

2200-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUM-
NA, SOPORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN.
TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

12,00 2.907,45 34.889,40

2200-02 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE BÁCULO Y
SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMIGÓN.TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

14,00 4.581,64 64.142,96

2200-03 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUM-
NA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 2
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO. IN-
CLUYE COLUMNA Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO
DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

5,00 3.043,77 15.218,85

2200-04 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUM-
NA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁ-
FORO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASA-
MENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIO-
NADO.

8,00 2.277,42 18.219,36

2200-05 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE COLUM-
NA DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁ-
FORO. INCLUYE COLUMNA Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASA-
MENTO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIO-
NADO.

4,00 2.079,33 8.317,32

2200-06 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE PANTALLA
DE CONTRASTE, CUENTA ATRÁS Y REP. ACÚSTICO. INCLUYE
BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMI-
GÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

2,00 4.178,76 8.357,52
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2200-07 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE Y SEMÁFORO 2 FO-
COS SILUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE REP. ACÚS-
TICO. INCLUYE BÁCULO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMEN-
TO DE HORMIGÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

1,00 5.585,62 5.585,62

2200-08 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO SOBRE BÁCU-
LO DE 3 FOCOS DE 200MM TIPO LED, CON SEMÁFORO DE 3
FOCOS DE 200MM TIPO LED EN SOPORTE. INCLUYE BÁCU-
LO Y SOPORTE SEMAFÓRICO. BASAMENTO DE HORMI-
GÓN.TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

1,00 4.374,10 4.374,10

2200-09 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SI-
LUETA PEATÓN SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

13,00 406,81 5.288,53

2200-10 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO 2 FOCOS SI-
LUETA BICICLETA SOBRE SOPORTE. INCLUYE COLUMNA, SO-
PORTE SEMAFÓRICO Y BASAMENTO DE HORMIGÓN. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CONEXIONADO.

12,00 720,41 8.644,92

TOTAL APARTADO 05.03.01.......................................... 173.038,58

APARTADO 05.03.02: REGULADOR SEMAFÓRICO

2210-01 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR MODULAR
ELECTRÓNICO CENTRALIZABLE Y SINCRONIZABLE PARA 8
GRUPOS SEMAFÓRICOS LED, CON GESTIÓN DE PRIORIDAD
MÁXIMA PARA TRANSPORTE PÚBLICO TIPO TRANVÍA CON
BALIZA DE PETICIÓN, BALIZA DE CONFIRMACIÓN/PETI-
CIÓN Y BALIZA DE CANCELACIÓN. INCLUYENDO ARMARIO
EXTERIOR, MÓDULO DE COMUNICACIONES Y MÓDULO DE
UNIDAD CENTRAL. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO.

7,00 6.154,33 43.080,31

2210-02 Ud INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE ZONA
PARA 32 NUDOS EN LA SALA DE CONTROL DE TRÁFICO DEL
PUESTO DE MANDO. TOTALMENTE MONTADA Y CONECTADA.

1,00 26.795,51 26.795,51

2210-03 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA CON CAJA DE ACOME-
TIDA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y FUSIBLES, Y TUBO
DE ACERO PARA PASO DE CANALIZACIÓN A AÉREO.

7,00 595,47 4.168,29

2210-04 Ud ACTUALIZACIÓN DEL PANEL DE CONTROL EN LA SALA DE
CONTROL DE TRÁFICO DEL PUESTO DE MANDO. TOTALMEN-
TE MONTADO E INSTALADO.

1,00 14.642,97 14.642,97

TOTAL APARTADO 05.03.02.......................................... 88.687,08
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APARTADO 05.03.03: CANALIZACIONES Y ARQUETAS

2220-04 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION,
CONSTITUIDA POR DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
RELLENA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

1.050,00 16,91 17.755,50

2220-01 Ml CANALIZACIÓN PARA CABLEADO DE SEMAFORIZACION,
CONSTITUIDA POR DOS 2 TUBERÍAS DE 50 MM. DE DIÁME-
TRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N),
ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/IIA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN,
SEPARADORES, TAPONES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN
NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

450,00 34,78 15.651,00

2220-02 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 0,40X0,40X0,80 M EJECUTADA
CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE
HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TERMINADA.

4,00 203,19 812,76

2220-03 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60X0,80 M EJECUTADA
CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE
HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, TOTALMENTE TERMINADA.

53,00 224,91 11.920,23

TOTAL APARTADO 05.03.03.......................................... 46.139,49

APARTADO 05.03.04: CABLEADO

2230-01 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 3 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN INSTALA-
DO.

1.875,00 3,85 7.218,75

2230-02 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV AMARILLO - VERDE DE TOMA DE TIE-
RRA 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

40,00 6,23 249,20

2230-03 Ml CABLE DE 0,6-1 KV PARA ACOMETIDA DE REGULADOR DE 4
X 6 MM2 DE SECCIÓN INSTALADO.

200,00 5,35 1.070,00

2230-04 Ml CABLE DE 0,6 - 1 KV DE 4 X 2,5 MM2 DE SECCIÓN INSTALA-
DO.

1.500,00 3,96 5.940,00

TOTAL APARTADO 05.03.04.......................................... 14.477,95
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APARTADO 05.03.05: INGENIERÍA, PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN

2240-01 Ud INGENIERÍA, REPLANTEO, PLANOS, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.

1,00 13.697,85 13.697,85

2240-02 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE SEMAFO-
RIZACIÓN.

1,00 17.040,83 17.040,83

2240-03 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTEMA DE REGULACIÓN.
1,00 9.638,69 9.638,69

2240-04 Ud INGENIERÍA DE COMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN
CON EL CC.

1,00 14.515,53 14.515,53

2240-05 Ud TAREAS DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE CARGAS DE TRÁFI-
CO RODADO, Y VALORACIÓN DE RESULTADOS CON OBJETO
DE DISEÑAR LOS CICLOS DE REGULACIÓN SEMAFÓRICA DE
CADA UNA DE LAS CIRCULACIONES GIRATORIAS, OPTIMI-
ZANDO LA EXPLOTACIÓN FINAL A NIVEL DE INTERFEREN-
CIAS DE LA PLATAFORMA CON EL TRÁFICO RODADO.

1,00 9.540,00 9.540,00

TOTAL APARTADO 05.03.05.......................................... 64.432,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03....................................... 386.776,00

TOTAL CAPÍTULO 05................................................ 1.541.709,37
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CAPÍTULO 06: INTEGRACIÓN URBANA

0643-16 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO FORMADA POR PER-
FILES TUBULARES, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS, COLOCADA Y TERMINADA.

690,00 58,24 40.185,60

2510-06 Ud COLOCACION DE MARQUESINA DE PARADA DE BUS EN LU-
GAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, IN-
CLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HAS-
TA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

7,00 231,08 1.617,56

2510-08 Ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DE-
FINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUI-
DO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA
PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

29,00 11,33 328,57

2510-09 Ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR DEFINITI-
VO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANS-
PORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINI-
TIVO EN OBRA.

1,00 29,87 29,87

2510-10 Ud COLOCACION DE QUIOSCO DE PRENSA O CHUCHERÍAS EN
LUGAR DEFINITIVO, INCLUYENDO EJECUCIÓN DE SOLERA,
CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONADO DE INSTALA-
CIONES Y TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE O
ACOPIO HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. TOTALMENTE
MONTADO E INSTALADO.

2,00 781,38 1.562,76

2510-01 Ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO, PAPEL, ETC..) INCLU-
YENDO UBICACION PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS Y SI-
TUACION DEFINITIVA AL FINALIZAR LAS MISMAS.

91,00 14,64 1.332,24

2510-02 Ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

23,00 16,04 368,92

2510-04 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO DE PUN-
TO DE INFORMACION (MUPI) EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE
DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO
EN OBRA.

12,00 96,81 1.161,72

2510-12 Ud BANCO DE HORMIGON DE 1.70M DE LONGITUD, INCLUIDO
ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE LAS PIE-
ZAS A LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

2,00 534,16 1.068,32
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2510-14 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO SEGUN COMPAÑIA, IN-
CLUIDO ALINEACIONES, COLOCACION Y FIJACIONES DE
LAS PIEZAS A LA SUPERFICIE, COMPLETAMENTE INSTALA-
DO.

2,00 104,86 209,72

2510-15 Ud COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO PORTA BICICLETAS (BA-
SES DE ESTACIONAMIENTO Y EXPENDEDOR) EN LUGAR DE-
FINITIVO, INCLUYENDO: EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN, AN-
CLAJES, CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONADO, Y
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE O ACOPIO
TEMPORAL HASTA PUNTO DE UBICACIÓN DEFINITIVA. TO-
TALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

2,00 1.310,21 2.620,42

TOTAL CAPÍTULO 06................................................ 50.485,70
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CAPÍTULO 07: INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO 07.01: TRATAMIENTO PAISAJISTICO

0301-98 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE DIÁMETROS DE
200 CM, DESDE VIVERO A PUNTO DEFINITIVO EN OBRA, RE-
ALIZADO CON TRAPLANTADORAS HIDRÁULICA SOBRE CA-
MIÓN, INCLUIDOS: PODA DE ACONDICIONAMIENTO, LAMI-
NA ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO, APLICACIÓN DE
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, NUEVA
PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ANCLAJES, INCLUSO TRANSPORTE Y PLANTACIÓN EN ALCOR-
QUE, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN TERRENO
FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNI-
CA DE DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/AL-
TURA DE 75X150X70 CM, ABIERTO POR MEDIOS MECÁNI-
COS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTACIÓN DE LA PLANTA,
RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EXTENDIDO DE LA TIE-
RRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA MISMA, RELLENO Y
APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN SU CASO, PARA EVI-
TAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RELLENO LATERAL Y API-
SONADO MODERADO CON TIERRA DE CABEZA SELECCIONA-
DA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZCLADA CON TIERRA VEGE-
TAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PROPORCIÓN DEL 100%, FOR-
MACIÓN DE ALCORQUE, ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 1
POSTE ROLLIZO DE PINO CILINDRADO, DE 8 CM DE DIÁME-
TRO Y 3 M DE LONGITUD, TANALIZADO EN AUTOCLAVE, CLAVA-
DO VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN,
INCLUIDOS SUJECCIÓN DEL FUSTE CON BANDA TEXTIL DE 4
CM DE ANCHO, RETACADO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN OBRA Y PRIMER RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA

8,00 492,75 3.942,00

0301-99 Ud TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y PALMERAS DE DIÁMETROS DE
200 CM A VIVERO,  REALIZADO CON TRASPLANTADORAS HI-
DRÁULICA SOBRE CAMIÓN, INCLUIDOS: PODA DE ACONDI-
CIONAMIENTO, APLICACIÓN DE ANTITRANSPIRANTE, LAMI-
NA ANTI RAICES EN LATERALES DEL HOYO, PROTECCIÓN
DEL CEPELLÓN, NUEVA PLANTACIÓN, ASÍ COMO SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES, INCLUSO TRANSPORTE
Y PLANTACIÓN EN VIVERO, EN HOYO DE PLANTACIÓN REALI-
ZADO EN TERRENO FRANCO-ARENOSO, CON FORMA DE CU-
BETA TRONCO-CÓNICA DE DIMENSIONES DE BASE INFE-
RIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 75X150X70 CM, ABIERTO
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUÍDO REPLANTEO, PRESENTA-
CIÓN DE LA PLANTA, RETIRADA A ACOPIO INTERMEDIO O EX-
TENDIDO DE LA TIERRA EXISTENTE SEGÚN CALIDAD DE LA
MISMA, RELLENO Y APISONADO DEL FONDO DEL HOYO, EN
SU CASO, PARA EVITAR ASENTAMIENTOS DE LA PLANTA, RE-
LLENO LATERAL Y APISONADO MODERADO CON TIERRA DE
CABEZA SELECCIONADA DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, MEZ-
CLADA CON TIERRA VEGETAL LIMPIA Y CRIBADA EN UNA PRO-
PORCIÓN DEL 100%, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER
RIEGO, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

125,00 463,36 57.920,00

2410-01 M3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDEN-
TE DE CABALLERO. INCLUSO LABORES DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABALLE-
RO A LUGAR DE EMPLEO. ACABADO.

564,49 7,11 4.013,52

2411-06 M2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS, INCLUIDA LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ABONO Y RIEGO DE IM-
PLANTACION.

4.460,24 0,87 3.880,41
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2411-08 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES TAPI-
ZANTES, A DENSIDAD DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO
DE FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABOREO DEL TERRENO
Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE DENSIDAD 100
G/M2, AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER RIEGO, PLANTA
NO INCLUIDA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN
OBRA DEL TERRENO Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON
MOTOCULTOR, EXTENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE
DENSIDAD 100 G/M2, AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRI-
CIÓN CON CAPA DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER
RIEGO, PLANTA NO INCLUIDA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA EN OBRA.

4.460,24 0,17 758,24

2413-71 Ud SUMINISTRO DE BAUHINIA PURPUREA (PATA DE VACA PÚR-
PURA)  DE 16-18 CMS. DE PERIMETRO Y DE 2,5 A 3.00 M.
DE ALTURA A CRUZ, MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE
RAFIA, SERVIDO CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y EN-
RAIZADO.

52,00 164,30 8.543,60

2413-72 Ud SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18
CMS. DE PERIMETRO Y DE 3 A 3.50 M. DE ALTURA A CRUZ,
MAS COPA EMBALADA CON CINTAS DE RAFIA, SERVIDO
CON CEPELLON DE TIERRA REPICADO Y ENRAIZADO.

71,00 99,23 7.045,33

2414-01 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, INCLUYENDO
APERTURA DE HOYOS, PLANTACION, RELLENO, ABONADO A
RAZON DE 10 kg DE ABONO ORGÁNICO, RIEGO DE IMPLAN-
TACION Y LABORES DE MANTENIMIENTO. FIJACION DEL CE-
PELLÓN CON ESTRUCTURA COMPUESTA POR TRES ESTA-
CAS DE MADERA DE PINO DE DIÁMETRO 5 cm Y LONGITUD
1,2 m, EMPOTRADOS EN EL TERRENO 60 cm Y UNIDOS EN
SU PARTE SUPERIOR POR TRES CORREAS DE MADERA DE
2,5x2,5x80 cm. INCLUSO P.P DE PIEZAS ESPECIALES Y ELE-
MENTOS DE UNION. INCLUIDO EL TRANSPORTE CON PRO-
TECCION DE VIBRACIONES E INSOLACIÓN, DESCARGA ME-
DIANTE ESLINGAS ACOLCHADAS, ACOPIO ADECUADO MAN-
TENIENDO LA HUMEDAD Y PROTEGIDO DE VIENTOS Y CON-
SERVACIÓN DURANTE UN AÑO. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-
NADA.

123,00 80,54 9.906,42

2414-78 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES TAPI-
ZANTES, A DENSIDAD DE 4 UD/M2, INCLUIDOS ABONADO
DE FONDO, RECEBO DE MANTILLO, LABOREO DEL TERRENO
Y VOLTEO DEL ABONO AÑADIDO, CON MOTOCULTOR, EX-
TENDIDO DE MALLA ANTIHIERBAS PP DE DENSIDAD 100
G/M2, AGUJEREADO DE LA MISMA, CUBRICIÓN CON CAPA
DE CORTEZA PINO, DE E=10 CM Y PRIMER RIEGO, INCLUI-
DA PLANTA PROCEDENTE DE TRANSPLANTE DE OBRA O DE
VIVERO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO, MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.

744,00 12,16 9.047,04
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2405-05 Ud EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE ÁRBOLES MEDIANTE ENTA-
BLADO DEL FUSTE DE ALTURA HASTA 2 METROS SOBRE TA-
COS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIO-
NES 10x10x5 CM Y ATADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO
Ø 4mm COLOCADOS CADA 15CM. MEDIDA LA UNIDAD TER-
MINADA.

50,00 21,19 1.059,50

2401-01 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTICA. RESISTENTE
UV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE SEPARA-
CIÓN DE BORDURAS, DE PLÁSTICO O RESINA VERDE DE
900 X 15 CM RESISTENTE A LOS RAYOS UV, I/COLOCA-
CIÓN Y SUJECCIÓN AL TERRENO MEDIANTE GRAPAS EN U,
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA EN OBRA.

221,26 6,23 1.378,45

2472-01 M2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SUPER 100% PLÁSTI-
CO RECICLADO, DE 600MM DE LARGO. 75MM DE ALTO Y
400 DE ANCHO, IRROMPIBLE, RESISTENTE A RAYOS UV, CO-
LOR NEGRO. CAPACIDAD DE CARGA PROBADA MAX
400TN/M2. INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE ANCLAJES LINE-
FIX-STANDARD, COMPLETAMENTE COLOCADA.

3.924,76 31,52 123.708,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01....................................... 231.202,95

SUBCAPÍTULO 07.02: SEGUIMIENTO AMBIENTAL

2445-01 Ud CAMPAÑA DE MEDICIONES ACÚSTICAS "IN SITU" EN FASE
DE EXPLOTACIÓN PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLE CON
LOS LÍMITES EXIGIDOS EN LA LEGISLACIÓN

1,00 5.310,60 5.310,60

2453-05 Ud CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS,
INCLUSO REDACCION DE INFORMES POR PARTE DE ARQUE-
ÓLOGO CUALIFICADO

6,00 3.213,98 19.283,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02....................................... 24.594,48

TOTAL CAPÍTULO 07................................................ 255.797,43
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CAPÍTULO 08: GESTIÓN DE RESIDUOS

2481-01 Ud ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
EN OBRA (ACEITES, BATERÍAS, ENVASES CONTAMINADOS,
AEROSOLES..) COMPUESTA POR UNA ESTRUCTURA DE CHA-
PA PREFABRICADA DE 6X1,5 M. QUE SUPONE LA PARTE SU-
PERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO Y LAS "PAREDES").
LA PARTE INFERIOR CONSTA DE UNA BANDEJA DE CHAPA
6X1.5 M QUE ACTUARÁ COMO CUBETO DE RETENCIÓN AN-
TE POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS, Y QUE DEBERÁ ESTAR
SOLDADA A LA ESTRUCTURA SUPERIOR. EL PRECIO DEL AL-
MACÉN INCLUYE ADEMÁS UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN,
UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA PARA
RECOGER POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ.
GRASAS). INCLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
LA SOLDADURA, ASÍ COMO PARA LA COLOCACIÓN DEL CAR-
TEL, EL EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LÁMINA DE PLÁSTI-
CO.

1,00 1.290,51 1.290,51

2481-05 Ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR RESIDUOS NO PELIGROSOS
VALORIZABLES A CENTRO DE TRATAMIENTO AUTORIZADO,
INCLUSO SUSTITUCIÓN EN OBRA POR OTRO CONTENEDOR
O BIG-BAG VACÍO.

8,00 149,86 1.198,88

2481-10 M3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE  A VERTEDERO AUTORIZA-
DO DE RESIDUOS DE ORIGEN PETREO. (INCLUIDO CANON
DE VERTIDO)

1.816,11 1,45 2.633,36

2481-15 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PETREO A INSTALA-
CION AUTORIZADA DE GESTION DE RESIDUOS.

1.835,16 5,63 10.331,95

2481-20 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO CON ALQUI-
TRÁN DE HULLA A INSTALACION AUTORIZADA DE GESTION
DE RESIDUOS.

158,47 19,56 3.099,67

2481-25 Kg TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO DE
ACEITE USADO ALMACENADOS EN LA INSTALACIÓN EN BI-
DONES DE TAPONES DE 200 L. PALETIZADOS

15,00 22,62 339,30

2481-30 M3 TRATAMIENTO EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO  DE
ENVASES DE PLÁSTICO VACÍOS CONTAMINADOS EN
BIG-BAGS DE 1000 LITROS PALETIZADOS

3,00 63,64 190,92

2481-35 Ud RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.
3,00 77,76 233,28

TOTAL CAPÍTULO 08................................................ 19.317,87
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CAPÍTULO 09: SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO

0700-45 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PRO-
VISIONAL DE OBRA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCADO Y ELIMINACION
POSTERIOR. TERMINADA.

3.218,91 0,35 1.126,62

0700-60 Ml MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PRO-
VISIONAL DE OBRA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE, PREMARCADO Y ELIMINACION
POSTERIOR. TERMINADA.

56,00 0,56 31,36

0700-65 M2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE EN
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA EN DESVIOS PROVISIONA-
LES (EN FLECHAS, SIMBOLOS, CEBREADO, ETC.).  INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ELIMINACION POSTE-
RIOR TERMINADA.

483,37 5,90 2.851,88

0701-10 Ud SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR REFLECTANTE DE OBRA DE
90 CM. DE DIAMETRO. INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTEN-
TACION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRADA.

85,00 63,80 5.423,00

0701-25 Ud SEÑAL DE TRAFICO REFLECTANTE TRIANGULAR DE OBRA
DE 135 CM. DE LADO. INCLUSO POSTE MOVIL DE SUSTENTA-
CION, ANCLAJES, COLOCACION Y RETIRADA.

47,00 82,65 3.884,55

0704-57 Ml BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI", EN PO-
LIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE
CONTENCION "ALTA", INDICE DE SEVERIDAD "B". INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION, SEGUN ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE. TERMINADA.

5.506,00 64,33 354.200,98

0701-92 M2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONSTRUIDO
CON PERFILES DE ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVI-
SIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES DE SUSTENTACION,
ANCLAJES Y COLOCACION.

144,27 307,74 44.397,65

0705-01 Ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA, REALIZA-
DO EN P.V.C. INCLUSO COLOCACION Y RETIRADA.

200,00 16,80 3.360,00

TOTAL CAPÍTULO 09................................................ 415.276,04
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CAPÍTULO 10: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 10.01: SANEAMIENTO

0301-08 Ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFABRICADA
O DE LADRILLO, MEDIANTE COMPRESOR CON DOS MARTI-
LLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO LA ROTURA, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS, SEGÚN LAS ES-
PECIFICACIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE DEMOLIDA.

72,00 75,51 5.436,72

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

1.531,12 3,34 5.113,94

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

721,39 10,85 7.827,08

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

471,44 14,47 6.821,74

0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON TABLONES Y CO-
DALES DE PINO. INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS.

1.452,00 12,73 18.483,96

0411-11 Ud IMBORNAL DE 60 X 30 CM.DE LUZ LIBRE INTERIOR  Y 90
CM. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRI-
LLO PERFORADO DE 1/2 PIES, ENFOSCADO Y BRUÑIDO
POR EL INTERIOR, FORMACION DE SIFON, CON TUBERÍA
DE GRES VITRIFICADO DN 200 MM Y VÁLVULA DE CLAPETA
DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200, REJILLA DE HIERRO
FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM. INCLUSO EXCAVACION,
RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTE-
DERO. TERMINADO.

80,00 398,57 31.885,60

0450-02 Ud POZO DE REGISTRO TIPO 2 SEGUN MODELO DE EMASESA,
PREFABRICADO, DE Ø INTERIOR DE 120 CM Y ALTURA UTIL
DE ENTRE 3 Y 5 M. FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON
HM-20 DE 30 CM DE ESPESOR , ANILLOS DE HORMIGON EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO Y CO-
NO ASIMETRCIO PARA FORMACION DE BROCAL DEL POZO.
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, PA-
TES Y CERCO CON TAPA. MEDIOS AUXILIARES, INLCUYEN-
DO EXCAVACION NECESARIA Y POSTERIOR RELLENO. SE-
GUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES. TOTALMENTE TERMINADA. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA
PARA RED DE SANEAMIENTO EJECUTADO EN HORMIGÓN AR-
MADO. INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CON CERCO Y CONTRACERCO. TERMINADO

3,00 1.065,95 3.197,85
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0450-05 Ud ARQUETA PARA CONEXIÓN DE SANEAMIENTO, REALIZADA
CON HORMIGON ARMADO HA-30 Y ACERO B500S DE MEDI-
DAS INTERIORES 2.50X2.50M Y PROFUNDIDAD ENTRE
4.70Y 7M DE ALTURA. CONO ASIMETRICOPARA FORMACION
DE BROCAL EN LA ARQUETA DE 80CM DE ALTURA, CON RE-
GISTRO DE INSPECCION PARA EL CIERRE DE MARCO Y TA-
PA DE FUNDICION DE D-400 Y 700MM PARA ZONAS DE RO-
DADURA, PASARELA DE TRAMEX INTERMEDIA DE
2.50X2.50, ANILLO ANTICAIDAS Y PATES, INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENO PERIMETRAL, ENCOFRADOS. COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

8,00 5.444,23 43.553,84

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

1.773,20 1,04 1.844,13

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

1,26 75,38 94,98

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

16,14 88,98 1.436,14

0642-01 Ud PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADO.

26,00 9,13 237,38

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

38,33 17,55 672,69

0681-01 M3 CIMBRA, INCLUSO P.P. DE APOYOS, ALQUILER, MONTAJE Y
DESMONTAJE.

16,00 8,12 129,92

1026-02 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE PO-
LIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE MACHIEM-
BRADO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TIPO AR-
PÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN / ID 1200 MM, SEGÚN
UNE-EN 1916 Y UNE 127916, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECE-
SARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEI-
DAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS
PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CA-
SO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTI-
TUIR, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

19,00 473,17 8.990,23

Página 35CAPÍTULO 10: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1026-05 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE PO-
LIETILENO (PE) PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE MACHIEM-
BRADO, CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA TIPO AR-
PÓN Y CLASE RESISTENTE 90, DN / ID 1500 MM, SEGÚN
UNE-EN 1916 Y UNE 127916, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECE-
SARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEI-
DAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS
PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, ASÍ COMO, EN SU CA-
SO, LA  DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LA TUBERÍA A SUSTI-
TUIR, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

56,00 539,16 30.192,96

1040-10 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 200 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ES-
PECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTA-
MIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

458,00 30,22 13.840,76

1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 400 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ES-
PECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTA-
MIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

47,00 77,38 3.636,86

1040-13 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 500 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ES-
PECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTA-
MIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

43,00 120,43 5.178,49
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1040-18 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 1000 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYEN-
DO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS
ESPECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTA-
MIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

77,00 765,49 58.942,73

1040-20 PA DESAFECCION DE POZO AR10 CONVERSION EN POZO DE PA-
SO.

1,00 132,50 132,50

1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE INCLUYENDO CONEXIO-
NES DE REDES, FORMACION DE CANAL Y BANQUETA, DEMO-
LICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACION DE POZO,
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PA-
RAMENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS
MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE NUEVO CONJUNTO
DE TAPA Y CERCO EN FUNDICION DUCTIL, COTA DE PASO
600MM, CON LA INSCRIPCION "EMASESA+LOGOTIPO+SANE-
AMIENTO"Y PATES DE PILIPROPILENO NECESARIOS. SEGUN
PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

31,00 183,71 5.695,01

1011-68 Ud REALIZACIÓN DE PLANO DE LIQUIDACIÓN DE REDES CON
COTAS Y COORDENADAS INCUSO ELABORACION DE FI-
CHAS GIS, SEGÚN ESCALAS REFERIDAS EN LOS PLANOS
DE PROYECTO, INCLUYENDO LA LOCALIZACIÓN EN PLANTA
DE TODAS LAS CORRECCIONES INSTALADAS MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO NECESARIO PARA LA DEFI-
NICIÓN DE UN PLANO A LA ESCALA Y CON LA PRECISIÓN
QUE ESPECIFIQUE EL SUPERVISOR DE LAS OBRAS, PERFI-
LES LONGITUDINALES DE LAS CONDUCCIONES, UBICA-
CIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y CROQUIS DESCRIPTI-
VO DE LAS CONEXIONES, CRUCES CON OTROS SERVICIOS
Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN ADOPTADOS EN SU CASO. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE REALIZADA.

10,00 43,57 435,70

1051-61 Ud INSPECCIÓN DE ACOMETIDA O IMBORNAL MEDIANTE CÁMA-
RA PORTATIL O VARILLAS DE CONTINUIDAD, INCLUSO P.P
DEL INFORME RESPECTIVO DE DIAGNOSTICO, EN SOPORTE
PAPEL Y CD-ROM Y/O FORMATO PARA SU INCORPORACIÓN
AL GIS DE EMASESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.

8,00 6,28 50,24

1051-63 Ml LIMPIEZA E INSPECCIÓN POR TV DE RED DE SANEAMIENTO
EJECUTADA I/PP DE INFORME DIGITAL DEL DIAGNÓSTICO
RESULTANTE Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA GENERADA (VI-
DEO). MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA.

242,00 6,66 1.611,72
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01....................................... 255.443,17

SUBCAPÍTULO 10.02: ABASTECIMIENTO

0301-92 Ml LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE CUAL-
QUIER MATERIAL EXCEPTO HORMIGÓN DE DN ENTRE
150-600 MM, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA MIS-
MA A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
DESINSTALADA.

45,00 7,23 325,35

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

568,78 3,34 1.899,73

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

293,60 10,85 3.185,56

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

63,18 14,47 914,21

0350-05 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON TABLONES Y CO-
DALES DE PINO. INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS.

712,60 12,73 9.071,40

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

176,05 79,51 13.997,74

1011-10 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 100
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON
ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

11,00 33,77 371,47

1011-20 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 150
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON
ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

33,00 47,73 1.575,09

1011-25 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 200
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON
ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

26,00 64,43 1.675,18

Página 38CAPÍTULO 10: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS



PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1011-45 Ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 400
MM. REVESTIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMEN-
TO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMENTE CON
ZINC Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

36,00 157,82 5.681,52

1026-96 Ml FUNDA DE PROTECCIÓN DE HORMIGON ARMADO Ø 1500
MM. CLASE III-90, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIE-
ZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

30,00 251,69 7.550,70

1051-40 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON
SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA RÍGI-
DEZ ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O
COMPACTO, DN / OD 500 MM, SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y
UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EX-
PRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALA-
DA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

114,00 69,19 7.887,66

1051-41 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON
SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA RÍGI-
DEZ ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O
COMPACTO, DN / OD 700 MM, SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y
UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EX-
PRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALA-
DA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

26,00 72,37 1.881,62

1051-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE FUNDA DE
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO PVC-U, CON
SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR LISA, CON UNA RÍGI-
DEZ ANULAR (SN) MAYOR A 4 KN/M2, ESTRUCTURADO O
COMPACTO, DN / OD 450 MM, SEGÚN UNE-EN 1401-1 Y
UNE-EN 13476-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EX-
PRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECU-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALA-
DA, EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDI-
DA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

22,00 56,47 1.242,34
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1051-50 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE INCLUYENDO CONEXIO-
NES DE REDES, FORMACION DE CANAL Y BANQUETA, DEMO-
LICION Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACION DE POZO,
DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PA-
RAMENTOS VERTICALES Y POSTERIOR ENFOSCADO DE LOS
MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE NUEVO CONJUNTO
DE TAPA Y CERCO EN FUNDICION DUCTIL, COTA DE PASO
600MM, CON LA INSCRIPCION "EMASESA+LOGOTIPO+SANE-
AMIENTO"Y PATES DE PILIPROPILENO NECESARIOS. SEGUN
PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE TERMINADA.

5,00 183,71 918,55

1011-57 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 200 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 200 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

4,00 1.309,17 5.236,68

1011-55 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

1,00 2.042,98 2.042,98

1011-59 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DN 400 MM
CON UNA EXISTENTE DE FD DN 400 MM, INCLUYENDO DESA-
GÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE
PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIE-
ZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVIMIENTO DE TIERRAS NE-
CESARIO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

4,00 2.646,08 10.584,32
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1011-51 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

1,00 1.865,48 1.865,48

1011-53 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM
CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITI-
VO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PA-
VIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINADA.

2,00 1.990,42 3.980,84

1011-61 Ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD-HACH DN 800
MM CON UNA EXISTENTE,DE Ø 900 HACH, INCLUYENDO DE-
SAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE
DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 4.312,42 4.312,42

1061-42 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE 100 PARA ABASTECI-
MIENTO, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, DE CO-
LOR NEGRO CON BANDAS AZULES, DN / OD 100 MM, SE-
GÚN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ES-
TÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD
140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASE-
SA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

18,00 13,52 243,36
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1100-15 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA
DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100
MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TA-
PA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURA-
DOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓME-
RO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTRE-
MOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y
LONGITUD DE MONTAJE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁ-
SICA 14, SEGÚN UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYEN-
DO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME
UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BI-
CROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO
DEL RD 140/2003 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

1,00 109,29 109,29

1140-10 Ud ANULACIÓN DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE EN RED DE
AGUA POTABLE, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPOR-
TE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETRAN-
QUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ
COMO LA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO. TOTALMENTE TERMINADO.

3,00 373,53 1.120,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02....................................... 87.674,08

SUBCAPÍTULO 10.03: GAS NATURAL

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

99,22 3,34 331,39

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

68,53 14,47 991,63

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

653,40 1,04 679,54

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

18,04 75,38 1.359,86

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

21,78 88,98 1.937,98

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

18,00 83,34 1.500,12
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0960-01 Ud REPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE GAS S/FACTURA
DE COMPAÑIA Y ANEJO DE REPOSICION DE SERVICIOS

1,00 104.895,10 104.895,10

0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN CANALIZACIONES
225,50 0,92 207,46

0960-02 Ud DESCONEXION DE LÍNEAS ELECTRICAS A DESMONTAR Y CO-
NEXION DE LAS NUEVAS LINEAS O DESVIOS PROVISIONA-
LES POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA

15,00 1.272,00 19.080,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03....................................... 130.983,08

SUBCAPÍTULO 10.04: ELECTRICIDAD

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

218,78 3,34 730,73

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

149,44 10,85 1.621,42

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

16,13 14,47 233,40

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

39,17 75,38 2.952,63

0901-08 Ud ARQUETA TIPO A1 CON TAPA, HOMOLOGADA POR ENDESA,
REGISTRABLE Y PREFABRICADA DE HORMIGÓN SEGUN NOR-
MA ONSE 01.01-16B DE DIMENSIONES INTERIORES
70X40X60 CM SIN FONDO Y TRONCOPIRAMIDAL, INCLUSO
MARCO, TAPA DE FUNDICION DÚCTIL  CLASE D-400, ACOME-
TIDA Y REMATE DE TUBOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE EJCUTADA E INSTALADA..

13,00 179,37 2.331,81

0901-10 Ud ARQUETA TIPO A2 PREFABRICADA, BAJO ACERA, H= 120CM
MT, MODELO ENDESA DISTRIBUCION, REGISTRABLE Y PRE-
FABRICADA DE HORMIGÓN, CON MARCO DE PERFIL LPN Y
TAPA DE HORMIGON ALIGERADA, COMPLETAMENTE TERMI-
NADA E INSTALADA

8,00 262,41 2.099,28

0901-20 Ud ESTUDIO TOPOGRAFICO CON GEORADAR, CORRESPONDIEN-
TE A LOCALIZACION MEDIANTE EQUIPO DE GEORADAR Y
GRAFIADO DE LAS LÍNEAS ELECTRICAS EXISTENTES CO-
RRESPONDIENTES A ESTE SERVICIO AFECTADO. INCLUIDO
CONTACTO CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, PERMI-
SOS, CATAS Y DEMAS PERMISOS Y GESTIONES PARA LA CO-
RRECTA LOCALIZACION DE LAS LÍNEAS.

1,00 1.325,00 1.325,00
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0901-21 Ud PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA. LEGALIZACION, OBTEN-
CION DE PERMISOS Y REALIZACION DEL PROYECTO OFI-
CIAL SEGÚN PROYECTO TIPO ENDESA (MEMORIA, PLANOS,
PLEIGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO) EXPEDIENTES Y
SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACION Y FIRMA
DEL PROYECTO. SE RECOPILARÁ TODA LA INFORMACION RE-
LATIVA A TODOS LOS SERVICIOS AFECTADOS Y SU IMPLAN-
TACION EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. INCLUIDO
EQUIPO DE LABORATORIO, DESCARGOS NECESARIOS, ENSA-
YOS, MANIPULACION CORRESPONDIENTE SUPEDITADA A
DESCARGOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LAS LINEAS ELECTRICAS

1,00 3.021,00 3.021,00

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

20,00 83,34 1.666,80

1061-40 Ml TUBERIA PE ALTA DENSIDAD DN 160 MM Y DIAMETRO INTE-
RIOR 140 M, DOBLE PARED, PARA CONDUCCIONES ELECTRI-
CAS SEGUN NORMAS ENDESA CNL002 Y ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS DE ENDESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA.

815,50 10,82 8.823,71

0994-01 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN CANALIZACIONES
385,50 0,92 354,66

0994-02 Ml PLACA DE P.E PARA PROTECCION DE CANALIZACIONES
367,50 6,37 2.340,98

1095-01 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSÍON COM-
PUESTA DE 3 CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO Y AISLA-
MIENTO SECO, TENSIÓN NOMINAL UO/U=18/30 KV, SEC-
CION 1X240MM2, TIPO RHZ1, DE ACUERDO CON LAS NOR-
MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA EN INSTALACIO-
NES SUBTERRANEAS, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE
CONEXIONES Y EMPALMES.

520,30 44,31 23.054,49

1095-03 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE BAJA TENSÍON COM-
PUESTA DE 3 CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO FORMA-
DO POR 3X150MM2+1X95MM2  AL RV 0.6/KV CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC
DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA EN INSTALACIONES SUBTERRANEAS, INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIONES Y EMPALMES.

54,45 18,45 1.004,60

1095-04 Ud EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO, UNIPOLAR, CON
ENVOLVENTE SEMICONDUCTORA, CUERPO EXTRUSIONADO
TRICAPA, CUBIERTA EXTERIOR CONTRÁCTIL EN FRIO Y MA-
LLA DE COBRE DE CONTINUIDAD DEL APANTALLAMIENTO
DEL CABLE PARA CABLES DE HASTA 240MM2 DE SECCION
Y AISLAMIENTO DE HEPRZ1 O RV Y TENSIÓN ASIGNADA DE
18/300 KV O 0.6/1KV. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTA-
DO.

47,00 269,58 12.670,26
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04....................................... 64.230,77

SUBCAPÍTULO 10.05: ALUMBRADO PÚBLICO

2105-20 Ud PROYECTOR DE LEDS TIPO OMNIFLOOD 3 O SIMILAR INSTA-
LADO SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION
DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA POLIME-
RIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON
LEDS TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 72 LEDS, FLU-
JO HASTA 22800 LM, POTENCIA HASTA 224 W ,CON CURVA
FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFORMES DEL
PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA CON HE-
RRAJE DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
PINTADO S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO
CE, CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA
REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNIDAD
DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON MARCA-
DO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA
AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALI-
ZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURA-
CIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE ACUER-
DO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

32,00 1.125,34 36.010,88

2105-21 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIEN-
TE MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y
12 M DE ALTURA, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE
6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPOR-
TE,  TRONCOCONICA EN TODA SU ALTURA, CON RECUBRI-
MIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS
HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE
Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 124MM,TERMINA-
CIÓN EN CASQUILLO DE 60MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD
ADECUADA EN CASO DE ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA
DE APERTURA Y CIERRE, CON DOS PORTEZUELAS BASCU-
LANTES TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADO-
RES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FIJA-
CION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE
TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIENTO 500X500X20
MM CON TALADROS PARA PASO DE PERNOS INTERDISTAN-
CIADOS 350MM, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IM-
PRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HAS-
TA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL
RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO,
SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL
FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS EN CA-
LIENTE  M27 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO
CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTE-
ZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUERCAS
CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRAZO
TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ES-
PESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CON-
JUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS
ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO
DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTA-
DA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVI-
CIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SE-
VILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

32,00 1.153,98 36.927,36

Página 45CAPÍTULO 10: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2105-22 Ud CRUCETA DE ACERO EJECUTADO CON PERFIL UPN 80, CON
CASQUILLO EN EL CENTRO Y TORNILLOS PRISIONEROS ADE-
CUADO PARA INSTALAR EN EXTREMO DE COLUMNA, CON
LONGITUD LIBRE DE 2M Y ORIFICIOS PARA FIJACIÓN DE
PROYECTORES, CON DOS RIGIDIZADORES ESPESOR 5MM Y
ESCOTADURA SOLDADOS AL PERFIL Y AL CASQUILLO, EN
ACERO S-275JR GALVANIZADO EN CALIENTE, CON IMPRIMA-
CION EPOXI POLIAMIDA CON ESPESOR DE PELICULA SECA
DE 60 MICRAS Y ACABADO A BASE DE POLIURETANO ALIFA-
TICO SIN LIMITE DE REPINTADO CON ESPESOR DE PELICU-
LA SECA DE 40 MICRAS, INSTALADO EN SOPORTE DE ALUM-
BRADO A CUALQUIER ALTURA, ENSAYADO PARA CARGA RO-
TURA MÍNIMA VERTICAL DE 100KG, EJECUTADO DE ACUER-
DO AL DB-EA DEL CTE, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBA-
NISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTA-
LADA

32,00 139,17 4.453,44

2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUM-
BRADO PUBLICO CON 6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PA-
RA CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIRCUITOS, 2 CILIN-
DROS DE CONTINUIDAD DE NEUTRO, REALIZADA EN PO-
LIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE
PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES,
SECCIONADORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DOTADA DE
MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE, DOS FUSIBLES CALIBRA-
DOS 6A PARA LAS FASES Y DOS CILINDROS DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIE-
RRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN
NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBA-
NISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL
REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER
ALTURA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

32,00 28,66 917,12

2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREA-
DO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HIN-
CADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL MENOS 0.5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-
NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE
COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE
AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOL-
DADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A
TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTE-
RÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

32,00 45,05 1.441,60

2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TI-
PO  UNIPOLAR HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARI-
LLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RE-
CORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE
ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR
O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

740,00 1,69 1.250,60
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2230-10 Ml CIRCUITO FORMADO POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO MAN-
GUERA RV-K 3x2.5 MM2 INSTALADO EN SOPORTE DE ALUM-
BRADO (BÁCULO, COLUMNA, TORRE O BRAZO MURAL SO-
BRE FACHADA),CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICU-
LADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE TUBO AISLANTE FLEXIBLE EN PAR-
TES A LA INTEMPERIE, ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA,RECORTES Y DESPUNTES, CONEXIONADO EN
CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, LUMINARIA INTERRUP-
TOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

5.200,00 2,57 13.364,00

2110-02 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRIZA, REALIZADO ME-
DIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL
HM-25/P/20/IIa EN BASAMENTOS ARMADOS, VIBRADO PRE-
VIA COLOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIE-
TILENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A
TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PA-
RA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS
DE ANCLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN PUNTA, AFLO-
RANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE
DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA
TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECU-
TADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYEC-
TO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE
10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE
EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HA-25.

30,00 101,28 3.038,40

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

1.983,68 1,04 2.063,03

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

3,60 79,51 286,24

2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUM-
BRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUI-
TO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPAC-
TACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE
10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CORRUGADOS
DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RE-
LLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO
DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS
98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y
PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1.000,00 17,20 17.200,00
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2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES
45x45X90 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZA-
DA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15
CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LA-
BOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CIMENTA-
CION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL
INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDI-
DAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUN-
DIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE
FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOL-
DADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NOR-
MAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANIS-
MO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

10,00 209,86 2.098,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05....................................... 119.051,27

SUBCAPÍTULO 10.06: TELEFÓNICA

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

1.399,72 3,34 4.675,06

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

750,07 10,85 8.138,26

0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 1,3
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE
LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPOR-
TES DISTANCIADORES.

19.010,00 3,38 64.253,80

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

608,40 1,04 632,74

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

671,89 79,51 53.421,97

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

20,28 88,98 1.804,51

0911-05 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFÓNICA
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y ANEJO DE REPO-
SICION DE SERVICIOS AFECTADOS.

1,00 348.255,48 348.255,48

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

24,00 83,34 2.000,16
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0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA, REPARACION DE PARE-
DES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA DE ARQUETA Y
SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

13,00 312,09 4.057,17

0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONSTRUIDA IN SITU DE
DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES 4.03X2.60X3.40M,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOLREA DE 15 CM,
PAREDES DE 25CM Y LOSA DE 20CM DE ESPESOR, CUBIER-
TA Y TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDERO O POCE-
TA, RECERCADO CON PERFIL METALICO, BUZON PREFABRI-
CADO DE HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUELLO, VEN-
TANA PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS
Y DOS GANCHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMI-
GON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLE-
NOS DE TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

4,00 4.978,97 19.915,88

0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONSTRUIDA IN SITU, DE
DIMENSIONES EXTERIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMADA
POR HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA DE 15 CM,
HA-25/B/20/IIA EN PAREDES 25 CM Y EN TECHO 20 CM DE
ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMACIÓN DE SU-
MIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L
40X4MM EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BUZÓN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM.
DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15, EMBOCADURA DE CON-
DUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA

1,00 4.740,67 4.740,67

0920-16 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO TP, CONSTRUIDA IN SITU DE
DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES 4.03X3.10X3.40M,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOLREA DE 15 CM,
PAREDES DE 25CM Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, CUBIER-
TA Y TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDERO O POCE-
TA, RECERCADO CON PERFIL METALICO, BUZON PREFABRI-
CADO DE HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUELLO, VEN-
TANA PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS
Y DOS GANCHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMI-
GON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLE-
NOS DE TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 6.488,01 6.488,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06....................................... 518.383,71
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SUBCAPÍTULO 10.07: ORANGE-JAZZTEL

0920-05 Ud REPOSICION DE CABLEADO TELEFONIA ORANGE-JAZZTEL
1,00 399.291,93 399.291,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07....................................... 399.291,93

SUBCAPÍTULO 10.08: VODAFONE-ONO

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

193,03 3,34 644,72

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

92,87 10,85 1.007,64

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

185,70 1,04 193,13

0610-01 M3 HORMIGON PREAMASADO HNE-15/B/20 PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

76,93 75,38 5.798,98

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

6,19 88,98 550,79

0911-06 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICA-
CION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TE-
RRENO

10,00 83,34 833,40

0920-10 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE VODAFONE
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y ANEJO DE REPO-
SICION DE SERVICIOS AFECTADOS.

1,00 210.695,62 210.695,62

0920-12 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA, REPARACION DE PARE-
DES, COLOCACION DE REGLETAS, LIMPIEZA DE ARQUETA Y
SIJECIONES DE MARCO TAPA. INCLUIDA MATERIALES NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

3,00 312,09 936,27
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0920-15 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP, CONSTRUIDA IN SITU DE
DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES 4.03X2.60X3.40M,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO EN SOLREA DE 15 CM,
PAREDES DE 25CM Y LOSA DE 20CM DE ESPESOR, CUBIER-
TA Y TAPA METALICA, FORMACION DE SUMIDERO O POCE-
TA, RECERCADO CON PERFIL METALICO, BUZON PREFABRI-
CADO DE HORMIGON PARA INCREMENTO DE CUELLO, VEN-
TANA PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, CUATRO REGLETAS
Y DOS GANCHOS DE TIRO. INCLUIDA EXCAVACION HORMI-
GON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLE-
NOS DE TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS SOBRANTES A VER-
TEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

2,00 4.978,97 9.957,94

0920-17 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP CONSTRUIDA IN SITU, DE
DIMENSIONES EXTERIORES 2.9X1.8X3.1MM, FORMADA
POR HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA EN SOLERA DE 15 CM,
HA-25/B/20/IIA EN PAREDES 25 CM Y EN TECHO 20 CM DE
ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA, FORMACIÓN DE SU-
MIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L
40X4MM EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BUZÓN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA INCREMENTO DE CUE-
LLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM.
DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15, EMBOCADURA DE CON-
DUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA

1,00 4.740,67 4.740,67

0920-18 Ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H, HOMOLOGADA POR COM-
PAÑÍA. DE DIMENSIONES EXTERIORES 1.28X1.18X0.98M
CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUIDA
EXCAVACION HORMIGON DE LIMPIEZA, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENOS DE TIRRAS Y TRANSPORTE DE LAS
SOBRANTES A VERTEDERO. EJECUTADA SEGUN NORMAS
DE LA COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES. COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 593,96 593,96

0920-52 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 50 MM DE DIÁMETRO, SUMINIS-
TRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

225,00 1,96 441,00

0920-51 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 40 MM DE DIÁMETRO, SUMINIS-
TRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

15,00 1,84 27,60
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0920-54 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 1,3
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6 M DE
LONGITUD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO SOPOR-
TES DISTANCIADORES.

360,00 3,38 1.216,80

0920-53 Ml TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 80 MM DE DIÁMETRO, SUMINIS-
TRADO EN BARRAS DE 6 M DE LONGITUD. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN INCLUIDO SOPORTES DISTANCIADORES.

72,00 3,01 216,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08....................................... 237.855,24

SUBCAPÍTULO 10.09: OTROS SERVICIOS AFECTADOS

0920-20 PA A JUSTIFICAR PARA INDENTIFICACION, PROTECCIÓN Y RE-
POSICIONES NECESARIAS DE OTROS SERVICIOS AFECTA-
DOS DE TELECOMUNICACIONES (CITYNET, CABLERUNER,
TUSSAM, UNIVERSIDAD)

1,00 17.000,00 17.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.09....................................... 17.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10................................................ 1.829.913,25
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CAPÍTULO 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBCAPÍTULO 11.01: RIEGO

0301-45 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE, INCLUSO
COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO.
TERMINADO.

65,20 6,20 404,24

0301-50 M2 DEMOLICION DE ACERADO Y CAMA DE ASIENTO, MEDIAN-
TE MEDIOS MECÁNICOS O COMPRESOR. INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

98,40 16,40 1.613,76

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

59,55 3,34 198,90

0330-10 M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLU-
SO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

21,60 10,85 234,36

0332-20 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL GRA-
NULAR (ARENA DE RIO, PROCEDENTE DE PRESTAMO) EN CA-
MA DE ASIENTO PARA TUBERIAS. TERMINADO.

24,87 14,47 359,87

0571-05 M2 ACERADO FORMADO POR SOLERIA HIDRAULICA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR Y TOMADA CON MOR-
TERO DE CEMENTO M-5 (1:6), SEGUN DETALLES EN PLA-
NOS, INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PA-
VIMENTO. TERMINADO.

98,40 21,06 2.072,30

0610-03 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-20/B/20/I PUESTO EN OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

13,09 79,51 1.040,79

1061-10 Ml TUBERIA DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TENDI-
DO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

183,00 1,00 183,00

1061-16 Ml TUBERIA DE 40 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TENDI-
DO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

255,00 1,47 374,85
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1061-22 Ml TUBERIA DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 6 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, (PE
50A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y TENDI-
DO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

366,00 2,19 801,54

1061-38 Ml TUBERIA DE 75 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, PRESION DE
TRABAJO 10 ATM, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
(PE 100A). SEGUN UNE-EN 12201-2, INCLUYENDO EL SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, INCLUSO P.P. DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE Y
TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

919,00 6,19 5.688,61

1100-13 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO, DN 80
MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, CUERPO Y TA-
PA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURA-
DOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓME-
RO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13 % CR, CON EXTRE-
MO EMBRIDADO CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR,
SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTA-
JE CORRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS
NORMAS UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, EQUIPADA CON
EJE DE MANIOBRA, TUBO DE FUNDA Y TRAMPILLÓN. MEDI-
DA LA CANTIDAD INSTALADA.

2,00 95,29 190,58

1120-05 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM, INCLUIDO VÁLVULA DE BO-
LA 25 MM, TUBERIA DE CONEXION DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 25 MM, CAMA DE ASIENTO DE HORMIGON, COLLA-
RIN DE TOMA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO LAS
OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUM-
PLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA

1,00 52,72 52,72

1111-08 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS SEGUN DETALLES DE PLA-
NOS Y UNE-EN 1074, INCLUSO ELEMENTOS ARQUETA PREFA-
BRICADA VBA 02674 PARA UNA VULVULA O VBA 02675 PA-
RA DOS VÁLVULAS, DE ACOPLAMIENTO A CANALIZACIONES
DE ENTRADA Y SALIDA, CONEXIONADO ELÉCTRICO, MATE-
RIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL, DE ACUER-
DO A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

12,00 59,77 717,24
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1140-02 Ud BOCA DE RIEGO 32 MM INSTALADA EN TUBERIA DE POLIETI-
LENO DE ALTA DENSIDAD (PE-100), DE DN DE 32 MM,  ME-
DIANTE BRIDA DE ANCLAJE ROSCADA, JUNTA PLANA DE GO-
MA, CONEXIÓN A LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y MAN-
GUITO AMBOS ELECTROSOLDABLES DE PE, INCLUYENDO RA-
MAL DE PE CON BANDA MARRÓN, ASÍ COMO LAS OPERACIO-
NES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

15,00 67,00 1.005,00

1160-01 Ud DESAGUE, INCLUIDO VÁLVULA DE COMPUERTA DN 40MM,
TUBERIA DE CONEXION Y COLLARIN DE TOMA, CAMA DE
ASIENTO DE GRAVA Y PP DE PIEZAS ESPECIALES, ASÍ CO-
MO LAS OPERACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

3,00 113,98 341,94

1171-05 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 , INCLUIDA CONEXIÓN A
LA RED DE PE MEDIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYEN-
DO RAMAL DE PE FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS OPE-
RACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLI-
MIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA

25,00 57,79 1.444,75

1173-02 Ud DIFUSOR-1804, INCLUIDA CONEXIÓN A LA RED DE PE ME-
DIANTE COLLARÍN Y MANGUITO, INCLUYENDO RAMAL DE
PE FLEXIBLE DE 12.5MM, ASÍ COMO LAS OPERACIONES PRE-
CISAS PARA SU INSTALACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

146,00 36,40 5.314,40

1140-05 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO PARA RED DE RIEGO, CON TAPA RE-
DONDA DE Ø 242 MM, CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DEL CONJUNTO DE CERCO Y TAPA DE PÁSTICO, SEGÚN PLA-
NO DE DETALLE DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

16,00 15,12 241,92
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1320-05 Ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO EXISTENTE, MEDIANTE SUS-
TITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO SP9-11 GRUNFOSS
O SIMILAR DE AGOTAMIENTO SUMERGIBLE, APTA PARA EL
BOMBEO DE AGUA LIMPIA. TODOS LOS COMPONENTES DE
ACERO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE (EN 1.4301; AI-
SI 304). LA BOMBA EQUIPADA CON UN MOTOR MS402 DE
2.2 KW CON PROTECCIÓN CONTRA ARENA, JUNTA DE LA-
BIOS, COJINETES DE DESLIZAMIENTO LUBRICADOS CON
AGUA Y UNA MEMBRANA DE COMPENSACIÓN DE VOLUMEN.
MOTOR, SUMERGIBLE Y DE TIPO ENCAMISADO. APTO PARA
TEMPERATURAS DE HASTA 40 °C. INCLUIDO SENSOR
PT1000. TRAMO DE 18 M. DE TUBERÍA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 2” SCH40CON BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS. CO-
DO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO TRAMO DE 18 M. DE TU-
BERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2” CON BRIDAS, JUN-
TAS Y TORNILLOS CODO DE 2” DE ACERO GALVANIZADO,
PLACA DE ANCLAJE CON PLETINAS PARA SUJECIÓN DE TUBE-
RÍA DE IMPULSIÓN, CABLE ELÉCTRICO DE 4X4 MM2 DE SEC-
CIÓN (20 M), SONDAS DE NIVEL Y CABLEADO A CUADRO DE
MANDO Y CONTROL (1), CUADRO ELÉCTRICO DE ARRANQUE
Y CONTROL PREPARADO PARA SONDAS DE NIVEL. (1), VÁL-
VULA RETENCIÓN 2” PN10, VENTOSA 1” PN10, VÁLVULA RE-
GULADORA DE PRESIÓN DE 2” PN10, CAUDALÍMETRO 2”.  IN-
CLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
SUSTITUCION DE LA BOMBA EXISTENTE, COMPLETAMENTE
COLOCADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 5.825,30 5.825,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01....................................... 28.106,07

SUBCAPÍTULO 11.02: BOMBEO PASO INFERIOR

1320-01 Ud EQUIPO DE GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUJA SUMERGIBLE
PARA AGUAS RESIDUALES, MARCA ABS, FLYGHT O SIMI-
LAR, CON CAUDAS DE 45L/S Y ALTURA MANOMETRICA DE
12 MCA, DIAMETRO DE IMPULSOR DE 229 MM Y DIAMETRO
DE SALIDA DE 150MM. CARCASA DE FUNDICION GRIS GG
25, IMPULSOR DE FUNDICION GRIS GG258, TORNILLERIA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 316. MOTOR ELECTRICO DE
400V/50HZ/III, PROTECCION IP 68, POTENCIA NOMINAL
EN EL EJE DE 7.5 KW, MOTOR DE 9 KW CON VELOCIDAD
DE 1470 RPM. TCS CON SENSORES TÉRMICOS EN CADA FA-
SE DEL BOBINADO, PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD
CON SISTEMA DI CON SONDAS EN LA CÁMARA DE ACEITE,
MOTOR Y CÁMARA DE CONEXIONES, SISTEMA DE REFRIGE-
RACIÓN CON SISTEMA ABIERTO POR CAMISA CON CONTI-
NUA RECIRCULACIÓN DEL AGUA, O POR REFRIGERACIÓN
POR ACEITE INTERMEDIO EN CIRCUITO CERRADO. EJE DEL
MOTOR SOBRE RODAMIENTOS DE BOLA CON LUBRICACIÓN
PERMANENTE, LIBRE DE MANTENIMIENTO. NCLUSO CONE-
XIÓN DE DESCARGA DN-150, CABLES GUÍAS, CABLEADO AU-
XILIAR Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PIEZAS ESPECIALES, BAN-
CADA Y ZOCALES, TUBERIAS DE IMPULSION, SOPORTES Y
TORNILLERÍA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

3,00 7.480,92 22.442,76
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1040-12 Ml SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "F", CON UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE
JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 32 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 400 MM, SEGÚN UNE-EN 295-1, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ES-
PECIALES NECESARIAS, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTA-
MIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

18,00 77,38 1.392,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02....................................... 23.835,60

SUBCAPÍTULO 11.03: ACTUACIONES EN TRAMO ANTERIOR

APARTADO 10.03.01: OBRA CIVIL MARQUESINAS

0321-10 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

3,72 3,34 12,42

0600-05 Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELA-
BORACION, CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCA-
CION.

308,83 1,04 321,18

0610-19 M3 HORMIGON PREAMASADO HA-25/B/20/IIB PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

3,72 88,98 331,01

TOTAL APARTADO 10.03.01.......................................... 664,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03....................................... 664,61

SUBCAPÍTULO 11.04: URBANIZACIÓN INTEGRAL

APARTADO 11.04.01: PAVIMENTACIÓN VÍAS DE SERVICIO

0306-01 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIM-
PIEZA. TERMINADO.

2.951,75 4,88 14.404,54

0531-01 Tm EMULSION C60B3 ADH EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHEREN-
CIA.

1,48 362,74 536,86

0542-28 Tm MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF D,
PUESTA EN OBRA EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

412,66 28,93 11.938,25

0542-50 Tm POLVO MINERAL DE APORTACION EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS.

26,62 76,64 2.040,16

0542-60 Tm BETUN 35/50 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
22,16 440,11 9.752,84

TOTAL APARTADO 11.04.01.......................................... 38.672,65
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APARTADO 11.04.02: ALUMBRADO PÚBLICO

2105-25 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TECEO1 O SIMILAR INS-
TALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMI-
NIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA
AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEM-
PERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HAS-
TA 9500 LM, POTENCIA TOTAL CON EQUIPOS HASTA 75W
,CON CURVA FOTOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E IN-
FORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO A SO-
PORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PA-
RA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNI-
DAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA), CON
MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GA-
RANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPE-
RATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE
NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFI-
GURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE
ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

56,00 617,49 34.579,44

2105-26 Ud LUMINARIA DE LEDS TIPO SOCELEC TECEO2 O SIMILAR INS-
TALADA SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRI-
CA, REALIZADA CON CARCASA DE FUNDICION DE ALUMI-
NIO INYECTADO, DOS CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA
AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEM-
PERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 112 LEDS, FLUJO DE
LUMINARIA HASTA 28213 LM, POTENCIA TOTAL CON EQUI-
POS HASTA 236W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCU-
LOS,PLANOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACO-
PLAMIENTO A SOPORTE,CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE EN-
CENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA
ESTANCA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRE-
TENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONA-
MIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE 35 ºC, RAL
A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRADO PUBLI-
CO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

86,00 710,18 61.075,48
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2120-01 Ud CENTRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO,
FORMADO POR ENVOLVENTE PREFABRICADA DE HORMI-
GÓN TIPO ORMA-17 O SIMILAR MONTADO SOBRE BANCA-
DA HM-25/P/20/I DE DIMENSIONES 1900X600X800MM,AN-
CLAJE CON 8 PERNOS ACERO GALVANIZADO S275-JR DIAM
24 MM LONGITUD 700 MM Y DOBLE PATILLA 200MM, CON
EJECUCIÓN DE SOLERA HM-20 DE 15 CM CON BALDOSAS HI-
DRÁULICAS 20X20CM DE DIMENSIONES 1900X1000MM FREN-
TE AL CENTRO, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE
ELECTRICO DE PRIMERA CALIDAD, FORMADA LA PARTE DE PO-
TENCIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 125A 25 KA REARMA-
BLE, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BO-
BINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO)CON
BLOQUE DE REARME TEMPORIZADO, 4 INTERRUPTORES MAG-
NETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A 15kA, 4 DIFERENCIALES REAR-
MABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES 4P 60A,
2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P 40A, FORMADA LA
PARTE DE MANDO POR 2 DIFERENCIALES 4P 40A 30 MA, 2 IN-
TERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUP-
TOR MAGNEOTÉRMICO 2P 6A 15kA, INTERRUPTOR MAGNETO-
TÉRMICO 4P 10A 15kA, 3 CONMUTADORES 3 POSICIONES, RE-
LOJ  ASTRONÓMICO CON ANALIZADOR DE RED Y TOROIDAL TI-
PO XEOLUM,RELÉ LÍNEA DE MANDO 2P 16A, CAJA DE PROTEC-
CIÓN NORMALIZADA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓ-
DULO CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDIDA,
CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE
EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, ELEC-
TRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIE-
RRA ACERO COBREADO LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA
EN TERRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VER-
DE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, FABRICA-
DO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A LAS NORMAS DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBA-
NISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PROPORCIONAL DE ACOME-
TIDA ELÉCTRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA
DE ACERADO Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA Y PROBADA.

3,00 7.245,90 21.737,70

2120-02 Ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO SECO PA-
RA CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ ME-
DIANTE RADIOFRECUENCIA,CON ROUTER, SEGMENTO CON-
TROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUE-
BAS Y PROGRAMACIÓN COMPLETA, MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

3,00 2.241,11 6.723,33

2120-03 Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA EN EL SER-
VICIO DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ME-
DIANTE PROYECTO VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE,
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA, INSPECCIÓN REGLA-
MENTARIA POR ORGANISMO DE CONTROL,INCLUSO GESTIO-
NES CON LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICI-
DAD Y EL SERVICIO DE INDUSTRIA PARA EL CONVENIO DE
CESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION BT Y ENTREGA EN
FORMATO DIGITAL Y PAPEL DEL PROYECTO COMPLETO DE
LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LA RED DE DIS-
TRIBUCIÓN CON TODOS LOS PUNTOS DE LUZ GEORREFEREN-
CIADOS. MEDIDA LA UNIDAD LEGALIZADA.

3,00 1.272,00 3.816,00

2120-04 kW ABONO A LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
POR DERECHOS DE EXTENSIÓN SEGÚN RD 1955/2000, IN-
CLUSO INSTALACIÓN DE FUSIBLES EN CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN DE RED DE BT. MEDIDA LA UNIDAD POR KW
SOLICITADO.
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30,00 20,26 607,80

2120-05 kW ABONO A LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA/DISTRIBUIDO-
RA DE ELECTRICIDAD POR DERECHOS DE ACCESO SEGÚN
RD 1955/2000.  MEDIDA LA UNIDAD POR KW CONTRATADO.

30,00 22,97 689,10

2105-27 Ud COLUMNA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIEN-
TE MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y
11 M DE ALTURA, BRAZO HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL
MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR DE REFUERZO EN-
TRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU ALTU-
RA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC
DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLA-
CA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76
MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADE-
CUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUER-
TAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVI-
LLA CON UN EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPOR-
TES EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CAJA DE PROTEC-
CIÓN,  PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLA-
CA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA PA-
SO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SU-
PERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTU-
RA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCU-
LA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON PO-
LIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIEN-
DO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PELÍ-
CULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVA-
NIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS
EN GANCHO CON DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES
TUERCAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA
DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN FRÍO, TUER-
CAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA, BRA-
ZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ES-
PESOR 3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CON-
JUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS
ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO
DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTA-
DA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

86,00 754,11 64.853,46

2105-28 Ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUM-
BRADO PUBLICO CON 6 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PA-
RA CABLE DE HASTA 35 MM2, 2 CORTACIRCUITOS, 2 CILIN-
DROS DE CONTINUIDAD DE NEUTRO, REALIZADA EN PO-
LIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE
PROTECCIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES,
SECCIONADORA, EXTRAIBLE DESDE EL FRENTE DOTADA DE
MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE, DOS FUSIBLES CALIBRA-
DOS 6A PARA LAS FASES Y DOS CILINDROS DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIE-
RRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN
NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBA-
NISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL
REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER
ALTURA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

86,00 28,66 2.464,76
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2115-01 Ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREA-
DO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HIN-
CADA VERTICALMENTE EN EL TERRENO AL MENOS 0.5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍ-
NEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE
COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1x35 MM2 COLOR VERDE
AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOL-
DADURA ALUMINOTÉRMICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A
TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTE-
RÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO, ELEMENTOS AUXILIARES, RECORTES Y DES-
PUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

86,00 45,05 3.874,30

2230-08 Ml LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TI-
PO  UNIPOLAR HO7V-K 1x16 MM2 COLOR VERDE AMARI-
LLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RE-
CORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE
ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
BORNE DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR
O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

2.960,00 1,69 5.002,40

2230-09 Ml ACOMETIDA 4x1X50 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES
DE ALUMINIO TIPO UNIPOLAR XZ1 INSTALADOS BAJO TU-
BO EXISTENTE EN FACHADA, CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA, INCLUSO
ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONA-
DO EN CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR O RECEPTOR,
SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LON-
GITUD INSTALADA.

90,00 29,40 2.646,00

2230-05 Ml CIRCUITO 4x1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE
COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES
Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGI-
TUD INSTALADA.

500,00 5,55 2.775,00

2230-06 Ml CIRCUITO 4x1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE
COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO, INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES
Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGI-
TUD INSTALADA.

1.000,00 7,14 7.140,00
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2230-07 Ml CIRCUITO 4x1X16 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE
COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE
EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO,INCLUSO ELE-
MENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES
Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SE-
GÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LON-
GITUD INSTALADA.

3.000,00 9,29 27.870,00

2230-11 Ud CONEXIÓN DE ACOMETIDA FORMADA POR 4 CONDUCTO-
RES UNIPOLARES DE HASTA 50MM2 TIPO RV-K AL A RED
DE DISTRIBUCION RV-K AL 3X240 +1X150 MM2 EXISTENTE
MEDIANTE CONECTORES H0MOLOGADOS POR LA COMPA-
ÑIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD, INCLUSO ELEMEN-
TOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y
DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO EN
CAJA DE PROTECCIÓN, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD
INSTALADA.

3,00 109,90 329,70

2102-02 Ud ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTERIORES
45x45X90 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZA-
DA CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15
CM. DE ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 EN LA-
BOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CIMENTA-
CION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON
TUBO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL
INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDI-
DAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO FUN-
DIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MARCO DE
FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIE-
RRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOL-
DADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NOR-
MAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANIS-
MO SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

10,00 209,86 2.098,60

2101-02 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUM-
BRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.60 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUI-
TO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPAC-
TACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE
10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CORRUGADOS
DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RE-
LLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO
DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO POR TONGADAS
98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SU-
PERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y
PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2.000,00 17,20 34.400,00

Página 62CAPÍTULO 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS



PRESUPUESTOS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO SAN
BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Descripción Cantidad Precio Importe

2101-04 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUM-
BRADO, DE 0.60 M. DE ANCHO POR 1.00 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUI-
TO DE ALUMBRADO, CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPAC-
TACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20 DE
10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 4 TUBOS CORRUGADOS
DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RE-
LLENO DE HM-20 HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO
SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 98%P.M., INTERCA-
LANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA FILA
DE TUBOS MENOS PROFUNDA UNA CINTA PLÁSTICA DE CO-
LOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE
MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

100,00 28,70 2.870,00

2101-05 Ml APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA ACOMETIDA ELÉC-
TRICA, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDI-
DAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, CON EXTRAC-
CION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERA-
LES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO
DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO 2 TUBOS CO-
RRUGADOS DN160 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAM-
BRE GUIA EN DOS FILAS PARALELAS, RELLENO DE HM-20
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR
DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELEC-
CIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCA-
LANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO
UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑALIZA-
CION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TU-
BOS, EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

30,00 21,14 634,20

2110-01 M3 BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRIZA, REALIZADO ME-
DIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL
HM-25/P/20/I EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PRE-
VIA COLOCACIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIE-
TILENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y UNIDOS A
TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO PVC PA-
RA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS
DE ANCLAJE (NO INCLUIDOS),  ROSCADOS EN PUNTA, AFLO-
RANDO LA PARTE ROSCADA 10 CM SOBRE LA SUPERFICIE
DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA
TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECU-
TADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYEC-
TO, INSTRUCCIÓN EHE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE
10 CM DE BASAMENTO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE
EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA POR M3 DE HORMIGÓN HM-25.

116,00 106,39 12.341,24

TOTAL APARTADO 11.04.02.......................................... 298.528,51
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APARTADO 11.04.03: ELECTRICIDAD

2990-01 PA A JUSTIFICAR SEGÚN FACTURA DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-
TRADORA, PARA LA MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LAS
LLSSMT Y LSBT AFECTADAS POR LAS OBRAS. LOS TRABA-
JOS SERÁN EJECUTADOS POR LA PROPIA COMPAÑÍA SUMI-
NISTRADORA, SEGÚN SU NORMATIVA Y CONDICIONES TÉC-
NICAS E INCLUIRÁ:
- TRAZADO E IDENTIFICACIÓN Y CORTE DE CADA UNA DE
LAS LÍNEAS EN LOS PUNTOS DE CORTE O EMPALME NECESA-
RIOS.
- EJECUCIÓN DE 1 ARQUETA A2 SOBRE LSMT EXISTENTE
POR CADA EMPALME DE LSMT (SIN CAMBIO DE TECNOLO-
GÍA) NECESARIO + EJECUCIÓN DE EMPALME LSMT (SIN CAM-
BIO DE TECNOLOGÍA).
- CALADOS ENTRE NUEVAS ARQUETAS A2 EJECUTADAS SO-
BRE LSMT POR EDE Y CANALIZACIONES EJECUTADAS POR
CLIENTE.
- TENDIDO BAJO TUBO DE LSMT NECESARIO + TRAMO COM-
PLETO DE TENDIDO HASTA SET "ENRAMADILLA" EN LOS CA-
SO NECESARIOS.
- CAV PARA NUEVA CONEXIÓN DE LSMT EN SUBESTACIÓN
(5).
- MANIOBRAS MT Y SEGURIDAD.
- PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUC-
TURA ELÉCTRICA.
- PERMISOS PERTINENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRA-
BAJOS.

1,00 133.959,72 133.959,72

TOTAL APARTADO 11.04.03.......................................... 133.959,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04....................................... 471.160,88

TOTAL CAPÍTULO 11................................................ 523.767,16
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CAPÍTULO 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 12................................................ 110.582,56

TOTAL PRESUPUESTO ............................................... 14.359.562,80
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA:
TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Capítulo Resumen Importe %

CAP.-   01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ________ 977.899,05 6,81

CAP.-   02 INFRAESTRUCTURA ____________________________ 5.879.195,65 40,94

Subcap.-  02.01  DRENAJE _________________________________________ 218.597,97

Subcap.-  02.02  PASO INFERIOR ___________________________________ 5.336.118,72

791,78  Apart.-  02.02.01   MOVIMIENTO DE TIERRAS ______________________________

4.391.061,82  Apart.-  02.02.02   CIMENTACIONES _____________________________________

615.788,57  Apart.-  02.02.03   ALZADOS ___________________________________________

288.971,62  Apart.-  02.02.04   ACABADOS__________________________________________

39.504,93  Apart.-  02.02.05   INSTRUMENTACIÓN ___________________________________

Subcap.-  02.03  OBRA CIVIL INSTALACIONES FERROVIARIAS ____________ 324.478,96

CAP.-   03 SUPERESTRUCTURA DE VÍA______________________ 2.626.560,19 18,29

CAP.-   04 PARADAS ____________________________________ 129.058,53 0,90

Subcap.-  04.01  PARADA SAN FRANCISCO JAVIER______________________ 55.089,26

54.945,94  Apart.-  04.01.01   OBRA CIVIL PARADAS _________________________________

143,32  Apart.-  04.01.02   OBRA CIVIL TELEINDICADORES__________________________

Subcap.-  04.02  PARADA EDUARDO DATO ____________________________ 54.816,40

54.673,08  Apart.-  04.02.01   OBRA CIVIL PARADAS _________________________________

143,32  Apart.-  04.02.02   OBRA CIVIL TELEINDICADORES__________________________

Subcap.-  04.03  PARADA LUIS DE MORALES __________________________ 19.152,87

19.113,25  Apart.-  04.03.01   OBRA CIVIL PARADAS _________________________________

39,62  Apart.-  04.03.02   OBRA CIVIL TELEINDICADORES__________________________

CAP.-   05 REORGANIZACIÓN DE VIALES____________________ 1.541.709,37 10,74

Subcap.-  05.01  PAVIMENTO_______________________________________ 1.101.462,21

Subcap.-  05.02  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO______________________ 53.471,16

Subcap.-  05.03  SEMAFORIZACIÓN _________________________________ 386.776,00

173.038,58  Apart.-  05.03.01   SEÑALES ___________________________________________

88.687,08  Apart.-  05.03.02   REGULADOR SEMAFÓRICO______________________________

46.139,49  Apart.-  05.03.03   CANALIZACIONES Y ARQUETAS__________________________

14.477,95  Apart.-  05.03.04   CABLEADO __________________________________________

64.432,90  Apart.-  05.03.05   INGENIERÍA, PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN _____

CAP.-   06 INTEGRACIÓN URBANA _________________________ 50.485,70 0,35

CAP.-   07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ______________________ 255.797,43 1,78

Subcap.-  07.01  TRATAMIENTO PAISAJISTICO _________________________ 231.202,95

Subcap.-  07.02  SEGUIMIENTO AMBIENTAL ___________________________ 24.594,48

CAP.-   08 GESTIÓN DE RESIDUOS _________________________ 19.317,87 0,13

CAP.-   09 SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO_________ 415.276,04 2,89

CAP.-   10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ___________ 1.829.913,25 12,74
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TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Capítulo Resumen Importe %

CAP.-   10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ___________ 1.829.913,25 12,74

Subcap.-  10.01  SANEAMIENTO ____________________________________ 255.443,17

Subcap.-  10.02  ABASTECIMIENTO__________________________________ 87.674,08

Subcap.-  10.03  GAS NATURAL _____________________________________ 130.983,08

Subcap.-  10.04  ELECTRICIDAD ____________________________________ 64.230,77

Subcap.-  10.05  ALUMBRADO PÚBLICO ______________________________ 119.051,27

Subcap.-  10.06  TELEFÓNICA ______________________________________ 518.383,71

Subcap.-  10.07  ORANGE-JAZZTEL __________________________________ 399.291,93

Subcap.-  10.08  VODAFONE-ONO ___________________________________ 237.855,24

Subcap.-  10.09  OTROS SERVICIOS AFECTADOS _______________________ 17.000,00

CAP.-   11 OBRAS COMPLEMENTARIAS______________________ 523.767,16 3,65

Subcap.-  11.01  RIEGO ___________________________________________ 28.106,07

Subcap.-  11.02  BOMBEO PASO INFERIOR ____________________________ 23.835,60

Subcap.-  11.03  ACTUACIONES EN TRAMO ANTERIOR___________________ 664,61

664,61  Apart.-  10.03.01   OBRA CIVIL MARQUESINAS _____________________________

Subcap.-  11.04  URBANIZACIÓN INTEGRAL ___________________________ 471.160,88

38.672,65  Apart.-  11.04.01   PAVIMENTACIÓN VÍAS DE SERVICIO______________________

298.528,51  Apart.-  11.04.02   ALUMBRADO PÚBLICO _________________________________

133.959,72  Apart.-  11.04.03   ELECTRICIDAD_______________________________________

CAP.-   12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ________________ 110.582,56 0,77

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.359.562,80

Asciende el presente Presupuesto General de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES TRES-
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Sevilla,  febrero de 2020

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.:   Carlos López-Palanco Díaz

ICCP. Nº Colegiado 10.107

Fdo.:   Alejandro Rodríguez García
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE
SEVILLA: TRAMO SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ___ 14.359.562,80

13,00 % Gastos generales_________ 1.866.743,16

6,00% Beneficio industrial________ 861.573,77

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN____________ 17.087.879,73

21,00% I.V.A._____________ 3.588.454,74

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA ___________ 20.676.334,47

Asciende el presente Presupuesto base de Licitación más IVA a la expresada cantidad de
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Sevilla,  febrero de 2020

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.:   Carlos López-Palanco Díaz

ICCP. Nº Colegiado 10.107

Fdo.:   Alejandro Rodríguez García
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PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO
SAN BERNARDO - CENTRO NERVIÓN

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe % %ac.

0671-10 11.004,00 Ml PILOTE "IN SITU" Ø 800 mm. CAMISA RECUPERABLE Y HA-35 191,67 2.109.136,68 14,69 14,69

0600-05 1.960.266,83 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1,04 2.038.677,50 14,20 28,89

0812-01 2.814,00 Ml MONTAJE VÍA SISTEMA RAILFLEX 468,93 1.319.569,02 9,19 38,07

0671-21 2.494,80 Ml PILOTE "IN SITU" Ø 1.200 mm. CAMISA RECUPERABLE Y
HA-35

274,56 684.972,29 4,77 42,85

0920-05 1,00 Ud REPOSICION DE CABLEADO COMPAÑIA ORANGE-JAZZTEL 399.291,93 399.291,93 2,78 45,63

0704-57 5.506,00 Ml B DOBLE SIST. "CADI": ALTA-B 64,33 354.200,98 2,47 48,09

0911-05 1,00 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE TELEFÓNICA
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA

348.255,48 348.255,48 2,43 50,52

0610-27 3.573,72 M3 HORMIGON HA-30/B/20/IIIa 91,51 327.031,12 2,28 52,80

0610-19 3.336,07 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIb 88,98 296.843,51 2,07 54,86

0810-01 5.628,00 Ml SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL 43,96 247.406,88 1,72 56,59

0542-60 515,22 Tm BETUN 35/50 440,11 226.753,47 1,58 58,16

0920-10 1,00 Ud RESPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE VODAFONE
S/FACTURA COMPAÑIA SUMINISTRADORA

210.695,62 210.695,62 1,47 59,63

0704-30 612,44 Ml PRETIL METALICO: H3-W2-B 314,41 192.557,26 1,34 60,97

0323-16 26.050,04 M3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO 6,61 172.190,76 1,20 62,17

0610-01 2.222,57 M3 HORMIGON HNE-15/B/20 75,38 167.537,33 1,17 63,34

0301-50 10.082,70 M2 DEMOLICION ACERADO SOLERA HORMIGÓN 16,40 165.356,28 1,15 64,49

0542-28 5.623,24 Tm M.B.C. AC22 surf D EXCEPTO FILLER Y BETUN 28,93 162.680,33 1,13 65,62

2990-01 1,00 PA A JUSTIFICAR MODIFICACION INSTALACIONES VARIANTES
AV. RAMON Y CAJAL

133.959,72 133.959,72 0,93 66,56

0570-15 3.635,70 Ml BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm
CONFINAMIENTO

34,75 126.340,58 0,88 67,44

2472-01 3.924,76 M2 REJILLA DE CÉSPED RECYFIX-GREEN SUPER 100%
PLÁSTICO RECICLADO 600X75X400mm

31,52 123.708,44 0,86 68,30

0330-10 11.066,47 M3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA 10,85 120.071,20 0,84 69,13

0301-45 18.775,16 M2 DEMOLICION DE FIRME ASFÁLTICO EXISTENTE 6,20 116.405,99 0,81 69,94

0815-01 1,00 Ud SUMINISTRO ESCAPE ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 115.425,54 115.425,54 0,80 70,75

0571-05 5.387,52 M2 ACERADO CON CAMA ARENA DE 2 cm 21,06 113.461,17 0,79 71,54

0306-01 22.979,66 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE 4,88 112.140,74 0,78 72,32

0960-01 1,00 Ud REPOSICION DE SERVICIO AFECTADO DE GAS S/FACTURA
DE COMPAÑIA Y ANEJO DE REPOSICION DE SERVICIOS

104.895,10 104.895,10 0,73 73,05

0815-05 1,00 Ud SUMINISTRO ESCAPE EGv-60R2-25-1:4-r-Fz(Sp)-1435-3750 98.424,00 98.424,00 0,69 73,73

0610-03 1.233,07 M3 HORMIGON HM-20/B/20/I 79,51 98.041,40 0,68 74,42

0680-10 6.567,96 M2 ENCOFRADO MODULAR ACAB. FENOLICO 13,44 88.273,38 0,61 75,03

0820-01 376,00 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 260 228,57 85.942,32 0,60 75,63

0830-02 898,70 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 1 95,59 85.906,73 0,60 76,23

0323-17 9.269,82 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS 9,08 84.169,97 0,59 76,82

0450-01 50,00 Ud POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO 1.673,50 83.675,00 0,58 77,40

0301-49 6.520,75 Ml LEVANTE DE BORDILLO 11,62 75.771,12 0,53 77,93

2334-06 965,19 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO FINO 60x40cm 78,07 75.352,38 0,52 78,45

0830-05 901,45 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2 72,91 65.724,72 0,46 78,91

0920-54 19.370,00 Ml TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm 3,38 65.470,60 0,46 79,36

2105-27 86,00 Ud BACULO  ACERO AM-10 ALTURA 11M PINTADA DIAM PUNTA
76MM

754,11 64.853,46 0,45 79,82

2200-02 14,00 Ud SEMÁFORO TIPO B 4.581,64 64.142,96 0,45 80,26

0430-01 18,00 Ud SISTEMA DE DRENAJE TIPO 2 PLATAFORMA DOBLE 3.538,27 63.688,86 0,44 80,71

0323-18 5.523,80 M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS BAJO
CUBIERTA

11,18 61.756,08 0,43 81,14

2105-26 86,00 Ud LUMINARIA LEDS TIPO TECEO2 TC 3000K HASTA 112 LEDS
HASTA 236 W CON OLC

710,18 61.075,48 0,43 81,56

0510-10 3.496,71 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 17,46 61.052,56 0,43 81,99
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe % %ac.

0510-12 2.649,52 M3 ZAHORRA MEZCLADA CON CEMENTO 22,32 59.137,29 0,41 82,40

1040-18 77,00 Ml TUBERIA DE GRES, DN 1000 mm 765,49 58.942,73 0,41 82,81

0570-16 1.602,35 Ml BORDILLO GRANITO FLAMEADO PARA BORDE DE
PLATAFORMA

36,71 58.822,27 0,41 83,22

0301-99 125,00 Ud TRASPLANTE DE ARBOL A VIVERO (PUNTO AUTORIZADO) 463,36 57.920,00 0,40 83,62

0643-16 952,00 Ml BARANDILLA GALVANIZADA CON LOGO 58,24 55.444,48 0,39 84,01

2101-02 3.000,00 Ml CANALIZACION ACERADO 0.4X0.6 M 2 TUBOS POLIET. DN90
DOBLE CAPA CON PROTECCIÓN HM-20 ZANJA MEDIOS
MECÁNICOS  (SIN ROTURA NI RESTI

17,20 51.600,00 0,36 84,37

0542-50 596,53 Tm POLVO MINERAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS 76,64 45.718,06 0,32 84,69

0701-92 144,27 M2 CARTEL COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES 307,74 44.397,65 0,31 84,99

0542-17 1.556,64 Tm M.B.C. AC32 bin S EXCEPTO FILLER Y BETUN 28,50 44.364,24 0,31 85,30

0450-05 8,00 Ud ARQUETA PARA CONEXION DE SANEAMIENTO 5.444,23 43.553,84 0,30 85,61

2334-07 631,65 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN PODOTÁCTIL
40X40cm

68,73 43.413,30 0,30 85,91

2210-01 7,00 Ud EQUIPO DE REGULACIÓN 6.154,33 43.080,31 0,30 86,21

0542-05 1.563,29 Tm M.B.C. AC32 base G EXCEPTO FILLER Y BETUN 26,63 41.630,41 0,29 86,50

0570-31 4.773,00 Ml FORMACIÓN DE RIGOLA DOBLE ADOQUÍN HORMIGÓN
20x10x8 cm

8,50 40.570,50 0,28 86,78

2105-21 32,00 Ud COLUMNA  ACERO AM-10 ESPECIAL ALTURA 12M PINTADA
DIAM PUNTA 124MM

1.153,98 36.927,36 0,26 87,04

0830-10 84,00 Ud ARQUETA CANALIZACIONES SIMPLE 432,44 36.324,96 0,25 87,29

2105-20 32,00 Ud PROYECTOR LEDS TIPO INDUFLOOD 3 TC 3000K HASTA 350
W

1.125,34 36.010,88 0,25 87,54

0815-20 4,00 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE APARATO CAMBIO AJUSTE
MANUAL

8.777,18 35.108,72 0,24 87,79

2200-01 12,00 Ud SEMÁFORO TIPO A 2.907,45 34.889,40 0,24 88,03

2105-25 56,00 Ud LUMINARIA LEDS TIPO TECEO1 TC 3000K HASTA 75 W 617,49 34.579,44 0,24 88,27

0411-11 80,00 Ud IMBORNAL 60 x 30 cm. 398,57 31.885,60 0,22 88,49

0430-05 54,00 Ud ARQUETA DRENAJE PLATAFORMA CESPED 578,40 31.233,60 0,22 88,71

0830-12 44,00 Ud ARQUETA CANALIZACIONES DOBLE 698,47 30.732,68 0,21 88,92

1026-05 56,00 Ml TUBERIA HORMIGON ARMADO, DN 1500 MM, CON LÁMINA
INTERIOR PE80

539,16 30.192,96 0,21 89,13

0920-15 6,00 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO LP 4.978,97 29.873,82 0,21 89,34

0800-01 360,00 M2 MANTA AMORTIGUADORA VIBRACIONES 82,17 29.581,20 0,21 89,55

0542-19 1.037,76 Tm M.B.C. AC22 bin S EXCEPTO FILLER Y BETUN 28,50 29.576,16 0,21 89,75

2230-07 3.000,00 Ml CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1X16MM2  BAJO
TUBO EXISTENTE EN ZANJA

9,29 27.870,00 0,19 89,95

0350-05 2.164,60 M2 ENTIBACION CUAJADA EN EXCAVACIO. 12,73 27.555,36 0,19 90,14

0366-02 196,80 Ml INCLINÓMETRO ALUMINIO ANODIZADO DE 54MM 138,49 27.254,83 0,19 90,33

2210-02 1,00 Ud CENTRAL DE ZONA 26.795,51 26.795,51 0,19 90,52

0575-01 1.408,55 M2 SLURRY ACRÍLICO VERDE 17,33 24.410,17 0,17 90,69

0301-53 1.309,65 M2 DEMOLICION PAVIMENTO CARRIL BICI 18,59 24.346,39 0,17 90,86

1040-10 800,41 Ml TUBERIA DE GRES, DN 200 mm 30,22 24.188,39 0,17 91,03

1095-01 520,30 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE MEDIA TENSÍON 44,31 23.054,49 0,16 91,19

0815-10 1,00 Ud MONTAJE ESCAPE ETI-RI60-50-1/6-CR-D-3750 22.824,58 22.824,58 0,16 91,34

1320-01 3,00 Ud EQUIPO DE GRUPO MOTOBOMBA CENTRIFUJA
SUMERGIBLE

7.480,92 22.442,76 0,16 91,50

2120-01 3,00 Ud CENTRO DE MANDO 4 SALIDAS ENVOLVENTE
PREFABRICADA HORMIGON

7.245,90 21.737,70 0,15 91,65

0815-15 1,00 Ud MONTAJE ESCAPE EGv-60R2-25-1:4-r-Fz(Sp)-1435-3750 20.437,12 20.437,12 0,14 91,79

0700-40 2.028,55 M2 MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA 9,71 19.697,22 0,14 91,93

0301-48 2.088,56 Ml LEVANTE DE ADOQUÍN 9,30 19.423,61 0,14 92,07
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2453-05 6,00 Ud CONTROL ARQUEOLÓGICO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 3.213,98 19.283,88 0,13 92,20

0960-02 15,00 Ud DESCONEXION DE LÍNEAS ELECTRICAS A DESMONTAR Y
CONEXION DE LAS NUEVAS LINEAS O DESVIOS

1.272,00 19.080,00 0,13 92,33

0640-02 9.908,29 Kg ACERO S 235 JR EN CHAPAS Y PERFILES 1,92 19.023,92 0,13 92,47

0570-10 785,20 Ml BORDILLO GRANITO FLAMEADO 20x10 cm DELIMITACIÓN
ÁREAS

23,98 18.829,10 0,13 92,60

2200-04 8,00 Ud SEMÁFORO TIPO 100 2.277,42 18.219,36 0,13 92,72

2220-04 1.050,00 Ml CANALIZACIONES BAJO ACERADO 16,91 17.755,50 0,12 92,85

2574-12 43,00 Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS
METÁLICOS PARA CATENARIAS

400,13 17.205,59 0,12 92,97

2240-02 1,00 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE SEMAFORIZACIÓN 17.040,83 17.040,83 0,12 93,09

0920-20 1,00 PA INDENTIFICACION, PROTECCIÓN Y REPOSICIONES
NECESARIAS DE OTROS SERVICIOS AFECTADOS DE
TELECOMUNICACIONES

17.000,00 17.000,00 0,12 93,21

0830-06 116,16 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3 146,11 16.972,14 0,12 93,32

0321-10 4.963,32 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 3,34 16.577,49 0,12 93,44

2220-01 450,00 Ml CANALIZACIONES BAJO CALZADA 34,78 15.651,00 0,11 93,55

2200-03 5,00 Ud SEMÁFORO TIPO 20 3.043,77 15.218,85 0,11 93,65

2210-04 1,00 Ud ACTUALIZACIÓN PANEL DE CONTROL EN CENTRO
CONTROL TRÁFICO

14.642,97 14.642,97 0,10 93,76

2240-04 1,00 Ud INGENIERÍA Y COMUNICACIONES PARA LA CONEXIÓN CON
EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO

14.515,53 14.515,53 0,10 93,86

0691-10 643,08 Ml JUNTA ESTANQ. 20X10 BENTONITA 22,32 14.353,55 0,10 93,96

0301-54 1.394,10 M2 DEMOLICION ZONA AJARDINADA 10,07 14.038,59 0,10 94,05

2240-01 1,00 Ud INGENIERÍA PREVIA A PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA
SEMAFÓRICO

13.697,85 13.697,85 0,10 94,15

0690-10 978,73 M2 IMPERMEABILIZACION DE TABLERO RESINA EPOXI 13,64 13.349,88 0,09 94,24

2230-10 5.200,00 Ml MANGUERA CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2 EN
COLUMNA/BÁCULO PARA ALIMENTAR
LUMINARIA/PROYECTOR

2,57 13.364,00 0,09 94,34

1095-04 47,00 Ud EMPALME ELÁSTICO CONTRÁCTIL EN FRIO 269,58 12.670,26 0,09 94,42

2110-01 116,00 M3 BASAMENTO NO ARMADO HM-25 EJECUTADO EN ZONA
TERRIZA CON EXCAVACIÓN

106,39 12.341,24 0,09 94,51

2220-03 53,00 Ud ARQUETA 60x60 224,91 11.920,23 0,08 94,59

0830-07 302,90 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4 39,35 11.919,12 0,08 94,68

2500-08 1.395,00 Ml CERRAMIENTO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES 8,47 11.815,65 0,08 94,76

0422-20 9.101,54 M2 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO 1,29 11.740,99 0,08 94,84

0450-10 24,00 Ud CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO EXISTENTE 488,31 11.719,44 0,08 94,92

0570-20 212,00 Ml BORDILLO GRANITO ABUJARDADO 70x25x40 cm 54,09 11.467,08 0,08 95,00

0570-18 252,00 Ml BORDILLO GRANITO ABUJARDADO 70x20x40 cm BORDE
ANDÉN

45,40 11.440,80 0,08 95,08

1011-59 4,00 Ud CONEXION FD-HF, DN 400-400 mm 2.646,08 10.584,32 0,07 95,16

2481-15 1.835,16 M3 GESTION RESIDUOS NO PETREOS 5,63 10.331,95 0,07 95,23

0531-01 28,18 Tm EMULSION C60B3 ADH. RIEGO ADHERENCIA 362,74 10.222,01 0,07 95,30

2414-01 123,00 Ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 80,54 9.906,42 0,07 95,37

2240-03 1,00 Ud DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN SISTEMA DE
REGULACIÓN

9.638,69 9.638,69 0,07 95,43

2240-05 1,00 Ud ESTUDIO DE CICLOS SEMAFÓRICO 9.540,00 9.540,00 0,07 95,50

0920-17 2,00 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO ABP 4.740,67 9.481,34 0,07 95,57

0330-05 1.482,30 M3 RELLENO PLATAFORMA CON TIERRAS PRESTAMOS 6,34 9.397,78 0,07 95,63

0332-20 644,15 M3 CAMA DE ASIENTO TUBERIAS 14,47 9.320,85 0,06 95,70

2414-78 744,00 M2 PLANTACIÓN DE MACIZO ANTIHIERBAS DE ROSALES
TAPIZANTES

12,16 9.047,04 0,06 95,76

1026-02 19,00 Ml TUBERIA HORMIGON ARMADO, DN 1200 MM, CON LÁMINA
INTERIOR PE80

473,17 8.990,23 0,06 95,82
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INTERIOR PE80

0332-68 716,70 M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA) EN BASE SOLERA 12,42 8.901,41 0,06 95,88

1061-40 815,50 Ml TUBERIA PE ALTA DENSIDAD DN 160 mm, PN16, PARA
CONDUCCIONES ELECTRICAS

10,82 8.823,71 0,06 95,95

2200-10 12,00 Ud SEMÁFORO TIPO CARRIL BICI 720,41 8.644,92 0,06 96,01

2413-71 52,00 Ud BAUHINIA PURPUREA (PATA DE VACA PÚRPURA)  DE 16-18
CMS

164,30 8.543,60 0,06 96,07

2200-06 2,00 Ud SEMÁFORO TIPO BACU 43 4.178,76 8.357,52 0,06 96,12

2200-05 4,00 Ud SEMÁFORO TIPO 101 2.079,33 8.317,32 0,06 96,18

1051-40 114,00 Ml FUNDA PROTECCION DE PVC-U, DN 500 MM, SN4,
SUPERFICIE LISA

69,19 7.887,66 0,05 96,24

1026-96 30,00 Ml FUNDA DE PROTECCION DE HORMIGON ARMADO Ø 1500
mm. III-90

251,69 7.550,70 0,05 96,29

2230-01 1.875,00 Ml CABLE DE 0,6-1 kV DE 3x2,5 MM2 DE SECCIÓN 3,85 7.218,75 0,05 96,34

2230-06 1.000,00 Ml CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2  BAJO
TUBO EXISTENTE EN ZANJA

7,14 7.140,00 0,05 96,39

0366-05 50,00 Ud PIEZÓMETROS 141,06 7.053,00 0,05 96,44

2413-72 71,00 Ud CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) DE 16-18 CMS 99,23 7.045,33 0,05 96,49

2120-02 3,00 Ud SISTEMA TELEGESTIÓN 2.241,11 6.723,33 0,05 96,53

0305-01 2.625,47 Ml CORTE DE FIRME EXISTENTE 2,55 6.694,95 0,05 96,58

1051-50 36,00 Ud ADECUACION DE POZO EXISTENTE 183,71 6.613,56 0,05 96,63

0422-22 2.796,71 M2 LÁMINA GEOTEXTIL IMPERMEABLE 2,35 6.572,27 0,05 96,67

0301-88 18,00 Ud RETIRADA DE BACULO SEMAFÓRICO EXISTENTE 363,51 6.543,18 0,05 96,72

0530-01 18,18 Tm EMULSION C50BF4 IMP. RIEGOS IMPRIMACIÓN 358,89 6.524,62 0,05 96,76

0920-16 1,00 Ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO TP 6.488,01 6.488,01 0,05 96,81

2230-08 3.700,00 Ml LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO
TUBO EXISTENTE EN ZANJA

1,69 6.253,00 0,04 96,85

1102-72 32,00 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 200 mm Pn-10 188,39 6.028,48 0,04 96,89

0911-06 72,00 Ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO,
IDENTIFICACION Y SITUACION DE SERVICIOS AFECTADOS
BAJO EL TERRENO

83,34 6.000,48 0,04 96,94

0690-07 1.161,61 M2 IMPERMEABILIZACION HORMIGON EMULSION NO IONICA 5,14 5.970,68 0,04 96,98

2230-04 1.500,00 Ml CABLE DE 0,6-1kV DE 4x2,5 MM2 DE SECCIÓN 3,96 5.940,00 0,04 97,02

0301-86 75,00 Ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA DE ACERO 78,46 5.884,50 0,04 97,06

1320-05 1,00 Ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO EXISTENTE CON
SUSTITUCION DE BOMBA

5.825,30 5.825,30 0,04 97,10

1061-38 919,00 Ml TUBERIA D = 75 mm, P. TRABAJO 10 Atm , PE ALTA
DENSIDAD, PE 100

6,19 5.688,61 0,04 97,14

1011-45 36,00 Ml TUBERIA DE FUNDICION Ø 400 MM. 157,82 5.681,52 0,04 97,18

0424-36 577,17 Ml TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm. 9,72 5.610,09 0,04 97,22

2200-07 1,00 Ud SEMAFORO TIPO 40 5.585,62 5.585,62 0,04 97,26

0301-08 72,00 Ud DEMOLICION DE ARQUETA DE IMBORNAL 75,51 5.436,72 0,04 97,30

0701-10 85,00 Ud SEÑAL CIRCULAR DE OBRA DE Ø90 CM 63,80 5.423,00 0,04 97,33

2115-01 118,00 Ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300
MICRAS DIAM.14MM LONG. 2000MM CON LÍNEA DE ENLACE
Cu H07V-K1X35mm2

45,05 5.315,90 0,04 97,37

1173-02 146,00 Ud DIFUSOR-1804 36,40 5.314,40 0,04 97,41

2445-01 1,00 Ud CAMPAÑA MEDICIONES ACÚSTICAS 5.310,60 5.310,60 0,04 97,44

0301-87 27,00 Ud RETIRADA DE COLUMNA SEMAFÓRICA EXISTENTE 196,04 5.293,08 0,04 97,48

2200-09 13,00 Ud SEMÁFORO TIPO PEATONES 406,81 5.288,53 0,04 97,52

1011-57 4,00 Ud CONEXION FD-HF, DN 200-200 mm 1.309,17 5.236,68 0,04 97,56

0810-05 573,04 Ml CURVADO CARRIL Ri60N RADIO MENOR 200 m 9,09 5.208,93 0,04 97,59

1040-13 43,00 Ml TUBERIA DE GRES, DN 500 mm 120,43 5.178,49 0,04 97,63
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0820-05 20,00 Ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 350 255,06 5.101,20 0,04 97,66

1040-12 65,00 Ml TUBERIA DE GRES, DN 400 mm 77,38 5.029,70 0,04 97,70

0701-73 88,00 Ud REUTILIZACION DE SEÑAL DE TRÁFICO 56,91 5.008,08 0,03 97,73

0920-12 16,00 Ud ENTRONQUE DE CANALIZACION A ARQUETA EXISTENTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA

312,09 4.993,44 0,03 97,77

0542-18 106,51 Tm M.B.C. AC32 bin S EXCEPTO FILLER Y BETUN. EXTENDIDO
MANUAL

44,68 4.758,87 0,03 97,80

0542-20 106,51 Tm M.B.C. AC22 bin S EXCEPTO FILLER Y BETUN. EXTENDIDO
MANUAL

44,68 4.758,87 0,03 97,83

0701-15 38,00 Ud SEÑAL TRIANGULAR 90 CM DE LADO 123,74 4.702,12 0,03 97,87

0700-05 6.573,01 Ml MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 15CM 0,69 4.535,38 0,03 97,90

2105-22 32,00 Ud CRUCETA RECTA CENTRADA  ACERO PINTADA UPN
LONGITUD 2M CON UN CASQUILLO PARA DOS/TRES
PROYECTORES

139,17 4.453,44 0,03 97,93

2200-08 1,00 Ud SEMÁFORO TIPO 21 4.374,10 4.374,10 0,03 97,96

0542-06 106,97 Tm M.B.C. AC32 base G EXCEPTO FILLER Y BETUN. EXTENDIDO
MANUAL

40,44 4.325,87 0,03 97,99

1011-61 1,00 Ud CONEXION FD-HACH, DN 800-900 mm 4.312,42 4.312,42 0,03 98,02

2102-02 20,00 Ud ARQUETA DE REGISTRO 45x45X90CM CON TAPA  VISTA
NORMALIZADA ALUMBRADO

209,86 4.197,20 0,03 98,05

2210-03 7,00 Ud ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA CON CAJA DE
ACOMETIDA

595,47 4.168,29 0,03 98,08

2410-01 564,49 M3 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 7,11 4.013,52 0,03 98,11

0301-85 908,00 Ml DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE TUBOS DE
PROTECCIÓN Y CABLEADO DE ALUMBRADO PÚBLICO

4,40 3.995,20 0,03 98,13

1011-53 2,00 Ud CONEXION FD-HF, DN 150-150 mm 1.990,42 3.980,84 0,03 98,16

0301-98 8,00 Ud TRASPLANTE DE ARBOL DE VIVERO A OBRA 492,75 3.942,00 0,03 98,19

0701-25 47,00 Ud SEÑAL TRIANGUL. OBRA 135 CM LADO 82,65 3.884,55 0,03 98,22

2411-06 4.460,24 M2 HIDROSIEMBRA 0,87 3.880,41 0,03 98,24

2120-03 3,00 Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 1.272,00 3.816,00 0,03 98,27

0610-20 34,75 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIb COLOR 107,83 3.747,09 0,03 98,30

0570-12 367,50 Ml BORDILLO PREFABRICADO HORMIGÓN 20x14-11 cm
FORMACIÓN ALCORQUES

10,15 3.730,13 0,03 98,32

2105-28 118,00 Ud CAJA DE PROTECCIÓN PARA PUNTO DOBLE/SIMPLE  6
BORNAS EN SOPORTE

28,66 3.381,88 0,02 98,35

0705-01 200,00 Ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. 16,80 3.360,00 0,02 98,37

0366-07 11,00 Ud HITOS COMBINADOS 302,80 3.330,80 0,02 98,39

0450-02 3,00 Ud POZO DE REGISTRO A REPONER TIPO 2 1.065,95 3.197,85 0,02 98,41

2481-20 158,47 M3 GESTION RESIDUOS PELIGROSO ALQUITRÁN DE HULLA 19,56 3.099,67 0,02 98,44

0640-01 1.491,52 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 2,08 3.102,36 0,02 98,46

2110-02 30,00 M3 BASAMENTO ARMADO HA-25 EJECUTADO EN ZONA
TERRIZA CON EXCAVACIÓN

101,28 3.038,40 0,02 98,48

0901-21 1,00 Ud PROYECTO Y DIRECCION TÉCNICA 3.021,00 3.021,00 0,02 98,50

0680-01 167,80 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL 17,55 2.944,89 0,02 98,52

0700-25 2.700,55 Ml MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 30CM 1,08 2.916,59 0,02 98,54

2101-04 100,00 Ml CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA 0.6X1.00 M 4
TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA CON PROTECCIÓN
HM-20 ZANJA MEDIOS MECÁNICOS (SIN ROT

28,70 2.870,00 0,02 98,56

0700-65 483,37 M2 MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA PROVISIONAL 5,90 2.851,88 0,02 98,58

2230-05 500,00 Ml CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO
TUBO EXISTENTE EN ZANJA

5,55 2.775,00 0,02 98,60

0421-01 173,15 M3 RELLENO MATE. GRANULAR FILTRANTE 15,86 2.746,16 0,02 98,62

0701-01 23,00 Ud SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR Ø60 CM 116,72 2.684,56 0,02 98,64

2230-09 90,00 Ml ACOMETIDA  AL UNIPOLARES XZ1 0.6/1KV 4x1X50MM2 BAJO
TUBO EXISTENTE EN FACHADA

29,40 2.646,00 0,02 98,66
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2481-10 1.816,11 M3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PETREOS 1,45 2.633,36 0,02 98,67

2510-15 2,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE PORTA-BICICLETAS 1.310,21 2.620,42 0,02 98,69

0301-52 192,80 M2 DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGÓN 12,20 2.352,16 0,02 98,71

0994-02 367,50 Ml PLACA DE P.E PARA PROTECCION DE CANALIZACIONES 6,37 2.340,98 0,02 98,73

0901-08 13,00 Ud ARQUETA TIPO A1 PREFABRICADA, BAJO ACERA Y
H=105cm, MODELO C.S.E

179,37 2.331,81 0,02 98,74

0901-10 8,00 Ud ARQUETA TIPO A2 PREFABRICADA, BAJO ACERA, H= 120cm
MT

262,41 2.099,28 0,01 98,76

1011-55 1,00 Ud CONEXION FD-HF, DN 150-250 mm 2.042,98 2.042,98 0,01 98,77

0816-02 2,00 Ud DESMONTAJE, CONST. Y ASIENTO TOPERA METALICA 964,04 1.928,08 0,01 98,78

1051-41 26,00 Ml FUNDA PROTECCION DE PVC-U, DN 700 MM, SN4,
SUPERFICIE LISA

72,37 1.881,62 0,01 98,80

1011-51 1,00 Ud CONEXION FD-HF, DN 100-100 mm 1.865,48 1.865,48 0,01 98,81

2574-10 4,00 Ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS
METÁLICOS

436,87 1.747,48 0,01 98,82

0332-01 292,40 M3 RELLENO LOCALIZADO TRASDÓS MAT. EXCAVACIÓN 5,94 1.736,86 0,01 98,83

1011-25 26,00 Ml TUBERIA DE FUNDICION Ø 200 MM. 64,43 1.675,18 0,01 98,85

2510-06 7,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION MARQUESINA DE PARADA DE
BUS

231,08 1.617,56 0,01 98,86

1051-63 242,00 Ml LIMPIEZA E INSPECCION DE REDES DE STO+INFORME 6,66 1.611,72 0,01 98,87

0301-55 430,08 Ml DESMONTADO DE CERCADOS METALICOS 3,74 1.608,50 0,01 98,88

1011-20 33,00 Ml TUBERIA DE FUNDICION Ø 150 MM. 47,73 1.575,09 0,01 98,89

2510-10 2,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE QUIOSCO
PRENSA/CHUCHERÍAS

781,38 1.562,76 0,01 98,90

0301-61 9,00 Ud RETIRADA DE MARQUESINA DE AUTOBÚS 172,73 1.554,57 0,01 98,91

0301-70 120,00 Ud RETIRADA SEÑAL VERTICAL EXISTEN. 12,68 1.521,60 0,01 98,92

1171-05 25,00 Ud ASPERSOR DE TURBINA 3500-4 57,79 1.444,75 0,01 98,93

2401-01 221,26 Ml BANDA SEPARACIÓN. BORDURA PLÁSTICA. RESISTENTE
UV

6,23 1.378,45 0,01 98,94

0301-89 5,00 Ud RETIRADA DE MÁSTILES DE BANDERAS 274,15 1.370,75 0,01 98,95

0700-01 2.386,62 Ml MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 10CM 0,56 1.336,51 0,01 98,96

2510-01 91,00 Ud TRASLADO DE CONTENEDOR (VIDRIO, PAPEL, ETC..)  DE
UBICACION PROVISIONAL A SITUACION DEFINITIVA

14,64 1.332,24 0,01 98,97

0901-20 1,00 Ud ESTUDIO CON GEORADAR 1.325,00 1.325,00 0,01 98,98

2481-01 1,00 Ud ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON BANDEJA DE
CHAPA 6X1,5 M.

1.290,51 1.290,51 0,01 98,99

1051-42 22,00 Ml FUNDA PROTECCION DE PVC-U, DN 450 MM, SN4,
SUPERFICIE LISA

56,47 1.242,34 0,01 99,00

0830-08 23,50 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5 52,82 1.241,27 0,01 99,01

2481-05 8,00 Ud TRANSPORTE CONTENEDOR RESIDUOS NO PELIGROSOS
VALORIZABLES

149,86 1.198,88 0,01 99,01

2510-04 12,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO DE
PUNTO DE INFORMACION (MUPI)

96,81 1.161,72 0,01 99,02

0700-45 3.218,91 Ml MARCA VIAL PROVISIONAL DE 10 CM. 0,35 1.126,62 0,01 99,03

1140-10 3,00 Ud ANULACION BOCA DE RIEGO EXISTENTE 373,53 1.120,59 0,01 99,04

0640-05 360,00 Ml PERNOS M30x100 3,03 1.090,80 0,01 99,05

2230-03 200,00 Ml CABLE DE 0,6-1 kV PARA ACOMETIDA DE REGULADOR DE
4x6 MM2

5,35 1.070,00 0,01 99,05

2510-12 2,00 Ud BANCO DE HORMIGON 534,16 1.068,32 0,01 99,06

2405-05 50,00 Ud EJECUCIÓN DE PROTECCION DE ARBOLES MEDIANTE
ENTABLADO DEL FUSTE

21,19 1.059,50 0,01 99,07

0366-12 17,00 Ud PERNO PARA CONTROL DE CONVERGENCIA 61,26 1.041,42 0,01 99,08

1140-02 15,00 Ud BOCA DE RIEGO PE-100 DN 32 mm 67,00 1.005,00 0,01 99,08

1095-03 54,45 Ml LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA DE BAJA TENSÍON 18,45 1.004,60 0,01 99,09
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2574-50 1,00 Ud LEGALIZACIÓN PUESTA A TIERRA POSTES CATENARIA,
PARADAS Y PASO INFERIOR

1.001,70 1.001,70 0,01 99,10

0830-09 23,50 Ml CANALIZACION PARA CABLES TIPO 6 40,53 952,46 0,01 99,10

0530-10 79,03 Tm ARIDO PARA RIEGO DE IMPRIMACION 10,85 857,48 0,01 99,11

0366-09 4,00 Ud PRISMA TOPOGRÁFICO 206,22 824,88 0,01 99,11

2220-02 4,00 Ud ARQUETA 40x40 203,19 812,76 0,01 99,12

1061-22 366,00 Ml TUBERIA D = 50 mm, P. TRABAJO 6 Atm , PE ALTA
DENSIDAD, PE 50A

2,19 801,54 0,01 99,13

2411-08 4.460,24 M2 2ª PASADA HIDROSIEMBRA 0,17 758,24 0,01 99,13

1111-08 12,00 Ud ELECTROVÁLVULA 150 PGA/T BOS 59,77 717,24 0,00 99,14

0301-58 11,00 Ud LEVANTE MOBILIARIO URBANO PUNTO INFORMACION
(MUPI)

63,98 703,78 0,00 99,14

2120-05 30,00 kW DERECHOS ACCESO COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
ELECTRICIDAD

22,97 689,10 0,00 99,15

2101-05 30,00 Ml CANALIZACION PARA ACOMETIDA 0.4X0.8 M 2 TUBOS
POLIET. DN160 DOBLE CAPA CON PROTECCIÓN HM-20
ZANJA MEDIOS MECÁNICOS  (SIN ROTURA

21,14 634,20 0,00 99,15

2120-04 30,00 kW DERECHOS EXTENSION COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
ELECTRICIDAD

20,26 607,80 0,00 99,15

0920-18 1,00 Ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO H 593,96 593,96 0,00 99,16

0700-30 389,69 Ml MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 40CM 1,51 588,43 0,00 99,16

0301-64 2,00 Ud RETIRADA DE INSTALACIÓN DE PORTA BICICLETAS 286,24 572,48 0,00 99,17

0994-01 611,00 Ml BANDA DE P.E PARA SEÑALIZACION EN CANALIZACIONES 0,92 562,12 0,00 99,17

0424-05 89,93 Ml TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 mm 5,57 500,91 0,00 99,17

0920-52 225,00 Ml TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 50 mm 1,96 441,00 0,00 99,18

1011-68 10,00 Ud PLANO LIQUIDACION DE REDES CON COTAS Y
COORDENADAS INCUSO ELABORACION DE FICHAS GIS

43,57 435,70 0,00 99,18

0301-62 2,00 Ud RETIRADA DE QUIOSCO PRENSA/CHUCHERÍAS 197,92 395,84 0,00 99,18

1061-16 255,00 Ml TUBERIA D = 40 mm, P. TRABAJO 6 Atm , PE ALTA
DENSIDAD, PE 50A

1,47 374,85 0,00 99,19

1011-10 11,00 Ml TUBERIA DE FUNDICION Ø 100 MM. 33,77 371,47 0,00 99,19

2510-02 23,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE PAPELERA 16,04 368,92 0,00 99,19

0301-03 3,50 M3 DEMOLICION HORMG. MASA COMPRESOR 102,88 360,08 0,00 99,19

1160-01 3,00 Ud DESAGUE 113,98 341,94 0,00 99,20

2481-25 15,00 Kg TRATAMIENTO DEL ACEITE USADO 22,62 339,30 0,00 99,20

2230-11 3,00 Ud CONEXIÓN MEDIANTE CONECTORES A RED DISTRIBUCION
BT EXISTENTE

109,90 329,70 0,00 99,20

2510-08 29,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC 11,33 328,57 0,00 99,20

0301-92 45,00 Ml LEVANTADO Y RETIRADA DE TUBERIA DN<600MM 7,23 325,35 0,00 99,20

0301-57 20,00 Ud LEVANTE DE PAPELERA 14,64 292,80 0,00 99,21

2230-02 40,00 Ml CABLE DE 0,6-1 kV AMARILLO-VERDE DE TOMA DE TIERRA
1x16 MM2

6,23 249,20 0,00 99,21

0301-66 29,00 Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA DE PVC 8,58 248,82 0,00 99,21

1061-42 18,00 Ml TUBERIA PE-100, DN 100 mm, PN 16 (Abto.) 13,52 243,36 0,00 99,21

1140-05 16,00 Ud ARQUETA DE PLÁSTICO Ø 242MM PARA BOCA DE RIEGO 15,12 241,92 0,00 99,21

0642-01 26,00 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO 9,13 237,38 0,00 99,22

2481-35 3,00 Ud TRANSPORTE RESIDUO PELIGROSO 77,76 233,28 0,00 99,22

0920-53 72,00 Ml TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 80 mm 3,01 216,72 0,00 99,22

2510-14 2,00 Ud BUZON DE CORREO HOMOLOGADO 104,86 209,72 0,00 99,22

2481-30 3,00 M3 TRATAMIENTO DE SACA DE ENVASES DE PLÁSTICOS
CONTAMINADOS

63,64 190,92 0,00 99,22

1100-13 2,00 Ud VALVULA COMPUERTA AS. ELASTICO Ø 80 mm Pn-10/16 95,29 190,58 0,00 99,22

0700-35 108,50 Ml MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 50CM 1,72 186,62 0,00 99,22
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1061-10 183,00 Ml TUBERIA D = 32 mm, P. TRABAJO 6 Atm , PE ALTA
DENSIDAD, PE 50A

1,00 183,00 0,00 99,23

0301-65 7,00 Ud RETIRADA DE CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE 19,75 138,25 0,00 99,23

1040-20 1,00 PA DESAFECCION DE POZO AR10 EN POZO DE PASO 132,50 132,50 0,00 99,23

0681-01 16,00 M3 CIMBRA 8,12 129,92 0,00 99,23

1100-15 1,00 Ud VALVULA COMPUERTA AS. ELASTICO Ø 100 mm Pn-10/16 109,29 109,29 0,00 99,23

1120-05 1,00 Ud CONJUNTO VENTOSA Ø 25 MM 52,72 52,72 0,00 99,23

1051-61 8,00 Ud INSPECCIÓN TV ACOMETIDAS E IMBORNALES 6,28 50,24 0,00 99,23

0700-60 56,00 Ml MARCA VIAL PROVISIONAL DE 30 CM. 0,56 31,36 0,00 99,23

2510-09 1,00 Ud TRASLADO Y COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO 29,87 29,87 0,00 99,23

0920-51 15,00 Ml TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 40 mm 1,84 27,60 0,00 99,23
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