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1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de

noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por tratarse de una obra

de presupuesto superior a 500.000 euros, es requisito indispensable que el empresario que concurra a

la licitación se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras.

Para ello se tienen en cuenta las novedades en la Clasificación de Contratistas derivadas de la

modificación de determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, realizadas por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE, número

213, de 5 de septiembre de 2015), así como aquellas que se contemplaban anteriormente por el Real

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, que no fueron objeto de modificación.

Para determinar la clasificación que debieran poseer los contratistas que opten a la ejecución de las

obras del presente Proyecto, se siguen las disposiciones recogidas en el ordenamiento jurídico vigente,

que enumera 11 grupos o clases de obra, con sus correspondientes subgrupos. Puede requerirse

clasificación para un determinado tipo de obra cuando ésta alcance el 20 % dentro del Presupuesto

Base de Licitación. A continuación, se muestran los grupos y subgrupos objeto de clasificación,

atendiendo al nuevo Real Decreto 773/2015:

GRUPOS Y SUBGRUPOS

A) MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES
1 Desmontes y vaciados
2 Explanaciones
3 Canteras
4 Pozos y galerías
5 Túneles

B) PUENTES VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
1 De fábrica u hormigón en masa
2 De hormigón armado
3 De hormigón pretensado
4 Metálicos

C) EDIFICACIONES
1 Demoliciones

2 Estructuras de fábrica u hormigón
3 Estructuras metálicas
4 Albañilería, revocos y revestidos
5 Cantería y marmolería
6 Pavimentos, solados y alicatados
7 Aislamientos e impermeabilizaciones
8 Carpintería de madera
9 Carpintería metálica

D) FERROCARRILES
1 Tendido de vías
2 Elevados sobre carril o cable
3 Señalizaciones y enclavamientos
4 Electrificación de ferrocarriles
5 Obras de ferrocarriles sin cualificación específica

E) HIDRÁULICAS
1 Abastecimientos y saneamientos
2 Presas
3 Canales
4 Acequias y desagües
5 Defensas de márgenes y encauzamientos
6 Conducciones con tubería de presión de gran diámetro (*)
7 Obras hidráulicas sin cualificación específica

F) MARÍTIMAS
1 Dragados
2 Escolleras
3 Con bloques de hormigón
4 Con cajones de hormigón armado
5 Con pilotes y tablestacas
6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas
7 Obras marítimas sin cualificación específica
8 Emisarios submarinos

G) VIALES Y PISTAS
1 Autopistas, autovías
2 Pistas de aterrizaje
3 Con firmes de hormigón hidráulico
4 Con firmes de mezclas bituminosas
5 Señalizaciones y balizamientos viales
6 Obras viales sin cualificación específica

H) TRANSPORTES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS
1 Oleoductos
2 Gaseoductos
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I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
2 Centrales de producción de energía
3 Líneas eléctricas de transporte
4 Subestaciones
5 Centros de transformación y distribución en alta tensión
6 Distribución en baja tensión
7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
8 Instalaciones electrónicas
9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica

J) INSTALACIONES MECÁNICAS
1 Elevadoras o transportadoras
2 De ventilación, calefacción y climatización.
3 Frigoríficas.
4 De fontanería y sanitarias
5 Instalaciones mecánicas sin cualificación específica

K) ESPECIALES
1 Cimentaciones especiales
2 Sondeos, inyecciones y pilotajes
3 Tablestacados
4 Pinturas y metalizaciones
5 Ornamentaciones y decoraciones
6 Jardinería y plantaciones
7 Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
8 Estaciones de tratamiento de aguas
9 Instalaciones contra incendios

(*) Se entiende como tubería de presión de gran diámetro aquella cuyo diámetro interior es igual o

superior a 600 mm y su presión nominal es igual o superior a 15 atmósferas.

2. CONCEPTOS Y SUB-EPÍGRAFES DE OBRA CONTENIDOS EN EL PROYECTO

En el presente Proyecto se identifica claramente los siguientes grupos y subgrupos de obra, que

suponen un 48,57% del PEM:

GRUPO D. Ferrocarriles. Subgrupo 1: Tendido de vías (22,34%)

GRUPO G. Viales y pistas. Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación especifica (26,23%)

El resto de los grupos y subgrupos del proyecto no supone, al menos, el 20% del importe PEM para

cada uno de los lotes que lo componen.

Los capítulos de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos no se han repercutido en ningún grupo.

3. DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA

El siguiente paso es determinar la categoría del contrato de obra de cada grupo y lote que compone el

proyecto. El artículo 79.1 de la Ley 9/2017 establece que:

La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los

criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, y

determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto

y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos,

por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su cuantía.

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la

duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo,

cuando se trate de contratos de duración superior.

Como se indica anteriormente, dicha categoría del contrato viene dada por su anualidad media IVA

excluido, tomando como referencia el valor estimado del contrato, en caso de duraciones igual o

inferiores a un año, en función de la siguiente tabla, de acuerdo a la modificación recogida en el

RD773/2015:

Categoría Anualidad Media (AM en euros)

1 AM ≤ 150.000

2 150.000< AM ≤ 360.000

3 360.000< AM ≤ 840.000

4 840.000< AM ≤ 2.400.000

5 2.400.000< AM ≤ 5.000.000

6 AM > 5.000.000

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.

El plazo de ejecución de las obras es de DIECISEIS (16) meses. La anualidad de cada subgrupo se

calcula de la siguiente forma:

Valor estimado del contrato (PEM+GG+BI) del subgrupo x 12 / plazo en meses.
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En la tabla siguiente se recogen las anualidades medias de los grupos considerados, teniendo en

cuenta el valor estimado del contrato.

Grupo Subgrupo PBL (sin IVA) Anualidad
D 1 4.376.230,55 € 3.282.172,70 €
G 6 5.138.606,66 € 3.853.955,00 €

Y la Clasificación de Contratistas del Estado quedaría de la siguiente forma:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
RD 773/2015

D 1 5
G 6 5

4. CONCLUSIÓN

En resumen, en el caso de que el operador económico (licitador) esté clasificado como Contratista de

Obras del Estado, deberá acreditar la clasificación en los grupos, subgrupos y categorías siguientes,

para el objeto del proyecto:

Grupo Subgrupo CATEGORÍA
RD 773/2015

D (FERROCARRILES) 1 (Tendido de vías) 5

G (VIALES Y PISTAS) 6 (Obras viales sin cualificación especifica) 5

En el grupo K la categoría máxima de clasificación será la 4, (RD 773/2015)

PEM PEC GRUPO SUBGRUPO %
C01 PLATAFORMA Y VÍA 3.205.702,13 3.814.785,53

C01.1 INFRAESTRUCTURA DE VÍA 479.088,90 570.115,79 D 1 2,91%

C01.2 SUPERESTRUCTURA DE VÍA 2.540.884,19 3.023.652,19 D 1 15,44%

C01.4 ACABADOS EN PLATAFORMA 185.729,04 221.017,56 D 1 1,13%

C02 OBRA CIVIL INSTALACIONES 3.948.100,63 4.698.239,75
C02.1 ARQUETAS Y CANALIZACIONES 178.747,73 212.709,80 D 1 1,09%

C02.2 CATENARIA 70.267,44 83.618,25 D 1 0,43%

C02.3 SUBESTACIÓN DE SANTA JUSTA 830.450,94 988.236,62 I 4 5,05%

C02.4 CONEXIÓN M.T. ENTRE SUBESTACIONES 850.039,81 1.011.547,37 I 9 5,16%

C02.5 ACOMETIDA DE MT SET SANTA JUSTA 768.874,87 914.961,10 I 9 4,67%

C02.6 BY-PASS ELECTRICO SET COCHERAS 387.081,93 460.627,50 I 9 2,35%

C02.7 OBRA CIVIL ASOCIADA A SEÑALIZACION TRAMOS ANTERIORES 292.594,17 348.187,06 G 6 1,78%

C02.8 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 570.043,74 678.352,05 G 6 3,46%

C03 PARADAS 222.787,36 265.116,96
C03.1 PARADA KANSAS CITY 67.221,92 79.994,08 D 1 0,41%

C03.2 PARADA SANTA JUSTA 119.563,28 142.280,30 D 1 0,73%

C03.3 DESMONTAJE PARADA PROVISIONAL NERVIÓN 36.002,16 42.842,57 D 1 0,22%

C04 INTEGRACIÓN URBANA, AMBIENTAL Y PAVIMENTACIÓN 3.321.615,18 3.952.722,06
C04.1 INTEGRACIÓN URBANA 3.045.251,54 3.623.849,33 G 6 18,50%

C04.2 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 276.363,64 328.872,73 K 6 1,68%

C05 SERVICIOS AFECTADOS 4.589.756,30 5.461.810,00
C05.1 SANEAMIENTO 1.015.319,16 1.208.229,80 E 1 6,17%

C05.2 ABASTECIMIENTO 115.722,08 137.709,28 E 1 0,70%

C05.3 ELECTRICIDAD 25.040,15 29.797,78 I 9 0,15%

C05.4 ALUMBRADO PÚBLICO, VIARIOS 817.407,90 972.715,40 I 1 4,97%

C05.5 GAS 149.987,05 178.484,59 H 2 0,91%

C05.6 TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICA 190.460,06 226.647,47 I 7 1,16%

C05.7 TELECOMUNICACIONES. VODAFONE 406.672,94 483.940,80 I 7 2,47%

C05.8 TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL 219.247,03 260.903,97 I 7 1,33%

C05.9 SEMAFORIZACIÓN 634.962,14 755.604,95 D 3 3,86%

C05.10 ADIF 764.972,26 910.316,99 I 1 4,65%

C05.11 LIPASAM 8.027,53 9.552,76 N/A N/A 0,05%

C05.12 CABLERUNNER 189.031,52 224.947,51 I 7 1,15%

C05.13 CITYNET 52.906,48 62.958,71 I 7 0,32%

C06 FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRÁFICO. ACCESIBILIDAD 410.267,41 488.218,22 G 6 2,49%

C07 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 225.688,73 268.569,59 A 2 1,37%

C08 OBRAS COMPLEMENTARIAS 125.122,63 148.895,93 K 6 0,76%

C09 SEGURIDAD Y SALUD 213.455,60 254.012,16 N/A N/A 1,30%

C010 GESTIÓN DE RESIDUOS 198.074,04 235.708,11 N/A N/A 1,20%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 16.460.570,01 19.588.078,31 100,00%

13 % Gastos generales 2.139.874,10

6 % Beneficio industrial 987.634,20 GRUPO %

Suma 19.588.078,31 A2 1,37%
D1 22,34%

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 19.588.078,31 D3 3,86%

E1 6,87%
G6 26,23%
H2 0,91%
I1 9,61%
I4 5,05%
I7 6,43%
I9 12,34%
K6 2,44%

CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS


