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METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

12.1.  PARADA KANSAS CITY
12.1.1. PLANTA Y ALZADO
12.1.2. SECCION TIPO
12.1.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.1.4. PUESTA A TIERRA
12.1.4.1.  PLANTA
12.1.4.2.  SECCION
12.2. PARADA SANTA JUSTA
12.2.1. PLANTA Y ALZADO
12.2.2. SECCION TIPO
12.2.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.2.4. PUESTA A TIERRA
12.2.4.1. PLANTA
12.2.4.2.  SECCION

13.  INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION

13.1.  PLANTAS DE INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION
13.2. PLANTAS DE REPLANTEO DE INTEGRACION URBANA
13.3. INTERCAMBIADOR
13.3.1. GEOMETRIA
13.3.2. TRAYECTORIAS ENTRADA
13.3.2.1. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.2.2. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.3. TRAYECTORIAS SALIDA
13.3.3.1.  TRAYECTORIA SALIDA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.3.2.  TRAYECTOIA SALIDA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.4. ITINERARIO PEATONAL
13.4. MOBILIARIO URBANO
13.4.1. PLANTA
13.4.2. MARQUESINAS AUTOBUSES.DETALLES
13.5. PLANTACIONES
13.5.1. ESTADO ACTUAL
13.5.2. AFECCIONES
13.5.3. PROYECTADAS

14.

13.5.4. DETALLES
13.6. SISTEMA DE RIEGO
13.6.1. PLANTA
13.6.2. DETALLES
13.7. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
13.7.1. SENALIZACION HORIZONTAL
13.7.2. SENALIZACION VERTICAL
13.7.3. DETALLES

SERVICIOS AFECTADOS.

14.1. SANEAMIENTO
14.1.1. SITUACION ACTUAL.PLANTA
14.1.2. SITUACION ACTUAL.PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.3. REPOSICION. PLANTA
14.1.4. REPOSICION. PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.5. REPOSICION. DETALLES
14.2. ABASTECIMIENTO
14.2.1. SITUACION ACTUAL
14.2.2. REPOSICION. PLANTA
14.2.3. REPOSICION. DETALLES
14.3. ELECTRICIDAD
14.3.1. SITUACION ACTUAL
14.3.2. REPOSICION. PLANTA
14.3.3. REPOSICION. DETALLES
14.4. ALUMBRADO PUBLICO
14.4.1. SITUACION ACTUAL
14.4.2. DEMOLICIONES Y RECONFIGURACION RED EXISTENTE
14.4.3. REPOSICION. PLANTA OBRA CIVIL
14.4.4. REPOSICION. PLANTA CIRCUITOS
14.4.5. REPOSICION. DETALLES

14.5. GAS

14.5.1. SITUACION ACTUAL
14.5.2. REPOSICION. PLANTA
14.5.3. REPOSICION. DETALLES

IDOM
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PROYECTO CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

14.6. TELECOMUNICACIONES. TELEFONICA. 15.1.4. FASE 4
14.6.1. SITUACION ACTUAL 15.1.5. FASE 5
14.6.2. REPOSICION. PLANTA 15.2. ITINERARIOS ALTERNATIVOS Y SENALIZACION

14.6.3. REPOSICION. DETALLES

14.7. TELECOMUNICACIONES. VODAFONE.
14.7.1. SITUACION ACTUAL
14.7.2. REPOSICION. PLANTA

14.8. TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL.
14.8.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
14.8.2. REPOSICION. PLANTA
14.8.3. REPOSICION. DETALLES

14.9. SEMAFORIZACION

16.  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
16.1.1. PLANTA DE DEMOLICIONES

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS N°1

14.9.1. SITUACION ACTUAL 4.3 CUADRO DE PRECIOS N°2
14.9.2.REPOSICION. PLANTA 4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
14.9.3. REPOSICION. DETALLES

1410, ADIF 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
14.10.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
14.10.2. REPOSICION. PLANTA
14.10.3. REPOSICION. DETALLES

14.11. LIPASAM
14.11.1, SITUACION ACTUAL
14.11.2. REPOSICION. PLANTA

14.12. CABLE RUNNER
14.12.1. SITUACION ACTUAL
14.12.2. REPOSICION. PLANTA

14.13. CITYNET
14.13.1, SITUACION ACTUAL
14.13.2. REPOSICION. PLANTA

15.  FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRAFICO
15.1. FASES DE OBRA

15.1.1. FASE 1
15.1.2. FASE 2
15.1.3. FASE 3
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NO:DO

PROYECTO CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

3.7 PARADAS
DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
3.8 SUPERESTRUCTURA DE ViA
MEMORIA
3.9 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE
1. INTRODUCCION, OBJETO DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES
3.10 URBANIZACION E INTEGRACION URBANA
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
3.11 INTERCAMBIADOR DE SANTA JUSTA
1.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
3.12 ESTRUCTURAS
1.3 ANTECEDENTES TECNICOS
3.13 OBRA CIVIL INSTALACIONES TRANVIARIAS
2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
3.14 SENALIZACION VIARIA
2.1 CONFIGURACION GENERAL VIARIO Y DEL ESPACIO URBANO
3.15 SERVICIOS AFECTADOS
2.2 URBANIZACION ENTORNO ESTACION DE SANTA JUSTA
3.16 EXPROPIACIONES
2.3CARRILES RESERVADOS
3.17 ANALISIS AMBIENTAL
2.4LINEAS DE AUTOBUSES
4. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
2.5CARRIL BICI
5. SEGURIDAD Y SALUD
2.6 ACCESOS A APARCAMIENTOS PRIVADOS Y EDIFICIOS
6. PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
2.7 SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
6.1 PLAZO DE EJECUCION
2.8 APARCAMIENTOS PUBLICOS
6.2 PROGRAMACION DE LAS OBRAS
2.9LIMITACIONES AL APARCAMIENTO
7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS APLICABLE
2.10 PARADAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TAXIS
8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
2.11 ARBOLADO EXISTENTE
9. PRESUPUESTO
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
3.1 DESCRIPCION GENERAL
11. CONCLUSION
3.2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
ANEJOS
3.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO 1. ANTECEDENTES
3.4 ARQUEOLOGIA
ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO
3.5 PLANEAMIENTO
ANEJO 3. INVENTARIO URBANO
3.6 TRAZADO
ANEJO 4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
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METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANEJO 5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO 6. EFECTOS SiSMICOS

ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANISTICO

ANEJO 8. TRAZADO

ANEJO 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE

ANEJO 10.
ANEJO 11.
ANEJO 12.
ANEJO 13.
ANEJO 14.
ANEJO 15.
ANEJO 16.

ANEJO 17.

ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE PLATAFORMA Y ViA

DISENO DE PARADAS

INTEGRACION URBANA. REPOSICION DE VIALES
INTERCAMBIADOR SANTA JUSTA

OBRA CIVIL INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
SERVICIOS AFECTADOS

ANALISIS AMBIENTAL

ANEJO 18.

ANEJO 19.

ANEJO 20.

ANEJO 21.

ANEJO 22.

ANEJO 23.

ANEJO 24.

ANEJO 25.

ANEJO 26.

ANEJO 27.

ANEJO 28.

COORDINACION CON ORGANISMOS

EFICIENCIA ENERGETICA

JUSTIFICACION NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
PROGRAMACION DE LAS OBRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES
JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

REVISION DE PRECIOS

PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD

EXPROPIACIONES

DOCUMENTO N°2: PLANOS

1. SITUACION E INDICE DE PLANOS

1.1.  SITUACION
1.2. EMPLAZAMIENTO
1.3. INDICE DE PLANOS
PLANTA GENERAL Y DISTRIBUCION DE MINUTAS
2.1.  PLANTA GENERAL E/1:2500
2.2. DISTRIBUCION DE MINUTAS
ESTADO ACTUAL
3.1. TOPOGRAFICO
3.2. ESTADO ACTUAL. SERVICIOS URBANOS
3.3. ESTADO ACTUAL. MOBILIARIO URBANO
PLANTA GENERAL E/1:500
4.1. SOBRE TOPOGRAFIA
4.2. SOBRE ORTOFOTO
PLANTA DE REPLANTEO
5.1. PLANTA DE REPLANTEO DE VIAS GENERALES

PLANTAS Y PERFILES LONGITUDINALES

6.1. PLANTA DE TRAZADO PLATAFORMA

6.2. PERFIL LONGITUDINAL PLATAFORMA

6.3. PLANTA DE TRAZADO DE VIARIOS URBANOS
6.4. PERFIL LONGITUDINAL DE VIARIOS URBANOS

SECCIONES TIPO
7.1.  SECCIONES TIPO GENERALES
7.2.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIAS GENERALES
7.3.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIARIOS URBANOS
PERFILES TRANSVERSALES
8.1. PERFILES TRANSVERSALES DE VIAS GENERALES
8.2. PERFILES TRANSVERSALES DE VIARIOS URBANOS
DRENAJE

9.1. PLANTAS DE DRENAJE
9.2. SECCIONES TIPO

INDICE
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NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

9.3. DETALLES

10.  PLATAFORMA Y ViA

10.1. PLANTA ESQUEMATICA DE SUPERESTRUCTURA
10.2. PLANO DIRECTOR SECCIONES TIPO

10.3. SECCIONES TIPO

10.4. SUPERESTRUCTURA DE ViA. DETALLE DE ARMADO
10.5. DETALLES

11. OBRA CIVIL INSTALACIONES

11.1. PLANTA DE CANALIZACIONES Y DETALLES
11.1.1. PLANTA
11.1.2. DETALLES
11.2. POSTES DE CATENARIA
11.2.1. PLANTA REPLANTEO DE POSTES
11.2.2. DETALLES
11.2.3. PUESTA A TIERRA
11.2.3.1.  PLANTA
11.2.3.2.  SECCION
11.3. SUBESTACION SANTA JUSTA
11.3.1. UBICACION SUBESTACION
11.3.2. IMPLANTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
11.3.3. ESTRUCTURA
11.3.3.1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
11.3.3.2.  PROCESO CONSTRUCTIVO
11.3.4. ARQUITECTURA
11.3.4.1. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA SOTANO
11.3.4.2. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA
11.3.4.3.  ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA

11.3.4.4. ALZADOS Y SECCIONES. ALZADOS ESTE, OESTE Y SUR

11.3.4.5. ALZADOS Y SECCIONES. SECCIONES |

11.3.4.6.  JUSTIFICACION DE NORMATIVA. PCI. SECTORIZACION

11.3.4.7.  ACOTADOS. PLANTA SOTANO
11.3.4.8. ACOTADOS. PLANTA BAJA
11.3.4.9. ACOTADOS. PLANTA CUBIERTA

12.

11.3.4.10. ALBANILERIA. PLANTA SOTANO
11.3.4.11. ALBANILERIA. PLANTA BAJA
11.3.4.12. ALBANILERIA. PLANTA CUBIERTA
11.3.4.13. ALBANILERIA. DETALLES
11.3.4.14. CARPINTERIAS. PLANTA BAJA
11.3.4.15. DETALLES CARPINTERIAS. PUERTAS
11.3.4.16. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.17. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.18. DETALLES CONSTRUCTIVOS. Escalera
11.3.4.19. SENALETICAS.
11.3.5. CANALIZACION DE INSTALACIONES
11.3.6. RED DE TIERRA
11.3.7. INSTALACIONES
11.3.7.1.  ALUMBRADO
11.3.7.2.  VENTILACION
11.3.7.3. DRENAJE
11.3.7.4. TRAZADO BANDEJAS
11.3.7.5.  CONTRAINCENDIOS
11.4. CONEXION MT ENTRE SUBESTACIONES
11.4.1. PLANTA
11.4.2. DETALLES
11.4.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.5. ACOMETIDA MT SUBESTACION SANTA JUSTA
11.5.1. PLANTA
11.5.2. DETALLES
11.5.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.6. BYPASS ELECTRICO SET DE COCHERAS
11.6.1. PLANTA
11.6.2. DETALLES
11.6.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.7. NUEVO ACCESO PEATONAL SET PLAZA NUEVA
11.7.1. DEFINICION GEOMETRICA Y ARMADO

PARADAS
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PROYECTO CONSTRUCCION

NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

12.1.  PARADA KANSAS CITY
12.1.1. PLANTA Y ALZADO
12.1.2. SECCION TIPO
12.1.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.1.4. PUESTA A TIERRA
12.1.4.1.  PLANTA
12.1.4.2.  SECCION
12.2. PARADA SANTA JUSTA
12.2.1. PLANTA Y ALZADO
12.2.2. SECCION TIPO
12.2.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.2.4. PUESTA A TIERRA
12.2.4.1. PLANTA
12.2.4.2.  SECCION

13.  INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION

13.1.  PLANTAS DE INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION
13.2. PLANTAS DE REPLANTEO DE INTEGRACION URBANA
13.3. INTERCAMBIADOR
13.3.1. GEOMETRIA
13.3.2. TRAYECTORIAS ENTRADA
13.3.2.1. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.2.2. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.3. TRAYECTORIAS SALIDA
13.3.3.1.  TRAYECTORIA SALIDA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.3.2.  TRAYECTOIA SALIDA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.4. ITINERARIO PEATONAL
13.4. MOBILIARIO URBANO
13.4.1. PLANTA
13.4.2. MARQUESINAS AUTOBUSES.DETALLES
13.5. PLANTACIONES
13.5.1. ESTADO ACTUAL
13.5.2. AFECCIONES
13.5.3. PROYECTADAS

14.

13.5.4. DETALLES
13.6. SISTEMA DE RIEGO
13.6.1. PLANTA
13.6.2. DETALLES
13.7. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
13.7.1. SENALIZACION HORIZONTAL
13.7.2. SENALIZACION VERTICAL
13.7.3. DETALLES

SERVICIOS AFECTADOS.

14.1. SANEAMIENTO
14.1.1. SITUACION ACTUAL.PLANTA
14.1.2. SITUACION ACTUAL.PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.3. REPOSICION. PLANTA
14.1.4. REPOSICION. PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.5. REPOSICION. DETALLES
14.2. ABASTECIMIENTO
14.2.1. SITUACION ACTUAL
14.2.2. REPOSICION. PLANTA
14.2.3. REPOSICION. DETALLES
14.3. ELECTRICIDAD
14.3.1. SITUACION ACTUAL
14.3.2. REPOSICION. PLANTA
14.3.3. REPOSICION. DETALLES
14.4. ALUMBRADO PUBLICO
14.4.1. SITUACION ACTUAL
14.4.2. DEMOLICIONES Y RECONFIGURACION RED EXISTENTE
14.4.3. REPOSICION. PLANTA OBRA CIVIL
14.4.4. REPOSICION. PLANTA CIRCUITOS
14.4.5. REPOSICION. DETALLES

14.5. GAS

14.5.1. SITUACION ACTUAL
14.5.2. REPOSICION. PLANTA
14.5.3. REPOSICION. DETALLES

IDOM
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PROYECTO CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

14.6. TELECOMUNICACIONES. TELEFONICA. 15.1.4. FASE 4
14.6.1. SITUACION ACTUAL 15.1.5. FASE 5
14.6.2. REPOSICION. PLANTA 15.2. ITINERARIOS ALTERNATIVOS Y SENALIZACION

14.6.3. REPOSICION. DETALLES

14.7. TELECOMUNICACIONES. VODAFONE.
14.7.1. SITUACION ACTUAL
14.7.2. REPOSICION. PLANTA

14.8. TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL.
14.8.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
14.8.2. REPOSICION. PLANTA
14.8.3. REPOSICION. DETALLES

14.9. SEMAFORIZACION

16.  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
16.1.1. PLANTA DE DEMOLICIONES

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS N°1

14.9.1. SITUACION ACTUAL 4.3 CUADRO DE PRECIOS N°2
14.9.2.REPOSICION. PLANTA 4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
14.9.3. REPOSICION. DETALLES

1410, ADIF 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
14.10.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
14.10.2. REPOSICION. PLANTA
14.10.3. REPOSICION. DETALLES

14.11. LIPASAM
14.11.1, SITUACION ACTUAL
14.11.2. REPOSICION. PLANTA

14.12. CABLE RUNNER
14.12.1. SITUACION ACTUAL
14.12.2. REPOSICION. PLANTA

14.13. CITYNET
14.13.1, SITUACION ACTUAL
14.13.2. REPOSICION. PLANTA

15.  FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRAFICO
15.1. FASES DE OBRA

15.1.1. FASE 1
15.1.2. FASE 2
15.1.3. FASE 3
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NO:DO

PROYECTO CONSTRUCCION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

3.7 PARADAS
DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
3.8 SUPERESTRUCTURA DE ViA
MEMORIA
3.9 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE
1. INTRODUCCION, OBJETO DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES
3.10 URBANIZACION E INTEGRACION URBANA
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
3.11 INTERCAMBIADOR DE SANTA JUSTA
1.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
3.12 ESTRUCTURAS
1.3 ANTECEDENTES TECNICOS
3.13 OBRA CIVIL INSTALACIONES TRANVIARIAS
2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
3.14 SENALIZACION VIARIA
2.1 CONFIGURACION GENERAL VIARIO Y DEL ESPACIO URBANO
3.15 SERVICIOS AFECTADOS
2.2 URBANIZACION ENTORNO ESTACION DE SANTA JUSTA
3.16 EXPROPIACIONES
2.3CARRILES RESERVADOS
3.17 ANALISIS AMBIENTAL
2.4LINEAS DE AUTOBUSES
4. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
2.5CARRIL BICI
5. SEGURIDAD Y SALUD
2.6 ACCESOS A APARCAMIENTOS PRIVADOS Y EDIFICIOS
6. PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
2.7 SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
6.1 PLAZO DE EJECUCION
2.8 APARCAMIENTOS PUBLICOS
6.2 PROGRAMACION DE LAS OBRAS
2.9LIMITACIONES AL APARCAMIENTO
7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS APLICABLE
2.10 PARADAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TAXIS
8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
2.11 ARBOLADO EXISTENTE
9. PRESUPUESTO
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
3.1 DESCRIPCION GENERAL
11. CONCLUSION
3.2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
ANEJOS
3.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO 1. ANTECEDENTES
3.4 ARQUEOLOGIA
ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO
3.5 PLANEAMIENTO
ANEJO 3. INVENTARIO URBANO
3.6 TRAZADO
ANEJO 4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
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NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANEJO 5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO 6. EFECTOS SiSMICOS

ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANISTICO

ANEJO 8. TRAZADO

ANEJO 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE

ANEJO 10.
ANEJO 11.
ANEJO 12.
ANEJO 13.
ANEJO 14.
ANEJO 15.
ANEJO 16.
ANEJO 17.
ANEJO 18.
ANEJO 19.
ANEJO 20.
ANEJO 21.
ANEJO 22.
ANEJO 23.
ANEJO 24.
ANEJO 25.
ANEJO 26.
ANEJO 27.

ANEJO 28.

ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE PLATAFORMA Y ViA

DISENO DE PARADAS

INTEGRACION URBANA. REPOSICION DE VIALES
INTERCAMBIADOR SANTA JUSTA

OBRA CIVIL INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
SERVICIOS AFECTADOS

ANALISIS AMBIENTAL

COORDINACION CON ORGANISMOS

EFICIENCIA ENERGETICA

JUSTIFICACION NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
PROGRAMACION DE LAS OBRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES
JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

REVISION DE PRECIOS

PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD

EXPROPIACIONES

DOCUMENTO N°2: PLANOS

1. SITUACION E IN DICE DE PLANOS

1.1. SITUACION
1.2. EMPLAZAMIENTO
1.3. INDICE DE PLANOS
PLANTA GENERAL Y DISTRIBUCION DE MINUTAS
2.1.  PLANTA GENERAL E/1:2500
2.2. DISTRIBUCION DE MINUTAS
ESTADO ACTUAL
3.1. TOPOGRAFICO
3.2. ESTADO ACTUAL. SERVICIOS URBANOS
3.3. ESTADO ACTUAL. MOBILIARIO URBANO
PLANTA GENERAL E/1:500
4.1. SOBRE TOPOGRAFIA
4.2. SOBRE ORTOFOTO
PLANTA DE REPLANTEO
5.1. PLANTA DE REPLANTEO DE VIAS GENERALES

PLANTAS Y PERFILES LONGITUDINALES

6.1. PLANTA DE TRAZADO PLATAFORMA

6.2. PERFIL LONGITUDINAL PLATAFORMA

6.3. PLANTA DE TRAZADO DE VIARIOS URBANOS
6.4. PERFIL LONGITUDINAL DE VIARIOS URBANOS

SECCIONES TIPO
7.1.  SECCIONES TIPO GENERALES
7.2.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIAS GENERALES
7.3.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIARIOS URBANOS
PERFILES TRANSVERSALES
8.1. PERFILES TRANSVERSALES DE VIAS GENERALES
8.2. PERFILES TRANSVERSALES DE VIARIOS URBANOS
DRENAJE

9.1. PLANTAS DE DRENAJE
9.2. SECCIONES TIPO
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NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

10.

11.

9.3. DETALLES

PLATAFORMA Y ViA

10.1. PLANTA ESQUEMATICA DE SUPERESTRUCTURA
10.2. PLANO DIRECTOR SECCIONES TIPO

10.3. SECCIONES TIPO

10.4. SUPERESTRUCTURA DE ViA. DETALLE DE ARMADO
10.5. DETALLES

OBRA CIVIL INSTALACIONES

11.1. PLANTA DE CANALIZACIONES Y DETALLES
11.1.1. PLANTA
11.1.2. DETALLES
11.2. POSTES DE CATENARIA
11.2.1. PLANTA REPLANTEO DE POSTES
11.2.2. DETALLES
11.2.3. PUESTA A TIERRA
11.2.3.1.  PLANTA
11.2.3.2.  SECCION
11.3. SUBESTACION SANTA JUSTA
11.3.1. UBICACION SUBESTACION
11.3.2. IMPLANTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
11.3.3. ESTRUCTURA
11.3.3.1.  CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
11.3.3.2.  PROCESO CONSTRUCTIVO
11.3.4. ARQUITECTURA
11.3.4.1. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA SOTANO
11.3.4.2. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA
11.3.4.3.  ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA
11.3.4.4. ALZADOS Y SECCIONES. ALZADOS ESTE, OESTE Y SUR
11.3.4.5. ALZADOS Y SECCIONES. SECCIONES |
11.3.4.6.  JUSTIFICACION DE NORMATIVA. PCI. SECTORIZACION
11.3.4.7. ACOTADOS. PLANTA SOTANO
11.3.4.8. ACOTADOS. PLANTA BAJA
11.3.4.9. ACOTADOS. PLANTA CUBIERTA

12.

11.3.4.10. ALBANILERIA. PLANTA SOTANO
11.3.4.11. ALBANILERIA. PLANTA BAJA
11.3.4.12. ALBANILERIA. PLANTA CUBIERTA
11.3.4.13. ALBANILERIA. DETALLES
11.3.4.14. CARPINTERIAS. PLANTA BAJA
11.3.4.15. DETALLES CARPINTERIAS. PUERTAS
11.3.4.16. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.17. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.18. DETALLES CONSTRUCTIVOS. Escalera
11.3.4.19. SENALETICAS.
11.3.5. CANALIZACION DE INSTALACIONES
11.3.6. RED DE TIERRA
11.3.7. INSTALACIONES
11.3.7.1.  ALUMBRADO
11.3.7.2.  VENTILACION
11.3.7.3. DRENAJE
11.3.7.4. TRAZADO BANDEJAS
11.3.7.5.  CONTRAINCENDIOS
11.4. CONEXION MT ENTRE SUBESTACIONES
11.4.1. PLANTA
11.4.2. DETALLES
11.4.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.5. ACOMETIDA MT SUBESTACION SANTA JUSTA
11.5.1. PLANTA
11.5.2. DETALLES
11.5.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.6. BYPASS ELECTRICO SET DE COCHERAS
11.6.1. PLANTA
11.6.2. DETALLES
11.6.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.7. NUEVO ACCESO PEATONAL SET PLAZA NUEVA
11.7.1. DEFINICION GEOMETRICA Y ARMADO

PARADAS

IDOM
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12.1. PARADA KANSAS CITY
12.1.1. PLANTA Y ALZADO
12.1.2. SECCION TIPO
12.1.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.1.4. PUESTA A TIERRA
12.1.4.1.  PLANTA
12.1.4.2. SECCION
12.2. PARADA SANTA JUSTA
12.2.1. PLANTA Y ALZADO
12.2.2. SECCION TIPO
12.2.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.2.4. PUESTA A TIERRA
12.2.4.1.  PLANTA
12.2.42. SECCION

13.  INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION

13.1.  PLANTAS DE INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION
13.2. PLANTAS DE REPLANTEO DE INTEGRACION URBANA
13.3. INTERCAMBIADOR
13.3.1. GEOMETRIA
13.3.2. TRAYECTORIAS ENTRADA
13.3.2.1.  TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.2.2. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.3. TRAYECTORIAS SALIDA
13.3.3.1.  TRAYECTORIA SALIDA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.3.2. TRAYECTOIA SALIDA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.4. ITINERARIO PEATONAL
13.4. MOBILIARIO URBANO
13.4.1. PLANTA
13.4.2. MARQUESINAS AUTOBUSES.DETALLES
13.5. PLANTACIONES
13.5.1. ESTADO ACTUAL
13.5.2. AFECCIONES
13.5.3. PROYECTADAS

14.

13.5.4. DETALLES
13.6. SISTEMA DE RIEGO
13.6.1. PLANTA
13.6.2. DETALLES
13.7. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
13.7.1. SENALIZACION HORIZONTAL
13.7.2. SENALIZACION VERTICAL
13.7.3. DETALLES

SERVICIOS AFECTADOS.

14.1. SANEAMIENTO
14.1.1. SITUACION ACTUAL.PLANTA
14.1.2. SITUACION ACTUAL.PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.3. REPOSICION. PLANTA
14.1.4. REPOSICION. PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.5. REPOSICION. DETALLES
14.2. ABASTECIMIENTO
14.2.1. SITUACION ACTUAL
14.2.2. REPOSICION. PLANTA
14.2.3. REPOSICION. DETALLES
14.3. ELECTRICIDAD
14.3.1. SITUACION ACTUAL
14.3.2. REPOSICION. PLANTA
14.3.3. REPOSICION. DETALLES
14.4. ALUMBRADO PUBLICO
14.4.1. SITUACION ACTUAL
14.4.2. DEMOLICIONES Y RECONFIGURACION RED EXISTENTE
14.4.3. REPOSICION. PLANTA OBRA CIVIL
14.4.4. REPOSICION. PLANTA CIRCUITOS
14.4.5. REPOSICION. DETALLES
14.5. GAS
14.5.1. SITUACION ACTUAL
14.5.2. REPOSICION. PLANTA
14.5.3. REPOSICION. DETALLES

IDOM
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14.6. TELECOMUNICACIONES. TELEFONICA. 15.1.4. FASE 4
14.6.1. SITUACION ACTUAL 15.1.5. FASE 5
14.6.2. REPOSICION. PLANTA 15.2. ITINERARIOS ALTERNATIVOS Y SENALIZACION

14.6.3. REPOSICION. DETALLES

14.7. TELECOMUNICACIONES. VODAFONE.
14.7.1. SITUACION ACTUAL
14.7.2. REPOSICION. PLANTA

14.8. TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL.
14.8.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
14.8.2. REPOSICION. PLANTA
14.8.3. REPOSICION. DETALLES

14.9. SEMAFORIZACION

16.  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
16.1.1. PLANTA DE DEMOLICIONES

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS N°1

14.9.1. SITUACION ACTUAL 4.3 CUADRO DE PRECIOS N°2
(R82. REPOSIEION, [ALANIA 4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
14.9.3. REPOSICION. DETALLES

1410, ADIF 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
14.10.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
14.10.2. REPOSICION. PLANTA
14.10.3. REPOSICION. DETALLES

14.11. LIPASAM
14.11.1, SITUACION ACTUAL
14.11.2. REPOSICION. PLANTA

14.12. CABLE RUNNER
14.12.1. SITUACION ACTUAL
14.12.2. REPOSICION. PLANTA

14.13. CITYNET
14.13.1, SITUACION ACTUAL
14.13.2. REPOSICION. PLANTA

15. FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRAFICO
15.1. FASES DE OBRA

15.1.1. FASE 1
15.1.2. FASE 2
15.1.3. FASE 3
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3.7 PARADAS
DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
3.8 SUPERESTRUCTURA DE ViA
MEMORIA
3.9 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE
1. INTRODUCCION, OBJETO DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES
3.10 URBANIZACION E INTEGRACION URBANA
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
3.11 INTERCAMBIADOR DE SANTA JUSTA
1.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
3.12 ESTRUCTURAS
1.3 ANTECEDENTES TECNICOS
3.13 OBRA CIVIL INSTALACIONES TRANVIARIAS
2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
3.14 SENALIZACION VIARIA
2.1 CONFIGURACION GENERAL VIARIO Y DEL ESPACIO URBANO
3.15 SERVICIOS AFECTADOS
2.2 URBANIZACION ENTORNO ESTACION DE SANTA JUSTA
3.16 EXPROPIACIONES
2.3CARRILES RESERVADOS
3.17 ANALISIS AMBIENTAL
2.4LINEAS DE AUTOBUSES
4. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
2.5CARRIL BICI
5. SEGURIDAD Y SALUD
2.6 ACCESOS A APARCAMIENTOS PRIVADOS Y EDIFICIOS
6. PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
2.7 SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
6.1 PLAZO DE EJECUCION
2.8 APARCAMIENTOS PUBLICOS
6.2 PROGRAMACION DE LAS OBRAS
2.9LIMITACIONES AL APARCAMIENTO
7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS APLICABLE
2.10 PARADAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TAXIS
8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
2.11 ARBOLADO EXISTENTE
9. PRESUPUESTO
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
3.1 DESCRIPCION GENERAL
11. CONCLUSION
3.2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
ANEJOS
3.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO 1. ANTECEDENTES
3.4 ARQUEOLOGIA
ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO
3.5 PLANEAMIENTO
ANEJO 3. INVENTARIO URBANO
3.6 TRAZADO
ANEJO 4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
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NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANEJO 5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO 6. EFECTOS SiSMICOS

ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANISTICO

ANEJO 8. TRAZADO

ANEJO 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE

ANEJO 10.
ANEJO 11.
ANEJO 12.
ANEJO 13.
ANEJO 14.
ANEJO 15.
ANEJO 16.
ANEJO 17.
ANEJO 18.
ANEJO 19.
ANEJO 20.
ANEJO 21.
ANEJO 22.
ANEJO 23.
ANEJO 24.
ANEJO 25.
ANEJO 26.
ANEJO 27.

ANEJO 28.

ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE PLATAFORMA Y ViA

DISENO DE PARADAS

INTEGRACION URBANA. REPOSICION DE VIALES
INTERCAMBIADOR SANTA JUSTA

OBRA CIVIL INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
SERVICIOS AFECTADOS

ANALISIS AMBIENTAL

COORDINACION CON ORGANISMOS

EFICIENCIA ENERGETICA

JUSTIFICACION NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
PROGRAMACION DE LAS OBRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES
JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

REVISION DE PRECIOS

PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD

EXPROPIACIONES

DOCUMENTO N°2: PLANOS

1. SITUACION E INDICE DE PLANOS

1.1.  SITUACION
1.2. EMPLAZAMIENTO
1.3. INDICE DE PLANOS
PLANTA GENERAL Y DISTRIBUCION DE MINUTAS
2.1.  PLANTA GENERAL E/1:2500
2.2. DISTRIBUCION DE MINUTAS
ESTADO ACTUAL
3.1. TOPOGRAFICO
3.2. ESTADO ACTUAL. SERVICIOS URBANOS
3.3. ESTADO ACTUAL. MOBILIARIO URBANO
PLANTA GENERAL E/1:500
4.1. SOBRE TOPOGRAFIA
4.2. SOBRE ORTOFOTO
PLANTA DE REPLANTEO
5.1. PLANTA DE REPLANTEO DE VIAS GENERALES

PLANTAS Y PERFILES LONGITUDINALES

6.1. PLANTA DE TRAZADO PLATAFORMA

6.2. PERFIL LONGITUDINAL PLATAFORMA

6.3. PLANTA DE TRAZADO DE VIARIOS URBANOS
6.4. PERFIL LONGITUDINAL DE VIARIOS URBANOS

SECCIONES TIPO
7.1.  SECCIONES TIPO GENERALES
7.2.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIAS GENERALES
7.3.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIARIOS URBANOS
PERFILES TRANSVERSALES
8.1. PERFILES TRANSVERSALES DE VIAS GENERALES
8.2. PERFILES TRANSVERSALES DE VIARIOS URBANOS
DRENAJE

9.1. PLANTAS DE DRENAJE
9.2. SECCIONES TIPO
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9.3. DETALLES

10.  PLATAFORMA Y ViA

10.1. PLANTA ESQUEMATICA DE SUPERESTRUCTURA
10.2. PLANO DIRECTOR SECCIONES TIPO

10.3. SECCIONES TIPO

10.4. SUPERESTRUCTURA DE ViA. DETALLE DE ARMADO
10.5. DETALLES

11. OBRA CIVIL INSTALACIONES

11.1. PLANTA DE CANALIZACIONES Y DETALLES
11.1.1. PLANTA
11.1.2. DETALLES
11.2. POSTES DE CATENARIA
11.2.1. PLANTA REPLANTEO DE POSTES
11.2.2. DETALLES
11.2.3. PUESTA A TIERRA
11.2.3.1.  PLANTA
11.2.3.2.  SECCION
11.3. SUBESTACION SANTA JUSTA
11.3.1. UBICACION SUBESTACION
11.3.2. IMPLANTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
11.3.3. ESTRUCTURA
11.3.3.1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
11.3.3.2.  PROCESO CONSTRUCTIVO
11.3.4. ARQUITECTURA
11.3.4.1. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA SOTANO
11.3.4.2. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA
11.3.4.3.  ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA

11.3.4.4. ALZADOS Y SECCIONES. ALZADOS ESTE, OESTE Y SUR

11.3.4.5. ALZADOS Y SECCIONES. SECCIONES |

11.3.4.6.  JUSTIFICACION DE NORMATIVA. PCI. SECTORIZACION

11.3.4.7.  ACOTADOS. PLANTA SOTANO
11.3.4.8. ACOTADOS. PLANTA BAJA
11.3.4.9. ACOTADOS. PLANTA CUBIERTA

12.

11.3.4.10. ALBANILERIA. PLANTA SOTANO
11.3.4.11. ALBANILERIA. PLANTA BAJA
11.3.4.12. ALBANILERIA. PLANTA CUBIERTA
11.3.4.13. ALBANILERIA. DETALLES
11.3.4.14. CARPINTERIAS. PLANTA BAJA
11.3.4.15. DETALLES CARPINTERIAS. PUERTAS
11.3.4.16. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.17. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.18. DETALLES CONSTRUCTIVOS. Escalera
11.3.4.19. SENALETICAS.
11.3.5. CANALIZACION DE INSTALACIONES
11.3.6. RED DE TIERRA
11.3.7. INSTALACIONES
11.3.7.1.  ALUMBRADO
11.3.7.2.  VENTILACION
11.3.7.3. DRENAJE
11.3.7.4. TRAZADO BANDEJAS
11.3.7.5.  CONTRAINCENDIOS
11.4. CONEXION MT ENTRE SUBESTACIONES
11.4.1. PLANTA
11.4.2. DETALLES
11.4.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.5. ACOMETIDA MT SUBESTACION SANTA JUSTA
11.5.1. PLANTA
11.5.2. DETALLES
11.5.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.6. BYPASS ELECTRICO SET DE COCHERAS
11.6.1. PLANTA
11.6.2. DETALLES
11.6.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.7. NUEVO ACCESO PEATONAL SET PLAZA NUEVA
11.7.1. DEFINICION GEOMETRICA Y ARMADO

PARADAS
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12.1.  PARADA KANSAS CITY
12.1.1. PLANTA Y ALZADO
12.1.2. SECCION TIPO
12.1.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.1.4. PUESTA A TIERRA
12.1.4.1.  PLANTA
12.1.4.2.  SECCION
12.2. PARADA SANTA JUSTA
12.2.1. PLANTA Y ALZADO
12.2.2. SECCION TIPO
12.2.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.2.4. PUESTA A TIERRA
12.2.4.1. PLANTA
12.2.4.2.  SECCION

13.  INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION

13.1.  PLANTAS DE INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION
13.2. PLANTAS DE REPLANTEO DE INTEGRACION URBANA
13.3. INTERCAMBIADOR
13.3.1. GEOMETRIA
13.3.2. TRAYECTORIAS ENTRADA
13.3.2.1. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.2.2. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.3. TRAYECTORIAS SALIDA
13.3.3.1.  TRAYECTORIA SALIDA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.3.2.  TRAYECTOIA SALIDA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.4. ITINERARIO PEATONAL
13.4. MOBILIARIO URBANO
13.4.1. PLANTA
13.4.2. MARQUESINAS AUTOBUSES.DETALLES
13.5. PLANTACIONES
13.5.1. ESTADO ACTUAL
13.5.2. AFECCIONES
13.5.3. PROYECTADAS

14.

13.5.4. DETALLES
13.6. SISTEMA DE RIEGO
13.6.1. PLANTA
13.6.2. DETALLES
13.7. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
13.7.1. SENALIZACION HORIZONTAL
13.7.2. SENALIZACION VERTICAL
13.7.3. DETALLES

SERVICIOS AFECTADOS.

14.1. SANEAMIENTO
14.1.1. SITUACION ACTUAL.PLANTA
14.1.2. SITUACION ACTUAL.PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.3. REPOSICION. PLANTA
14.1.4. REPOSICION. PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.5. REPOSICION. DETALLES
14.2. ABASTECIMIENTO
14.2.1. SITUACION ACTUAL
14.2.2. REPOSICION. PLANTA
14.2.3. REPOSICION. DETALLES
14.3. ELECTRICIDAD
14.3.1. SITUACION ACTUAL
14.3.2. REPOSICION. PLANTA
14.3.3. REPOSICION. DETALLES
14.4. ALUMBRADO PUBLICO
14.4.1. SITUACION ACTUAL
14.4.2. DEMOLICIONES Y RECONFIGURACION RED EXISTENTE
14.4.3. REPOSICION. PLANTA OBRA CIVIL
14.4.4. REPOSICION. PLANTA CIRCUITOS
14.4.5. REPOSICION. DETALLES

14.5. GAS

14.5.1. SITUACION ACTUAL
14.5.2. REPOSICION. PLANTA
14.5.3. REPOSICION. DETALLES
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14.6. TELECOMUNICACIONES. TELEFONICA. 15.1.4. FASE 4
14.6.1. SITUACION ACTUAL 15.1.5. FASE 5
14.6.2. REPOSICION. PLANTA 15.2. ITINERARIOS ALTERNATIVOS Y SENALIZACION

14.6.3. REPOSICION. DETALLES

14.7. TELECOMUNICACIONES. VODAFONE.
14.7.1. SITUACION ACTUAL
14.7.2. REPOSICION. PLANTA

14.8. TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL.
14.8.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
14.8.2. REPOSICION. PLANTA
14.8.3. REPOSICION. DETALLES

14.9. SEMAFORIZACION

16.  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
16.1.1. PLANTA DE DEMOLICIONES

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS N°1

14.9.1. SITUACION ACTUAL 4.3 CUADRO DE PRECIOS N°2
14.9.2.REPOSICION. PLANTA 4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
14.9.3. REPOSICION. DETALLES

1410, ADIF 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
14.10.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
14.10.2. REPOSICION. PLANTA
14.10.3. REPOSICION. DETALLES

14.11. LIPASAM
14.11.1, SITUACION ACTUAL
14.11.2. REPOSICION. PLANTA

14.12. CABLE RUNNER
14.12.1. SITUACION ACTUAL
14.12.2. REPOSICION. PLANTA

14.13. CITYNET
14.13.1, SITUACION ACTUAL
14.13.2. REPOSICION. PLANTA

15.  FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRAFICO
15.1. FASES DE OBRA

15.1.1. FASE 1
15.1.2. FASE 2
15.1.3. FASE 3
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3.7 PARADAS
DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
3.8 SUPERESTRUCTURA DE ViA
MEMORIA
3.9 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE
1. INTRODUCCION, OBJETO DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES
3.10 URBANIZACION E INTEGRACION URBANA
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
3.11 INTERCAMBIADOR DE SANTA JUSTA
1.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
3.12 ESTRUCTURAS
1.3 ANTECEDENTES TECNICOS
3.13 OBRA CIVIL INSTALACIONES TRANVIARIAS
2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
3.14 SENALIZACION VIARIA
2.1 CONFIGURACION GENERAL VIARIO Y DEL ESPACIO URBANO
3.15 SERVICIOS AFECTADOS
2.2 URBANIZACION ENTORNO ESTACION DE SANTA JUSTA
3.16 EXPROPIACIONES
2.3CARRILES RESERVADOS
3.17 ANALISIS AMBIENTAL
2.4LINEAS DE AUTOBUSES
4. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
2.5CARRIL BICI
5. SEGURIDAD Y SALUD
2.6 ACCESOS A APARCAMIENTOS PRIVADOS Y EDIFICIOS
6. PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
2.7 SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
6.1 PLAZO DE EJECUCION
2.8 APARCAMIENTOS PUBLICOS
6.2 PROGRAMACION DE LAS OBRAS
2.9LIMITACIONES AL APARCAMIENTO
7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS APLICABLE
2.10 PARADAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TAXIS
8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
2.11 ARBOLADO EXISTENTE
9. PRESUPUESTO
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
3.1 DESCRIPCION GENERAL
11. CONCLUSION
3.2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
ANEJOS
3.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO 1. ANTECEDENTES
3.4 ARQUEOLOGIA
ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO
3.5 PLANEAMIENTO
ANEJO 3. INVENTARIO URBANO
3.6 TRAZADO
ANEJO 4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
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NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANEJO 5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO 6. EFECTOS SiSMICOS

ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANISTICO

ANEJO 8. TRAZADO

ANEJO 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE

ANEJO 10.
ANEJO 11.
ANEJO 12.
ANEJO 13.
ANEJO 14.
ANEJO 15.
ANEJO 16.
ANEJO 17.
ANEJO 18.
ANEJO 19.
ANEJO 20.
ANEJO 21.
ANEJO 22.
ANEJO 23.
ANEJO 24.
ANEJO 25.
ANEJO 26.
ANEJO 27.

ANEJO 28.

ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE PLATAFORMA Y ViA

DISENO DE PARADAS

INTEGRACION URBANA. REPOSICION DE VIALES
INTERCAMBIADOR SANTA JUSTA

OBRA CIVIL INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
SERVICIOS AFECTADOS

ANALISIS AMBIENTAL

COORDINACION CON ORGANISMOS

EFICIENCIA ENERGETICA

JUSTIFICACION NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
PROGRAMACION DE LAS OBRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES
JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

REVISION DE PRECIOS

PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD

EXPROPIACIONES

DOCUMENTO N°2: PLANOS

1. SITUACION E INDICE DE PLANOS

1.1.  SITUACION
1.2. EMPLAZAMIENTO
1.3. INDICE DE PLANOS
PLANTA GENERAL Y DISTRIBUCION DE MINUTAS
2.1.  PLANTA GENERAL E/1:2500
2.2. DISTRIBUCION DE MINUTAS
ESTADO ACTUAL
3.1. TOPOGRAFICO
3.2. ESTADO ACTUAL. SERVICIOS URBANOS
3.3. ESTADO ACTUAL. MOBILIARIO URBANO
PLANTA GENERAL E/1:500
4.1. SOBRE TOPOGRAFIA
4.2. SOBRE ORTOFOTO
PLANTA DE REPLANTEO
5.1. PLANTA DE REPLANTEO DE VIAS GENERALES

PLANTAS Y PERFILES LONGITUDINALES

6.1. PLANTA DE TRAZADO PLATAFORMA

6.2. PERFIL LONGITUDINAL PLATAFORMA

6.3. PLANTA DE TRAZADO DE VIARIOS URBANOS
6.4. PERFIL LONGITUDINAL DE VIARIOS URBANOS

SECCIONES TIPO
7.1.  SECCIONES TIPO GENERALES
7.2.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIAS GENERALES
7.3.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIARIOS URBANOS
PERFILES TRANSVERSALES
8.1. PERFILES TRANSVERSALES DE VIAS GENERALES
8.2. PERFILES TRANSVERSALES DE VIARIOS URBANOS
DRENAJE

9.1. PLANTAS DE DRENAJE
9.2. SECCIONES TIPO

INDICE
I D O m Pagina 27



PROYECTO CONSTRUCCION

NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

9.3. DETALLES

10.  PLATAFORMA Y ViA

10.1. PLANTA ESQUEMATICA DE SUPERESTRUCTURA
10.2. PLANO DIRECTOR SECCIONES TIPO

10.3. SECCIONES TIPO

10.4. SUPERESTRUCTURA DE ViA. DETALLE DE ARMADO
10.5. DETALLES

11. OBRA CIVIL INSTALACIONES

11.1. PLANTA DE CANALIZACIONES Y DETALLES
11.1.1. PLANTA
11.1.2. DETALLES
11.2. POSTES DE CATENARIA
11.2.1. PLANTA REPLANTEO DE POSTES
11.2.2. DETALLES
11.2.3. PUESTA A TIERRA
11.2.3.1.  PLANTA
11.2.3.2.  SECCION
11.3. SUBESTACION SANTA JUSTA
11.3.1. UBICACION SUBESTACION
11.3.2. IMPLANTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
11.3.3. ESTRUCTURA
11.3.3.1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
11.3.3.2.  PROCESO CONSTRUCTIVO
11.3.4. ARQUITECTURA
11.3.4.1. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA SOTANO
11.3.4.2. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA
11.3.4.3.  ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA

11.3.4.4. ALZADOS Y SECCIONES. ALZADOS ESTE, OESTE Y SUR

11.3.4.5. ALZADOS Y SECCIONES. SECCIONES |

11.3.4.6.  JUSTIFICACION DE NORMATIVA. PCI. SECTORIZACION

11.3.4.7.  ACOTADOS. PLANTA SOTANO
11.3.4.8. ACOTADOS. PLANTA BAJA
11.3.4.9. ACOTADOS. PLANTA CUBIERTA

12.

11.3.4.10. ALBANILERIA. PLANTA SOTANO
11.3.4.11. ALBANILERIA. PLANTA BAJA
11.3.4.12. ALBANILERIA. PLANTA CUBIERTA
11.3.4.13. ALBANILERIA. DETALLES
11.3.4.14. CARPINTERIAS. PLANTA BAJA
11.3.4.15. DETALLES CARPINTERIAS. PUERTAS
11.3.4.16. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.17. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.18. DETALLES CONSTRUCTIVOS. Escalera
11.3.4.19. SENALETICAS.
11.3.5. CANALIZACION DE INSTALACIONES
11.3.6. RED DE TIERRA
11.3.7. INSTALACIONES
11.3.7.1.  ALUMBRADO
11.3.7.2.  VENTILACION
11.3.7.3. DRENAJE
11.3.7.4. TRAZADO BANDEJAS
11.3.7.5.  CONTRAINCENDIOS
11.4. CONEXION MT ENTRE SUBESTACIONES
11.4.1. PLANTA
11.4.2. DETALLES
11.4.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.5. ACOMETIDA MT SUBESTACION SANTA JUSTA
11.5.1. PLANTA
11.5.2. DETALLES
11.5.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.6. BYPASS ELECTRICO SET DE COCHERAS
11.6.1. PLANTA
11.6.2. DETALLES
11.6.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.7. NUEVO ACCESO PEATONAL SET PLAZA NUEVA
11.7.1. DEFINICION GEOMETRICA Y ARMADO

PARADAS
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12.1.  PARADA KANSAS CITY
12.1.1. PLANTA Y ALZADO
12.1.2. SECCION TIPO
12.1.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.1.4. PUESTA A TIERRA
12.1.4.1.  PLANTA
12.1.4.2.  SECCION
12.2. PARADA SANTA JUSTA
12.2.1. PLANTA Y ALZADO
12.2.2. SECCION TIPO
12.2.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.2.4. PUESTA A TIERRA
12.2.4.1. PLANTA
12.2.4.2.  SECCION

13.  INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION

13.1.  PLANTAS DE INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION
13.2. PLANTAS DE REPLANTEO DE INTEGRACION URBANA
13.3. INTERCAMBIADOR
13.3.1. GEOMETRIA
13.3.2. TRAYECTORIAS ENTRADA
13.3.2.1. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.2.2. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.3. TRAYECTORIAS SALIDA
13.3.3.1.  TRAYECTORIA SALIDA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.3.2.  TRAYECTOIA SALIDA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.4. ITINERARIO PEATONAL
13.4. MOBILIARIO URBANO
13.4.1. PLANTA
13.4.2. MARQUESINAS AUTOBUSES.DETALLES
13.5. PLANTACIONES
13.5.1. ESTADO ACTUAL
13.5.2. AFECCIONES
13.5.3. PROYECTADAS

14.

13.5.4. DETALLES
13.6. SISTEMA DE RIEGO
13.6.1. PLANTA
13.6.2. DETALLES
13.7. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
13.7.1. SENALIZACION HORIZONTAL
13.7.2. SENALIZACION VERTICAL
13.7.3. DETALLES

SERVICIOS AFECTADOS.

14.1. SANEAMIENTO
14.1.1. SITUACION ACTUAL.PLANTA
14.1.2. SITUACION ACTUAL.PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.3. REPOSICION. PLANTA
14.1.4. REPOSICION. PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.5. REPOSICION. DETALLES
14.2. ABASTECIMIENTO
14.2.1. SITUACION ACTUAL
14.2.2. REPOSICION. PLANTA
14.2.3. REPOSICION. DETALLES
14.3. ELECTRICIDAD
14.3.1. SITUACION ACTUAL
14.3.2. REPOSICION. PLANTA
14.3.3. REPOSICION. DETALLES
14.4. ALUMBRADO PUBLICO
14.4.1. SITUACION ACTUAL
14.4.2. DEMOLICIONES Y RECONFIGURACION RED EXISTENTE
14.4.3. REPOSICION. PLANTA OBRA CIVIL
14.4.4. REPOSICION. PLANTA CIRCUITOS
14.4.5. REPOSICION. DETALLES

14.5. GAS

14.5.1. SITUACION ACTUAL
14.5.2. REPOSICION. PLANTA
14.5.3. REPOSICION. DETALLES
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14.6. TELECOMUNICACIONES. TELEFONICA. 15.1.4. FASE 4
14.6.1. SITUACION ACTUAL 15.1.5. FASE 5
14.6.2. REPOSICION. PLANTA 15.2. ITINERARIOS ALTERNATIVOS Y SENALIZACION

14.6.3. REPOSICION. DETALLES

14.7. TELECOMUNICACIONES. VODAFONE.
14.7.1. SITUACION ACTUAL
14.7.2. REPOSICION. PLANTA

14.8. TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL.
14.8.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
14.8.2. REPOSICION. PLANTA
14.8.3. REPOSICION. DETALLES

14.9. SEMAFORIZACION

16.  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
16.1.1. PLANTA DE DEMOLICIONES

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS N°1

14.9.1. SITUACION ACTUAL 4.3 CUADRO DE PRECIOS N°2
14.9.2.REPOSICION. PLANTA 4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
14.9.3. REPOSICION. DETALLES

1410, ADIF 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
14.10.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
14.10.2. REPOSICION. PLANTA
14.10.3. REPOSICION. DETALLES

14.11. LIPASAM
14.11.1, SITUACION ACTUAL
14.11.2. REPOSICION. PLANTA

14.12. CABLE RUNNER
14.12.1. SITUACION ACTUAL
14.12.2. REPOSICION. PLANTA

14.13. CITYNET
14.13.1, SITUACION ACTUAL
14.13.2. REPOSICION. PLANTA

15.  FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRAFICO
15.1. FASES DE OBRA

15.1.1. FASE 1
15.1.2. FASE 2
15.1.3. FASE 3
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3.7 PARADAS
DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
3.8 SUPERESTRUCTURA DE ViA
MEMORIA
3.9 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE
1. INTRODUCCION, OBJETO DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES
3.10 URBANIZACION E INTEGRACION URBANA
1.1 OBJETO DEL PROYECTO
3.11 INTERCAMBIADOR DE SANTA JUSTA
1.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
3.12 ESTRUCTURAS
1.3 ANTECEDENTES TECNICOS
3.13 OBRA CIVIL INSTALACIONES TRANVIARIAS
2. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
3.14 SENALIZACION VIARIA
2.1 CONFIGURACION GENERAL VIARIO Y DEL ESPACIO URBANO
3.15 SERVICIOS AFECTADOS
2.2 URBANIZACION ENTORNO ESTACION DE SANTA JUSTA
3.16 EXPROPIACIONES
2.3CARRILES RESERVADOS
3.17 ANALISIS AMBIENTAL
2.4LINEAS DE AUTOBUSES
4. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
2.5CARRIL BICI
5. SEGURIDAD Y SALUD
2.6 ACCESOS A APARCAMIENTOS PRIVADOS Y EDIFICIOS
6. PROGRAMACION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
2.7 SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
6.1 PLAZO DE EJECUCION
2.8 APARCAMIENTOS PUBLICOS
6.2 PROGRAMACION DE LAS OBRAS
2.9LIMITACIONES AL APARCAMIENTO
7. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS APLICABLE
2.10 PARADAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TAXIS
8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
2.11 ARBOLADO EXISTENTE
9. PRESUPUESTO
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
3.1 DESCRIPCION GENERAL
11. CONCLUSION
3.2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
ANEJOS
3.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO 1. ANTECEDENTES
3.4 ARQUEOLOGIA
ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO
3.5 PLANEAMIENTO
ANEJO 3. INVENTARIO URBANO
3.6 TRAZADO
ANEJO 4. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
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ANEJO 5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO 6. EFECTOS SiSMICOS

ANEJO 7. PLANEAMIENTO URBANISTICO

ANEJO 8. TRAZADO

ANEJO 9. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE

ANEJO 10.
ANEJO 11.
ANEJO 12.
ANEJO 13.
ANEJO 14.
ANEJO 15.
ANEJO 16.
ANEJO 17.
ANEJO 18.
ANEJO 19.
ANEJO 20.
ANEJO 21.
ANEJO 22.
ANEJO 23.
ANEJO 24.
ANEJO 25.
ANEJO 26.
ANEJO 27.

ANEJO 28.

ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE PLATAFORMA Y ViA

DISENO DE PARADAS

INTEGRACION URBANA. REPOSICION DE VIALES
INTERCAMBIADOR SANTA JUSTA

OBRA CIVIL INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
SERVICIOS AFECTADOS

ANALISIS AMBIENTAL

COORDINACION CON ORGANISMOS

EFICIENCIA ENERGETICA

JUSTIFICACION NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
PROGRAMACION DE LAS OBRAS

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES
JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

REVISION DE PRECIOS

PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD

EXPROPIACIONES

DOCUMENTO N°2: PLANOS

1. SITUACION E INDICE DE PLANOS

1.1.  SITUACION
1.2. EMPLAZAMIENTO
1.3. INDICE DE PLANOS
PLANTA GENERAL Y DISTRIBUCION DE MINUTAS
2.1.  PLANTA GENERAL E/1:2500
2.2. DISTRIBUCION DE MINUTAS
ESTADO ACTUAL
3.1. TOPOGRAFICO
3.2. ESTADO ACTUAL. SERVICIOS URBANOS
3.3. ESTADO ACTUAL. MOBILIARIO URBANO
PLANTA GENERAL E/1:500
4.1. SOBRE TOPOGRAFIA
4.2. SOBRE ORTOFOTO
PLANTA DE REPLANTEO
5.1. PLANTA DE REPLANTEO DE VIAS GENERALES

PLANTAS Y PERFILES LONGITUDINALES

6.1. PLANTA DE TRAZADO PLATAFORMA

6.2. PERFIL LONGITUDINAL PLATAFORMA

6.3. PLANTA DE TRAZADO DE VIARIOS URBANOS
6.4. PERFIL LONGITUDINAL DE VIARIOS URBANOS

SECCIONES TIPO
7.1.  SECCIONES TIPO GENERALES
7.2.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIAS GENERALES
7.3.  SECCIONES TIPO CONSTRUCTIVAS DE VIARIOS URBANOS
PERFILES TRANSVERSALES
8.1. PERFILES TRANSVERSALES DE VIAS GENERALES
8.2. PERFILES TRANSVERSALES DE VIARIOS URBANOS
DRENAJE

9.1. PLANTAS DE DRENAJE
9.2. SECCIONES TIPO

INDICE
I D O m Pagina 32



PROYECTO CONSTRUCCION

NO:DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVION-ESTACION SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL

9.3. DETALLES

10.  PLATAFORMA Y ViA

10.1. PLANTA ESQUEMATICA DE SUPERESTRUCTURA
10.2. PLANO DIRECTOR SECCIONES TIPO

10.3. SECCIONES TIPO

10.4. SUPERESTRUCTURA DE ViA. DETALLE DE ARMADO
10.5. DETALLES

11. OBRA CIVIL INSTALACIONES

11.1. PLANTA DE CANALIZACIONES Y DETALLES
11.1.1. PLANTA
11.1.2. DETALLES
11.2. POSTES DE CATENARIA
11.2.1. PLANTA REPLANTEO DE POSTES
11.2.2. DETALLES
11.2.3. PUESTA A TIERRA
11.2.3.1.  PLANTA
11.2.3.2.  SECCION
11.3. SUBESTACION SANTA JUSTA
11.3.1. UBICACION SUBESTACION
11.3.2. IMPLANTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
11.3.3. ESTRUCTURA
11.3.3.1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
11.3.3.2.  PROCESO CONSTRUCTIVO
11.3.4. ARQUITECTURA
11.3.4.1. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA SOTANO
11.3.4.2. ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA
11.3.4.3.  ESPACIOS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA

11.3.4.4. ALZADOS Y SECCIONES. ALZADOS ESTE, OESTE Y SUR

11.3.4.5. ALZADOS Y SECCIONES. SECCIONES |

11.3.4.6.  JUSTIFICACION DE NORMATIVA. PCI. SECTORIZACION

11.3.4.7.  ACOTADOS. PLANTA SOTANO
11.3.4.8. ACOTADOS. PLANTA BAJA
11.3.4.9. ACOTADOS. PLANTA CUBIERTA

12.

11.3.4.10. ALBANILERIA. PLANTA SOTANO
11.3.4.11. ALBANILERIA. PLANTA BAJA
11.3.4.12. ALBANILERIA. PLANTA CUBIERTA
11.3.4.13. ALBANILERIA. DETALLES
11.3.4.14. CARPINTERIAS. PLANTA BAJA
11.3.4.15. DETALLES CARPINTERIAS. PUERTAS
11.3.4.16. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.17. DETALLES CONSTRUCTIVOS
11.3.4.18. DETALLES CONSTRUCTIVOS. Escalera
11.3.4.19. SENALETICAS.
11.3.5. CANALIZACION DE INSTALACIONES
11.3.6. RED DE TIERRA
11.3.7. INSTALACIONES
11.3.7.1.  ALUMBRADO
11.3.7.2.  VENTILACION
11.3.7.3. DRENAJE
11.3.7.4. TRAZADO BANDEJAS
11.3.7.5.  CONTRAINCENDIOS
11.4. CONEXION MT ENTRE SUBESTACIONES
11.4.1. PLANTA
11.4.2. DETALLES
11.4.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.5. ACOMETIDA MT SUBESTACION SANTA JUSTA
11.5.1. PLANTA
11.5.2. DETALLES
11.5.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.6. BYPASS ELECTRICO SET DE COCHERAS
11.6.1. PLANTA
11.6.2. DETALLES
11.6.3. SERVICIOS EXISTENTES
11.7. NUEVO ACCESO PEATONAL SET PLAZA NUEVA
11.7.1. DEFINICION GEOMETRICA Y ARMADO

PARADAS
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12.1.  PARADA KANSAS CITY
12.1.1. PLANTA Y ALZADO
12.1.2. SECCION TIPO
12.1.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.1.4. PUESTA A TIERRA
12.1.4.1.  PLANTA
12.1.4.2.  SECCION
12.2. PARADA SANTA JUSTA
12.2.1. PLANTA Y ALZADO
12.2.2. SECCION TIPO
12.2.3. ESTRUCTURA. CIMENTACION
12.2.4. PUESTA A TIERRA
12.2.4.1. PLANTA
12.2.4.2.  SECCION

13.  INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION

13.1.  PLANTAS DE INTEGRACION URBANA Y PAVIMENTACION
13.2. PLANTAS DE REPLANTEO DE INTEGRACION URBANA
13.3. INTERCAMBIADOR
13.3.1. GEOMETRIA
13.3.2. TRAYECTORIAS ENTRADA
13.3.2.1. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.2.2. TRAYECTORIA ENTRADA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.3. TRAYECTORIAS SALIDA
13.3.3.1.  TRAYECTORIA SALIDA. ENVOLVENTE RUEDAS
13.3.3.2.  TRAYECTOIA SALIDA. ENVOLVENTE VOLADIZO
13.3.4. ITINERARIO PEATONAL
13.4. MOBILIARIO URBANO
13.4.1. PLANTA
13.4.2. MARQUESINAS AUTOBUSES.DETALLES
13.5. PLANTACIONES
13.5.1. ESTADO ACTUAL
13.5.2. AFECCIONES
13.5.3. PROYECTADAS

14.

13.5.4. DETALLES
13.6. SISTEMA DE RIEGO
13.6.1. PLANTA
13.6.2. DETALLES
13.7. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
13.7.1. SENALIZACION HORIZONTAL
13.7.2. SENALIZACION VERTICAL
13.7.3. DETALLES

SERVICIOS AFECTADOS.

14.1. SANEAMIENTO
14.1.1. SITUACION ACTUAL.PLANTA
14.1.2. SITUACION ACTUAL.PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.3. REPOSICION. PLANTA
14.1.4. REPOSICION. PERFILES LONGITUDINALES COLECTORES
14.1.5. REPOSICION. DETALLES
14.2. ABASTECIMIENTO
14.2.1. SITUACION ACTUAL
14.2.2. REPOSICION. PLANTA
14.2.3. REPOSICION. DETALLES
14.3. ELECTRICIDAD
14.3.1. SITUACION ACTUAL
14.3.2. REPOSICION. PLANTA
14.3.3. REPOSICION. DETALLES
14.4. ALUMBRADO PUBLICO
14.4.1. SITUACION ACTUAL
14.4.2. DEMOLICIONES Y RECONFIGURACION RED EXISTENTE
14.4.3. REPOSICION. PLANTA OBRA CIVIL
14.4.4. REPOSICION. PLANTA CIRCUITOS
14.4.5. REPOSICION. DETALLES

14.5. GAS

14.5.1. SITUACION ACTUAL
14.5.2. REPOSICION. PLANTA
14.5.3. REPOSICION. DETALLES
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14.6. TELECOMUNICACIONES. TELEFONICA. 15.1.4. FASE 4
14.6.1. SITUACION ACTUAL 15.1.5. FASE 5
14.6.2. REPOSICION. PLANTA 15.2. ITINERARIOS ALTERNATIVOS Y SENALIZACION

14.6.3. REPOSICION. DETALLES

14.7. TELECOMUNICACIONES. VODAFONE.
14.7.1. SITUACION ACTUAL
14.7.2. REPOSICION. PLANTA

14.8. TELECOMUNICACIONES. ORANGE/JAZZTEL.
14.8.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
14.8.2. REPOSICION. PLANTA
14.8.3. REPOSICION. DETALLES

14.9. SEMAFORIZACION

16.  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
16.1.1. PLANTA DE DEMOLICIONES

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 MEDICIONES

4.2 CUADRO DE PRECIOS N°1

14.9.1. SITUACION ACTUAL 4.3 CUADRO DE PRECIOS N°2
14.9.2.REPOSICION. PLANTA 4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES
14.9.3. REPOSICION. DETALLES

1410, ADIF 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTOS
14.10.1. SITUACION ACTUAL DOCUMENTO N°5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
14.10.2. REPOSICION. PLANTA
14.10.3. REPOSICION. DETALLES

14.11. LIPASAM
14.11.1, SITUACION ACTUAL
14.11.2. REPOSICION. PLANTA

14.12. CABLE RUNNER
14.12.1. SITUACION ACTUAL
14.12.2. REPOSICION. PLANTA

14.13. CITYNET
14.13.1, SITUACION ACTUAL
14.13.2. REPOSICION. PLANTA

15.  FASES DE OBRA Y DESVIOS DE TRAFICO
15.1. FASES DE OBRA

15.1.1. FASE 1
15.1.2. FASE 2
15.1.3. FASE 3
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